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ÚTBOÐSLÝSING
0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR
0.4 YFIRLIT

0.4.7 Útboð
Innkaupadeild Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
(USK) og Veitur óska eftir tilboðum í verkið: 

Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 
Útboðsgögn“.
Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint 
í útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í 
tilboðsskrá.

0.4.8 Útboðsform – Útboðsyfirlit
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 
í ÍST 30. 
ÚTBOÐSYFIRLIT
 Kynningarfundur Á ekki við Sjá nánar gr. 0.1.5
 Fyrirspurnatíma lýkur 7 almanaks dögum fyrir opnun Sjá nánar gr. 0.3.2
 Svarfrestur rennur út 4 almanaks dögum fyrir opnun Sjá nánar gr. 0.3.2
 Opnunartími tilboða 27. sept. 2022 kl. 10:00 Sjá nánar gr. 0.4.5
 Upphaf framkvæmda Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7
 Lok framkvæmda Heildarverki lýkur 1. maí 2023 Sjá nánar gr. 0.1.7

- Áfanga 1 lýkur 15. des. 2022
- Áfanga 2 lýkur 1. maí 2023

 Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar gr. 0.1.3
hæfni og reynslu bjóðanda

 Tafabætur 100.000 kr./dag Sjá nánar gr. 0.5.4
 Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar gr. 0.5.6
 Tilboð Rafrænt Sjá nánar gr. 0.4.1
 Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1
 Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað

2. Tilboðsskrá
3. Önnur fylgigögn Sjá nánar gr. 0.4.2

Opnunarstaður tilboða Innkaupadeild Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12 -14.
105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5
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Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem 
varða verkefnið.
Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með 
tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá. 
Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga.

0.4.9 Kröfur til bjóðenda
A. Kröfur um hæfni og reynslu:

Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa 
eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að 
upphæð verksamnings hafi að lágmarki verið 40% af tilboði í þetta verk.

Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár skal að lágmarki hafa verið sem 
nemur 50% af tilboði bjóðanda án virðisaukaskatts í þetta verk.

Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri) og yfirverkstjóri verks skulu hafa á sl. 5 árum stjórnað 
a.m.k. einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið 
a.m.k. 40% af tilboði bjóðanda í þetta verk. Bjóðandi skal á sínum vegum hafa 
tæknimenntaðan starfsmann.

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu 
stjórnendur hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. 
Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis– og heilbrigðisáætlun.

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er 
verkkaupa heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, 
lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum 
framkvæmdum og leggja  slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu 
bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá 
bjóðanda.

B. Krafa um eigið fé: 
Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir 
að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina 
upplýsingar í formi árshlutareiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða 
yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, 
um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi.

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu:
Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós 
nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur 
eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í 
hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða 
skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, 
á sama markaði en með nýja kennitölu.

D. Aðrar upplýsingar:
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. 



Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur  
Gatnagerð og lagnir Útboðslýsing

USK Útboð 15654 3

Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að 
líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið verður með þessar upplýsingar 
í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis.

 Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um 
rekstrarhæfi félags af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur 
ekki endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða 
eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu án fyrirvara um jákvæða 
eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal miða við 
stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða.

 Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá 
verktryggingu vegna verksins, án skilyrða.

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr 
hlutafélagaskrá.

 Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá.
 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og 

nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 
tilboðsins.

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.
 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.

0.4.10 Lauslegt yfirlit yfir verkið
Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd og yfirlitsmyndum. Um er að ræða 
heildarframkvæmda fyrir fráveitu í götustæði í Arkarvogi, jarðvinna undir götur og 
stéttar, yfirborðsfrágangur götu og gangstétta, götulýsing og frágangur regnbeða 
ásamt gróðursetningu.
Verkið felst í megindráttum í eftirfarandi:

- Fullnaðarfrágangur jarðvinna undir nýjar götur og gangstéttastæði.
- Fullnaðarfrágangur fráveitulagnir í Arkarvogi.
- Fullnaðarfrágangur götulýsingar í Arkarvogi og Drómundarvogi.
- Fullnaðarfrágangur púkklags.
- Fullnaðarfrágangur á neðra- og efra malbikslagi í Arkarvogi.
- Fullnaðarfrágangur kantsteins og hellulagðs yfirborðs.
- Fullnaðarfrágangur blágrænna beða og gróðursetningar.

Helstu magntölur verksins eru:

 Upprif á malbiki 15 m²
 Malarfylling 50 m³
 Púkkmulningur 1.250 m²
 Malbikun 1.360 m²
 Hellulögn 2.500 m²
 Forsteyptur kantsteinn 300 m
 Tré og plöntur 375 stk
 Fráveitulagnir 45 m
 Brunnar 1 stk
 Jarðstrengir vegna götulýsingar 700 m
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 Ljósastaurar 5m 21 stk

0.4.11 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að 
kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað.

0.4.12 Verksamningur – Verkáætlun
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 
Gera skal skriflegan samning um verkið.
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 
greiðslu- og mannaflaáætlun), sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram 
verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið (sjá grein 0.10.2). Verkáætlunin 
skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal 
undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins 
skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 
Verktaki skal gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef 
út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við 
samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa 
til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum 
tíma.  Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram 
þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 
Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, 
magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á 
bundinni leið (Critical Path) verksins.
Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir 
– Tafabætur”.

0.4.13 Framkvæmdatími – Verklok
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka. 
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform 
– Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að 
fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka 
hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu.
Á teikningu VSÓ má sjá tillögu að skiptingu verksins í tvö framkvæmdasvæði 
götuframkvæmda heildarverks. Verktaki skal tryggja aðgengi að a.m.k. annarri 
aðkomuleið í bílastæðahús á framkvæmdatíma þe. að aldrei má loka aðgengi að 
báðum aðkomuleiðum á sama tíma nema með samráði við íbúa. Samkvæmt 
teikningum af byggingarreit er gert ráð fyrir að íbúar keyri inn um norður aðkomu og út 
um suður aðkomu. Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að vinna að áætlun í samráði 
við íbúa til að halda inn og út akstri um hvora aðkomu fyrir sig á framkvæmdartíma.
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Verktaki þarf að gera ráð fyrir að heimila aðgengi íbúa á framkvæmdatíma vegna 
flutninga.

Staðsetning aðkoma að bílakjallara frá Drómundarvogi.

Aðalverk:
Verkáfangi 1 – Framkvæmdasvæði 1:
Götukafli á milli Vörputorgs og fram yfir nyrðri innkeyrslu í bílastæðahús – 
Fullnaðarfrágangur svæðis, götu, gangstétta, blágrænna beða auk gatnalýsingar.
Verktími 10.10.2022 – 15.12.2022

Verkáfangi 2 – Framkvæmdasvæði 2:
Götukafli frá nyrðri innkeyrslu í bílastæðahús að Arkarvogi til norðurs ásamt Arkarvogi 
– Fullnaðarfrágangur svæðis, götu, gangstétta, fráveitu, blágrænna beða auk 
gatnalýsingar.
Verktími: Loka skil  1.05.2023

Heildarverk:

Verklok: 1.5.2023

Verktaki skal gera ráð fyrir í áætlanagerð sinni að verktími nái yfir vetrarmánuði 
og þarf verktaki að gera ráð fyrir að ekki verði um samfelda vinnu að ræða vegna 
tíðarfars.  Ef tíðarfar er gott yfir vetrarmánuði og er æskilegt til yfirborðsfrágangs 
að mati verktaka er honum heimilt, í samráði við eftirlit verkkaupa, að vinna að 
yfirborðsfrágangi á því tímabili.  

Um leið og verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því 
með formlegum hætti og leggja fram gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar.
Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar 
átt rétt á breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé 
háð viðkomandi verklið.
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Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Vakin er athygli á því að verktaki þarf greiða fyrir 
útgáfu afnotaleyfis og kostar leyfið kr. 20.500-. Verktaki skal innifela í 
einingarverðum tilboðs greiðslu fyrir umsókn verktaka og gjöld vegna afnotaleyfis 
verks.
Fyrir framkvæmdir sem lenda innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar (þjóðvegi) 
skal sækja um afnotaleyfi hjá Vegagerðinni. 
Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fenginni afnotaleyfi.

0.5 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT

0.5.7 Verkkaupi
Verkkaupi: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149 

Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111
Veitur, kt. 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími:  516 6000
Ráðgjafar

Hönnun: VSÓ Ráðgjöf 
Ritstýring útboðsgagna: VSÓ Ráðgjöf 

0.5.8 Eftirlit verkkaupa
Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) 
en til aðstoðar við daglegt eftirlit verður ráðinn aðstoðarmaður, hér eftir nefndur 
eftirlitsmaður.
Þessi eftirlitsmaður mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi 
verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið 
samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsmann. Ef verktaki er í vafa um einstök 
atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun 
samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa 
kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum 
og/eða reglugerðum. 
Eftirlitsmaður mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir 
tæknikerfa (e: commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt.

0.5.9 Verkefnavefur USK
Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á 
Internetið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér 
er boðið út verður tengt Verkefnavef USK.
Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins 
vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar innsetningu gagna á verkefnavefinn og að 
ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu.
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0.6 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR

0.6.1 Útboðsgögn
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:
a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15654, dags. september 2022.
b) Verklýsing nr. 15654, dags. september 2022.
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.10 Teikningaskrá”)
d) Tilboðsblað og tilboðsskrá
e) Íslenskur staðall ÍST-30, gildandi útgáfa á opnunardegi tilboða. 
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.
g) Ýmis gögn frá USK á slóðinni: reykjavik.is/rekstrarhandbokusk sjá kafla 0.11.5
h) Verklagsreglur og leiðbeiningar Veitna ohf, Ljósleiðarans ehf. og Mílu ehf. eftir því 

sem við á.

0.6.2 Skýringar á útboðsgögnum
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 
hann verður var við ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal 
hann þá senda innkaupadeild skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miðað við 
eðli fyrirspurnar eða í síðasta lagi fyrir lok tilgreinds fyrirspurnarfrests.
Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef innkaupadeildar 
http://utbod.reykjavik.is
Viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar bjóðendum á útboðsvef 
innkaupadeildar.
Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja inn á vef innkaupadeildar 
http://reykjavik.is/utbodsauglysingar nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella 
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

0.6.3 Uppdrættir og lýsingar
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber 
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það 
er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.
Þau gögn, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli 
verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, 
verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem 
hann telur þurfa við framkvæmd verksins. 
Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber 
verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, 
innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra 
uppdrátta og lýsinga.

0.6.4 Reglugerðir og leiðbeiningar
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir 

reykjavik.is/rekstrarhandbokusk
http://utbod.reykjavik.is/
http://reykjavik.is/utbodsauglysingar
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og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, 
eftir því sem við á:

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir.
 Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð.
 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.
 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001
 Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007. 
 Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu.
 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum.
 Reglugerð um brunavarnir og brunamál.
 Reglugerð um raforkuvirki.
 Reglur um holræsagerð.
 Heilbrigðisreglugerð.
 Reglur vatnsveitna og hitaveitna.
 Lögreglusamþykktir. 
 Reglur Vinnueftirlits ríkisins.
 Reglur Löggildingarstofu.
 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.
 Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 297/2006.
 Reglur Orkuveitu Reykjavíkur t.d. “Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar”.
 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur. Sjá; 

https://arsskyrsla2018.or.is/documents/5/oryggishandbok.pdf
 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur 

https://www.or.is/documents/309/lbo-225_oryggisreglur_verktaka_uNoKRCn.pdf
 Reglur Mílu ehf., Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf., 3.útg. 15.des.1998 

um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”.
 Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og teikningar  gefnar út 

af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu 
Vegagerðarinnar: http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-
stadlar/vinnusvaedamerkingar/

 Öryggishandbók USK vegna framkvæmda. Hægt er að nálgast hana á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar;  http://handbok.reykjavik.is/vefur/ Notandanafn og lykilorð: jbs.  
Síðan þarf að smella á Ytri aðgangur og þá er hægt að opna hina einstöku kafla 
bókarinnar.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni.

0.6.5 Undirverktakar
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 89. grein laga nr. 120/2016 að 
því er varðar bann við gerviverktöku.

https://arsskyrsla2018.or.is/documents/5/oryggishandbok.pdf
https://www.or.is/documents/309/lbo-225_oryggisreglur_verktaka_uNoKRCn.pdf
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/
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0.7 TILBOÐ

0.7.1 Gerð og frágangur tilboðs

A Aðaltilboð
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 
Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við 
þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30.
Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá rafrænt inn á útboðsvef 
Innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is
Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita 
fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 
þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum 
krónum.
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á 
við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji 
bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita 
áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað 
við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun 
sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem 
summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 
hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.

B Aukaverk
Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 
30, fer verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja 
og mannafla.

C Frávikstilboð
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst 
er í útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun 
verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma 
útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara 
óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa 
út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum 
gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli.

0.7.2 Fylgigögn með tilboði
Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá kafla 0.4.1. 

http://utbod.reykjavik.is/
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Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 
Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30.

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með 
opinber gjöld.

 Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með 
eigin lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.

Staðfesting er sýnir fram á skil bjóðanda skal vera dagsett innan 30 daga fyrir 
opnunardag tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skil 
sbr. framangreint er óheimilt að gera við hann samning. 
Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 
Einnig skal skila 

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið.
 Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og 

yfirverkstjóra og upplýsingar um þá.
  Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.
 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara.
 Skrá yfir efnissala og efniseiginleika.

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með 
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings.
Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur 
fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu. 

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað 
heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu. 

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi. 
4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna 

fram á. 
5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína 

eða hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram. 
Við mat á því hvort skilyrði 1. – 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort 
um sé að ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða 
nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt 
um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu 
stjórnenda og helstu eigenda.

0.7.3 Auðkenni tilboðs
Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is
Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna 
að bera samkvæmt þessum gögnum.

http://utbod.reykjavik.is/
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Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is
Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt 
útboðsgögnum þessum.

0.7.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs
Gildistími tilboða eru 6 vikur.
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið 
í 6 vikur frá opnun tilboða.
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30.

0.7.5 Opnun tilboða
Opnun tilboða fer fram með rafrænum hætti á útboðsvef innkaupadeildar 
Reykjavíkurborgar. Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur tilboðsfrestur rennur út sem 
getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“, í viðurvist þeirra bjóðenda er 
þess óska. Opnunarfundur tilboða verður hjá þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík (jarðhæð).
Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði.

0.7.6 Meðferð og mat tilboða
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar 
um EES útboð er að ræða.
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir 
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim 
magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að 
framkvæma.
Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki 
fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að 
líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist 
innifaldir í öðrum liðum.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 
bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt 
væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.
Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða 
hafna öllum tilboðum.
Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem 
settar eru fram í kafla 0.1.3.

0.7.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

http://utbod.reykjavik.is/
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0.8 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

0.8.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir
(Eftir því sem við á)

01 Byggingarleyfisgjald
02 Gatnagerðargjald
03 Holræsagjald
03 Heimæðagjöld Orkuveitu Reykjavíkur
04 Mælingagjald
05 Úttektargjöld
06 Skipulagsgjald
07 Brunabótamatsgjald
08 Uppdrættir og útboðsgögn
09 Eftirlit verkkaupa

0.8.2 Framlag verkkaupa
Verktaki leggur fram ítarlega verkáætlun í byrjun verks um framkvæmdatíma verksins 
sem samþykkt er af verkkaupa. Hafi áætlunin verið samþykkt er hún bindandi fyrir 
verkkaupa og verktaka  þannig að þess verður ekki krafist að verkkaupi afhendi efni 
fyrr en þar kemur fram.  sbr. gr. 3.3 í  ÍST 30:2012.
Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri 
beiðni til umsjónarmanns verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um 
flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal 
verkkaupi tilkynna það til verktaka og tilgreina nýjar dagsetningar á efnisafhendingu. 
Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var 
reiknað með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og  tímasetning 
vinnuframlags verkkaupa ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa.  Efnið er á ábyrgð 
verktaka strax við móttöku þess.
Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa um afhendingu efnis og kvitta fyrir móttöku alls 
efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að efnið sé gallalaust.
Allt efni sem verkkaupi afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. 
Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein 
og grein 0.5.1.
Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni:
Efni frá USK
USK leggur til lampa og ljósastaura með tveim tengiopum ásamt varbúnaði í verkið.
Efni frá Veitum
Fráveita

 Niðurfallaristar
 Niðurfallakarmar
 Brunnlok
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 Brunnkarmar

Efni Veitna er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn. Vöruhótelið 
kemur efninu á flutningatæki, en verktakinn sér um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á 
verkstað og affermingu þar. 
Umsjónarmaður viðkomandi verks eða fageftirlitsmaður pantar efnið og Eimskip tekur 
það til fyrir verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi 
næsta virka dag. 
Verktaki skal sækja efnið innan 2 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan tveggja 
sólarhringa verður skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna 
innskráningarinnar. 
Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé 
afgreitt og hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun. 
Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með 
afhendingu efnis á öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í 
samræmi við staðfesta verkáætlun. 
Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem verkkaupi 
leggur til, annað en pípur og ídráttarrör, skal verktakinn geyma í lokaðri geymslu að 
loknum hverjum vinnudegi.
Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til 
Vöruhótels Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits 
verkkaupa. Verktaki skal skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er heimilt 
að skila inn efni án skilavörueyðublaðs og afrits af vörupöntun. Á skilavörueyðublaði 
skal taka fram pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess sem er skilað. Við skil 
á efni á vöruhótel skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsmanni 
Eimskipa á opnunartíma hótelsins. Þegar efni og magn hefur verið yfirfarið skrá 
starfsmenn Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið á móti skilavörum á 
Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga.

0.8.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk – aukaverk)
Orðskýringar:
Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir 
á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að 
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun 
á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang 
verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs 
efnis eða útfærslu. 
Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á 
upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin 
geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu.
Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota 
taxta sem verktaki býður í tilboði sínu. 
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar.
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Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-
verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins. 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, 
skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, 
ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. 
lið B í kafla 0.4.1.

0.8.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir)
Verktaki skal ljúka framkvæmdum á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að 
verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í 
kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.
Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers 
áfanga.
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og 
um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 
5.2 í ÍST 30.

0.8.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til 
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá skv. kostnaðarskiptingu milli 
verkkaupa. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. 
Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma 
fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. 
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna 
af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður.
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 
magntalna sem reikningurinn byggist á.
Reikningar skulu skráðir á: 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
kt. 570480-0149 
b/t Borgarbókhalds
Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111
Veitur kt. 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími:  516 6000 
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Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer sem 
verktaki fær uppgefið í upphafi verks.
Verkkaupi áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings 
nema að um annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan 
stað eða ber ekki með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki 
fyrirheit um greiðslufrest.
Sé verktaki í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur verkkaupi, sér rétt 
til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka.

0.8.6 Verðlagsgrundvöllur
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka 
á samningstímanum. 

0.8.7 Fyrirframgreiðsla
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.

0.8.8 Magnbreytingar
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi 
verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. 
Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”.
Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram 
kröfur vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess 
að heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-
samningsupphæð. Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan 
þessara marka. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða 
aukist eða minnki eða jafnvel falli brott.  
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal 
innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins 
og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum.
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka 
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað er mælinga.

0.9 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL

0.9.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun 
verkkaupi hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.
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Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, 
byggingarefni og vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á 
hverjum tíma. 
Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. 
Ennfremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa 
eða þriðja aðila meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um 
frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. 
Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi 
eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu sem 
verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki 
fulla ábyrgð á efni og vinnu.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki 
að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni.
Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau 
lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni 
og þjónustu. 
Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til 
staðfestingar því, að lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, 
virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu í skilum. Verktaki skal afhenda 
verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir fyrir vegna 
verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum 
tryggingum.

0.9.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, 
skv. kafla 3.5 í ÍST 30. 
Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka 
en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og 
verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá 
dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 
frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu 
vegna verksins.
Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst 
hana án undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því 
hennar er krafist. Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. 
eyðublað fyrir verktryggingu. 
Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.

0.9.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða anna þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. 
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Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara 
frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.

0.9.4 Misræmi í gögnum
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður 
bundinn af tilboði sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, 
enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki 
verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur 
bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun 
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er 
um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu.

0.9.5 Ágreiningsmál
Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, 
skal honum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt 
grein þessari skal ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 
Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja 
aðila vísa málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar.
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr.6.3 IST 
30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur.

0.10 VINNUSTAÐUR

0.10.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða
Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru 
bjóðendur hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað.
Vinnusvæðið afmarkast við fláafætur og skeringabrúnir jarðvinnu aðkomuvegar. Allt 
rask á landi utan skilgreinds vinnusvæðis er óheimilt, en komi til þess ber verktaki allan 
kostnað sem hlýst af því að koma svæðinu í upprunalegt horf.
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 
Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.4

0.10.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými 
fyrir uppdrætti og verkfundahöld. 

0.10.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
Verktaki skal, nema annað komi fram í gr. „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og 
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf 
við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni. 
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar 
til lokatenging hefur farið fram.
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0.10.4 Umhirða á vinnustað
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal 
sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal 
verktaki fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30.

0.10.5 Öryggi á vinnustað – öryggisnámskeið
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
umsjónarmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. 
Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir umsjónarmann tillögu um 
varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, meðal annars vegna umferðar við 
vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. 
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitu-
stofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú 
skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í 
reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og 
gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við 
fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. 
Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag 
um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins 
hverju sinni. 
Einnig er vísað á LBS-020 Öryggismál í sameiginlegum útboðsverkum og 
Öryggishandbók vegna framkvæmda USK. Slóðin er: reykjavik.is/rekstrarhandbokusk

reykjavik.is/rekstrarhandbokusk
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0.11 SÉRÁKVÆÐI VEGNA VINNU FYRIR VEITUR

0.11.1 Umhverfismál
0.11.1.0 Almennt
Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum 
sem varða umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu OR, 
STE-030.  Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn 
viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar. Ílátum og afgöngum sem geta 
innihaldið varasöm efni (hættuleg efni eða spilliefni) skal fargað skv. viðurkenndum 
reglum, sjá reglugerð um spilliefni nr. 806/1999 og reglugerð um meðhöndlun úrgangs 
nr. 737/2003.  
Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við 
framkvæmdir.  Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði eins og jarðmyndanir og gróður, 
vötn, ár og læki sem ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og léttum girðingum á meðan 
framkvæmdir standa yfir og hætta er á að þeim verði raskað. Eftir því sem við á skal 
taka upp gróður á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax í frágang eða 
varðveita til síðari nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. Græða skal upp raskað 
land í samráði við verkkaupa og taka mið af staðargróðri. Frágangur í verklok skal 
samþykktur af umsjónarfólki verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa heimilt að halda 
eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur verið hreinsað. 
Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisslysum þar á meðal mengunarslysum, í 
samræmi við gildandi lög og reglugerðir og annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll 
umhverfisslys sem verða vegna vinnu fyrir verkkaupa skal án tafa tilkynna 
umsjónarfólki verkkaupa.  
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allt starfsfólk þeirra á verkstað sitji 
námskeið þar sem fjallað er um umhverfismál allt að 1 klst.  Ekki er greitt sérstaklega 
fyrir þennan lið.

0.11.2 Öryggis og heilsumálefni
0.11.2.1 Öryggi og heilsa á vinnustað
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.  
Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi og heilsu starfsfólks síns þrátt fyrir yfirumsjón 
fulltrúa verkkaupa. Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa 
samráð við umsjónarfólk verks um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Verktaka 
ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram kemur í verklýsingu um girðingar og 
merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur hafi ekki 
aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki  sér um að varúðarráðstöfunum þeim 
sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.  
Verktaki skal fara að öryggisreglum verkkaupa sem settar eru fram á öryggisspjaldinu 
„Staldraðu við“. Hægt er að nálgast veggspjaldið á vef Orkuveitunnar:  
https://www.or.is/documents/948/oryggisplakat-islenska-prent_1.pdf 
Verktaki skal sjá til þess að „Staldraðu við“ öryggisveggspjaldið sé sýnilegt á verkstað 
og skal þau vera staðsett þannig að allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi 
aðgang að þeim.

https://www.or.is/documents/948/oryggisplakat-islenska-prent_1.pdf
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Verktaki skal tryggja að allir þættir varðandi öryggis og heilsumál  nái einnig til 
undirverktaka sem hann hefur ráðið til verksins. Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá 
til þess að undirverktakar hljóti sömu fræðslu og standist sömu kröfur og verkkaupi, 
eins og um hans eigið starfsfólk væri að ræða.  
Ef ofangreindar öryggis og heilsukröfur ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir 
segja til um ber að fylgja reglum verkkaupa.   
Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum nr. 46/1980 og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir 
á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð nr. 547/1996. Með 
tilvísun til II. kafla reglnanna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum 
sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. þeirra:   

 Skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana
 Gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi 

við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði.

Á fyrsta verkfundi (ræsfundi) og áður en framkvæmdir hefjast skal bókað í fundargerð 
hver sé samræmingaraðili öryggismála.  
Í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 segir svo: „Verkkaupi eða aðili sem hann hefur falið 
umsjón byggingarframkvæmda t.d. verktaki eða verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu 
til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst sem er í samræmi við III. viðauka ef:

a) um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur 
en 30 vinnudaga og þar sem starfsfólk er fleira en 20  í vinnu samtímis, eða

b) um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 
500 dagsverk. Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu.“

Tilkynningarskjal til Vinnueftirlitsins um byggingarframkvæmd má finna á vef 
Vinnueftirlitsins:  
https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_bygging
arfr amkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf  
Verktaki skal sitja öryggis- og heilsufund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. 
verður farið yfir úttektarblað sjá kafla 1.7.6 [Öryggis- og umhverfisúttektir]. Verkkaupi 
getur kallað eftir auka öryggis- og heilsufundum eftir þörfum.   
Allt starfsfólk verkkaupa hefur heimild til að stöðva verkið telji það hættu stafa af 
framkvæmdinni fyrir fólk.  
Við brot á þeim öryggis- og heilbrigðisreglum sem settar eru fram í þessum 
útboðsgögnum áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsfólki sem gerist brotlegt  af 
vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggis- og 
heilbrigðiskröfum sem áfátt eru. Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt 
upp samningi þeirra á milli.

0.11.3 Öryggis og umhverfisúttektir
Öryggis- og umhverfisúttektir eru gerðar af verkkaupa á milli verkfunda. Úttektin er 
framkvæmd af fulltrúa verktaka og verkefnisstjóra, fageftirlitsfólki, umsjónarfólki, 
umhverfisstjóra eða öryggisstjóra verkkaupa. Í listanum hér að neðan eru tilgreind atriði 
sem geta verið tekin fyrir í úttektum, listi er þó ekki endilega tæmandi.  
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Öryggis- og umhverfisúttektareyðublað:

Nr. atriða Atriðalisti Á við 
verkefni

Lagi 
/ekki í 
lagi

Athugasemd

1.1 Persónuhlífar    
1.1.1 Hjálmar   
1.1.2 Öryggisskór/öryggisstígvél   
1.1.3 Sýnileikafatnaður   
1.1.4 Öryggisgleraugu   
1.1.5 Andlitshlífar   
1.1.6 Heyrnahlífar   
1.1.7 Öndunargrímur   

1.1.8 Fallvarnarbúnaður/öryggislínur   

1.1.9 Hanskar   
1.2 Vinnuumhverfi   

1.2.1 Aðgengi og afmörkun svæða   
1.2.2 Skilti og merkingar   
1.2.3 Girðingar   
1.2.4 Keilur og flagglína   
1.2.5 Akstur utan vegslóða   
1.2.6 Umgengni um vinnusvæði   
1.2.7 Lýsing   
1.2.8 Umgengni   
1.2.9 Aðstaða fyrir starfsfólk   

1.2.10 Skurðir, holur, grunnar   
1.2.11 Umferð   
1.2.12 Gönguleiðir / göngubrýr   
1.2.13 Handrið   

1.3 Öryggisbúnaður   
1.3.1 Slökkvitæki   

1.3.2 Sjúkrakassi / skyndihjálpar 
búnaður   

1.3.3 Áhættugreining verks   
1.3.4 Öryggishandbók   
1.3.5 Björgunaráætlun   

1.4 Varasöm efni   
1.4.1 Geymsla   
1.4.2 Notkun   
1.4.3 Leiðbeiningar/öryggisblöð   

1.5 Tæki, stigar, vinnupallar o.fl.   
1.5.1 Hífingabúnaður   
1.5.2 Vinnuvélar   
1.5.3 Áhöld og verkfæri   
1.5.4 Stigar og tröppur   
1.5.5 Vinnupallar   
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1.6 Umhverfismál         
1.6.1 Utanvegaakstur   
1.6.2 Jarðrask   
1.6.3 Uppgröftur   
1.6.4 Frágangur og meðferð á gróðri   
1.6.5 Frárennsli við borverk   
1.6.6 Olía og eldsneyti   
1.6.7 Rusl og tiltekt   
1.6.8 Mengunarvarnarsett
1.6.9 Lekaskoðun bifreiða

1.6.10 Heilsufarsskýrslur
1.7 Annað   

1.7.1 Réttindi/leyfi   
1.7.2 Verklag starfsfólks   
1.7.3 Samskipti og samráð   

Brot á öryggisreglum: 
Brot á öryggisreglum verkkaupa og/eða slök ÖHV frammistaða er ekki liðinn. Við 
alvarlegum brotum á ÖHV reglum áskilur verkkaupi sér rétt til að rifta samningi 
samstundis eða fara fram á að verktaki eða einstakt starfsfólk hans yfirgefi 
athafnarsvæðið.

 Fyrsta brot: Viðkomandi starfsfólki verktaka veitt skrifleg áminning.
 Annað brot: Viðkomandi starfsfólki veitt skrifleg áminning og því vísað af 

athafnasvæðinu. Starfsfólki er heimilt að hefja störf á athafnasvæðinu að nýju 
næsta dag ef farið er að ÖH-reglum.

 Þriðja brot: Viðkomandi starfsfólki er vísað af athafnasvæðinu og er ekki heimilt 
að snúa til þess á ný.

Alvarlegt brot: Alvarlegt brot er þegar ágalli ógnar lífi og/eða heilsu starfsfólks vegna 
brota á öryggisreglum. Slík brot geta leitt til fyrirvaralausrar riftunar á verksamningi.  
Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur án þess 
að verktaki hafi brugðist við með fullnægjandi hætti er verkkaupa heimilt að rifta 
verksamningnum.  

0.11.4 Áhættumat
Það er í höndum verktaka að lágmarka hættu í verkinu og verkkaupi gerir kröfu um að 
starfsfólk verktaka tileinki sér þau vinnubrögð og ráðstafanir sem tilgreindar eru í 
áhættumati fyrir verkið sem verktaki hefur útbúið og fylgir útgefnu verk-
/framkvæmdaleyfi. Jafnframt er á ábyrgð verktaka að rýna áhættumatið fyrir hvern 
verkþátt og bæta við ráðstöfunum eftir þörfum.  
Verktaka ber að skila inn áhættumati fyrir hvern verkþátt fyrir undirritun verksamnings. 
Hægt er að styðjast við áhættumatsgagnabanka sem er á vef Orkuveitunnar, 
www.or.is, undir Öryggi - Áhættumat.  Starfsfólk verktaka (eða undirverktaka) sem 
vinnur viðkomandi verkþátt skal taka þátt í gerð áhættumatsins. Í framhaldinu skal 
kynna niðurstöður áhættumatsins fyrir öll starfsfólki sem vinnur verkið og  staðfesta 
með undirskrift. Áhættumatið skal uppfæra eftir framvindu og breytingum sem verða í 
verkinu. 
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Verktaki skal sjá til þess að áhættumat og öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir verkið séu 
sýnileg á verkstað og skulu skjölin vera staðsett þannig að allir þeir sem vinna á 
verkstaðnum sjái þau og hafi aðgang að þeim.  
Verktaka ber að halda öryggis- og heilsufundi í upphafi dags og/eða á vaktaskiptum. 
Þar skal farið  yfir verkefni dagsins, áhættur sem þeim fylgja og þær ráðstafanir sem 
starfsfólki verktaka ber að viðhafa til að fyrirbyggja  atvik, byggt á áhættumati 
viðkomandi verkþátta.  

0.11.5 Námskeið
Verkkaupi gerir kröfu um að verktaki og starfsfólk á hans vegum sæki námskeið. Ekki 
er gerð krafa um að námskeiðum sé lokið áður en samningur er gerður, aðeins áður 
en viðkomandi verktaki byrjar á verki fyrir kaupanda. Verktaki ber allan kostnað sem til 
fellur vegna þjálfunar eigin starfsfólks. Þar með talin öll námskeið sem starfsfólk hans 
þarf að sitja, hvort sem þau eru á vegum verkkaupa eða ekki.
0.11.5.1 Öryggisnámskeið
Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 
skal atvinnurekandi sjá til þess að starfsfólk fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að 
framkvæma störf sín. Verkkaupi gerir kröfu til þeirra sem starfa í verktöku, um að þeir 
hafi setið frumnám  í heilsu- og öryggismálum (FHÖ) hjá aðila sem verkkaupi 
viðurkennir, t.d. Promennt, Mannvit og Verkís. Gildistími er 2 ár.
0.11.5.2 Skyndihjálparnámskeið
Allt starfsfólk verktakafyrirtækja sem starfa á athafnasvæði verkkaupa skulu hafa setið 
4 klst. skyndihjálparnámskeið frá viðurkenndum aðila eins og Rauðakrossi Íslands eða 
Landsbjörgu. Hafi starfsfólk lokið 4 klst. skyndihjálparnámskeiði má endurmenntun fara 
fram á vef Rauða kross Íslands. Gildistími er 2 ár.

0.11.6 Persónuhlífar og öryggisbúnaður starfsfólks
Verkkaupi hefur valið að skilgreina áhættuþætti til að gera grein fyrir hættum sem þarf 
að stýra í öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækisins. Þættirnir eru í samræmi við kröfur ISO 
45001 staðalsins.   
Verktaki leggur sjálfur til þær persónuhlífar eða annan öryggisbúnað sem 
nauðsynlegur er til að tryggja öryggi starfsfólks hans samkvæmt áhættumati eða 
samkvæmt öryggisreglum verkkaupa. Allar persónuhlífar skulu vera CE merktar og 
uppfylla þar til gerða staðla. CE merkingin á að tryggja að viðkomandi persónuhlíf sé í 
samræmi við viðeigandi EN staðal og hafi staðist prófun samkvæmt þeim. 
Starfsfólk skal að lágmarki nota eftirfarandi persónuhlífar:

 Öryggishjálm skv. EN 397
 Öryggisskó/öryggisstígvél skv. EN 20345
 Sýnileikafatnað skv. EN 471 eða EN 20471 class 2
 Öryggisgleraugu skv. EN 166

Frekari persónuhlífa er þörf á grundvelli áhættuþátta t.a.m.

 Rafmagn, eldtefjandi fatnaður skv. EN11612/EN14116, 
rafhleðsla/sprengingar skv.EN1149 

 Ljósbogafatnaður og hlífar samkvæmt EN 61482
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 Hjálmar við rafmagnsvinnu EN 50365 
 Heyrnahlífar skv. EN 352
 Öndunargrímur, EN vottun m.t.t. áhættu í framkvæmd
 Fallvarnarbúnaður, EN vottun
 Öryggishanskar EN 388
 H2S mælar, EN vottun
 Súrefnismælar, EN vottun

0.11.6.1 Tæknileg og fagleg geta bjóðenda
Tæknileg og fagleg geta bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við 
skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda.  
Bjóðandi skal hafa yfir að ráða starfsmönnum sem vinna munu við verkið sem uppfylla 
kröfur um menntun, kunnáttu og reynslu í samræmi við ábyrgð þeirra á verkstað.  
Verkstjórn verktaka skal uppfylla þær kröfur sem lýst er í kafla 4.1 í ÍST 30:2012. Þar 
segir m.a. í grein 4.1.2 að með verkstjórn skuli fara verkstjóri sem hefur reynslu af 
hliðstæðum verkum eða verkþáttum og skal hann vera á vinnustað, þegar unnið er, 
eða annar í hans stað í forföllum.  
Starfsfólk bjóðanda skal hafa viðeigandi vinnuvélaréttindi, t.d. réttindi á lyftara, 
vinnulyftur og/eða spjót. Verktaki skal skila inn afritum af skírteinum um 
vinnuvélaréttindi starfsfólks sé þess óskað. 
Starfsfólk bjóðanda sem vinnur við verkið skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

1. Verkstjórnandi á framkvæmdastað
A.m.k. 3 ára reynslu í sambærilegum verkum

2. Tæknilegur ráðgjafi
Verkfræðingur/tæknifræðingur/iðnfræðingur

3. Suðufólk stálpípu. 
Gilt suðupróf skv. ISO 9606-1 sem á við suður.

4. Plastsamsetningarfólk
Hæfnisvottorð  í plastsuðu viðurkennt af Veitum

5. Umsjón og ábyrgð á raflagnavinnu
Rafverktaki með viðeigandi löggildingu

6. Allt starfsfólk sem vinnur við  vatnsveitulagnir
HACCP námskeið í hreinlæti við lagnavinnu

7. Eftirlitsfólk merkinga
Viðurkennt merkingarnám sbr. Reglur um vinnustaðamerkingar (útg. 
Vegagerðin)

8. Allt starfsfólk sem vinnur við verkið
Frumnám heilsa- og öryggi hjá aðila samþykktum af Veitum
Öryggisnámskeið Veitna 

Bjóðandi skal skila inn skírteini/vottorði fyrir töku tilboðs.
Frumnám heilsa- og öryggi hjá aðila samþykktum af Veitum.

0.11.7 Vinna við Gagnaveitu
Verktaki sem annast ídrátt og tengingar ljósleiðara þarf að hafa yfir að ráða 
nauðsynlegum tækjabúnaði og hafa góða þekkingu á ljósleiðurum sem verkkaupi telur 
næga, t.d. með því að hafa sótt námskeið í meðhöndlun ljósleiðara.



Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur  
Gatnagerð og lagnir Útboðslýsing

USK Útboð 15654 25

0.11.8 Vinna við fjarskiptalagnir Mílu
Verkkaupi leggur mikið upp úr vandvirkni í meðhöndlun fjarskiptalagna og frágangi á 
þeim. Verktaki skal tilnefna sérstakan mann sem ber ábyrgð á fjarskiptalögnum og 
verður hann alltaf að vera viðstaddur þegar unnið er við fjarskiptalagnir. Míla heldur 
um 3 klst. námskeið fyrir ábyrgðarmenn fjarskiptalagna og aðra starfsmenn verktaka 
sem vinna með lagnir Mílu. Hafi ábyrgðarmenn fjarskiptalagna eða aðrir starfsmenn 
verktaka ekki áður unnið við lagningu fjölpípuröra hjá Mílu þá er eindregið mælst til 
þess að þeir sæki slíkt námskeið. Verktaki skal nota sérverkfæri sem eftirlitsmaður 
samþykkir við að taka sundur pípur og skera rörenda. Míla aðstoðar við að útvega 
verkfæri ef þess þarf.  fjarskiptalagnir Mílu

0.11.9 Vinna við götulýsingu
Við lagningu jarðstrengja og -víra skal verkið vera í umsjá og á ábyrgð löggilts 
rafverktaka.

0.12 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS

0.12.7 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi 
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af 
eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.

0.12.8 Gæði verksins
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30.
Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og 
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki 
skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann 
hyggst nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 
verklýsingu.
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að 
kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð 
á efni og vinnu.
Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið 
fram.
Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. 
námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og 
eyðublöðum sem þar eru sett fram. 
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Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur 
á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni 
samkvæmt þeirri verkmöppu.
Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar 
fram í kafla 0.10.2 í útboðs- og samningsskilmálum þessum.

0.12.9 Efnisval og vinnuaðferðir
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. 
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir 
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt 
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða 
synjun verkkaupa.

0.12.10 Málsetningar og mælingar
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 
Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá 
Landupplýsingadeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í 
verklýsingu eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja 
teljist þess þörf.
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað.

0.12.11 Sýnishorn og prófanir
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það 
tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera 
sýnishorn af vinnu og prófanir á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða 
eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð 
við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu. 
Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu.
Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna 
og skal verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í 
verklýsingu.
Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað 
áður en notkun á efni hefst.
Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi 
efni, greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst 
ekki kröfur.
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0.12.12 Samskipti við yfirvöld
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 
verkkaupa.
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð 
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa.

0.12.13 Verklokaúttekt
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30.
Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka 
áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á 
framkvæmdatímanum og fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir 
á kerfunum. Niðurstöður þeirra prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að 
lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að 
hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá þarf að kanna 
vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur 
búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að 
skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við 
lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum 
framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við 
framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með undirritun 
sinni.
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið 
fram. Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til 
þess að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal 
verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef 
verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal 
eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið 
lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt.
Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem 
við á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé 
þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) 
um öll atriði sem lagfæra þarf. 
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingar-
fulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir 
aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum 
verktaka og verkkaupa, áður en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram 
athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort 
önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram.
Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt:
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn.
2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en 

hún skal m.a. innihalda:
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um. 
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 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 
 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að 

máli.
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.
 Rekstrarhandbækur kerfa.

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal 
verkkaupi gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst 
hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími 
verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar 
skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. 
Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi 
við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 
eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki.
Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, 
gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30.
Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 
og 4.5 í ÍST 30.

0.12.14 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra
Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma 
vera einn byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 
112/2012.
Verktaki tekur að sér hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í lögum um mannvirki 
160/2010 og gildandi byggingarreglugerð.
Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingar-
yfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma.
Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út 
og þar til lokaúttekt hefur farið fram.
Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir 
iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum 
er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið 
verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa.
Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær 
til.
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0.13 TEIKNINGASKRÁ
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu.

Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir

Teikningaskrá

Vogabyggð 2 - Arkarvogur-Drómundavogur
Gatnagerð og lagnir Verknúmer: 17181
Teikningaskrá Dags.: 1.9.2022

Teikn. nr. Heiti teikningar Mælikv. Dags. Breyting 
nr.

Breyting 
dags. Tölvuskrá

Yfirlitsmyndir
1.01 Framkvæmdir. Yfirlitsmynd 1:1000 01.09.2022 Frumútg.

1.02 Núverandi lagnir og strengir í jörðu. Yfirlitsmynd 1:500 01.09.2022 Frumútg.

1.03 Áfangaskipting og vinnusvæðamerkingar. Yfirlitsmynd 1:500 01.09.2022 Frumútg.

1.04 Umferðar- og öryggismerkingar. Yfirlitsmynd 1:500 01.09.2022 Frumútg.

1.10 Gatnagerð. Arkarvogur st.-6-136. Grunnmynd og langsnið 1:250/1:50 01.09.2022 Frumútg.

1.11 Gatnagerð. Drómundarvogur norður st.60-175. Grunnmynd og langsnið 1:250/1:50 01.09.2022 Frumútg.

190-VSÓ-0001 Fráveita.  Núverandi fráveitulagnir. Yfirlitsmynd 1:250 01.09.2022 Frumútg.

190-VSÓ-0002 Fráveita.  Nýjar fráveitulagnir. Yfirlitsmynd 1:250 01.09.2022 Frumútg.

195-VSÓ-0001 Fráveita.  Arkarvogur st.0-135. Grunnmynd og langsnið 1:250/1:50 01.09.2022 Frumútg.

LAV-504 Staðalsnið Fráveitu.  Snið, niðurfall, svelgur, brunnur og tenging 1:50 20.02.2014 9 20.10.18

LAV-130 Staðalsnið Veitna. Allir miðlar. Leiðbeinandi kennisnið fyrir veitur 1:25 23.10.2018 3 13.11.20

LAV-131 Staðalsnið Veitna. Allir miðlar. Öryggi við skurðgröft og gryfjur 1:25 23.10.2018 Frumútg.

1.50 Rafkerfi. Yfirlitsmynd 1:750 09.09.2022 Frumútg.

1.52 Raflagnir, götulýsing. Arkarvogur. Grunnmynd 1:100 09.09.2022 Frumútg.

1.53 Raflagnir, götulýsing. Drómundarvogur. Grunnmynd 1:100 09.09.2022 Frumútg.

1.56 Raflagnir, ljósleiðari. Arkarvogur. Grunnmynd 1:100 09.09.2022 Frumútg.

1.57 Raflagnir, ljósleiðari. Drómundarvogur. Grunnmynd 1:100 09.09.2022 Frumútg.

1.59 Rafkerfi. Almenn snið 1:20 09.09.2022 Frumútg.

1.30 Yfirborðsfrágangur. Yfirlitsmynd 1:750 01.09.2022 Frumútg.

1.31 Yfirborðsfrágangur. Arkarvogur. Grunnmynd 1:100 01.09.2022 Frumútg.

1.32 Yfirborðsfrágangur. Drómundarvogur. Grunnmynd 1:100 01.09.2022 Frumútg.

1.33 Yfirborðsfrágangur. Gróðurteikning, Dugguvogur og Arkarvogur. Sérmyndir 1:250/1:25 01.09.2022 Frumútg.

1.34 Yfirborðsfrágangur. Gróðurteikning, Drómundarvogur. Sérmyndir 1:250/1:25 01.09.2022 Frumútg.

1.35 Yfirborðsfrágangur. Gróðurteikning, Drómundarvogur. Sérmyndir 1:250/1:25 01.09.2022 Frumútg.

1.36 Yfirborðsfrágangur. Gróðurteikning, Drómundarvogur. Stálrammi gróðurbeða. Sérmyndir 1:250/1:25 01.09.2022 Frumútg.

1.37 Yfirborðsfrágangur. Sérmynd og kennisnið 1:25 01.09.2022 Frumútg.

1.38 Yfirborðsfrágangur. Sérmynd og kennisnið 1:25 01.09.2022 Frumútg.

1.39 Yfirborðsfrágangur. Kennisnið í Arkar- og Drómundarvog 1:25 01.09.2022 Frumútg.

1.40 Stálrimlagirðing. Drómundarvogur. Sérteikning 1:10 01.09.2022 Frumútg.

Fráveita

Götulýsing

Yfirborðsfrágangur

Gatnagerð
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0.14 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA

0.14.7 Form verktryggingar

VERKTRYGGING

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð 
í bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Nafnið á 
verkinu”, skv. útboðsgögnum og verksamningi.
Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi 
og skal standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af 
samningsfjárhæðinni, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda 
hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi.  
Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni 
skriflegri heimild þar að lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir 
það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi.

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram 
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá 
því að hennar er krafist.

Staður,dagsetning, ár. ___________________

Nafn tryggingafélags eða banka

____________________________________
undirskrift og stimpill

Vitundarvottar:

_________________________ _________________________
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0.14.8 Verkmappa
Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann 
samþykktur af USK áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum 
stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin 
verkmappan afhent verkkaupa.

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur 
fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við:
 Skjalastýringu
 Póst inn og út
 Móttöku og dreifingu teikninga
 Móttöku efnis
 Meðhöndlun frávika og úrbóta
 Auka- og viðbótarverk
 Nýja greiðsluliði
 Innra eftirlit með einstökum verkþáttum
 Verkþáttarýni

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er 
ekki átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig 
hann hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  
Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð 
hann ætlar að nota o.þ.h.
Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar 
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber 
ábyrgð á viðkomandi verkþætti.

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram:
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um.  
 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  
 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli.
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.
 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.

0.14.9 Gögn á ytri vef USK og gögn afhent á geisladiski
Ekki notað.
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0.14.10 Útboðsgögn afhent á útboðsvef
 Útboðs- og samningsskilmálar 
 Verklýsing
 Tilboðsblað og tilboðsskrá.
 Útboðsteikningar

0.14.11 Gögn á ytri vef USK
Skjöl í Rekstrarhandbók USK á slóðinni: reykjavik.is/rekstrarhandbokusk
Öryggishandbók vegna framkvæmda

 VLO-004 Viðbragðsáætlun
 VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir
 VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir

Eftirlit gatnaframkvæmda
 VLD-017 Innmælingar á stýri- og ljósleiðarastrengjum ásamt fylgiskjölum 
 (Skapalón fyrir AutoCad teikningar)
 VLD-028 Vinnusvæðamerkingar - Mappa
 VLD-030 Niðurtektir á gönguleiðum og í innkeyrslum 
 VLD-032 Almenn verklýsing um MALBIKUN, febrúar 2002
 EBE-019 Umsókn um afnotaheimild
 EBD-034 Umferðarstýringar mælipunktar DEMO – Autocad skrá
 EBD-035 Umferðarstýringar punktar DEMO – Autocad skrá
 EBD-036 Umferðarstýringar lagnir DEMO – Autocad skrá
 EBD-043 Dagbók merkingamanns verktaka
 EBD-044 Vinnusvæðamerkingar – Skráning og framvinda
 EBD-045 Útreikningur á févíti vegna vinnusvæðamerkinga

Grassvæði og trjágróður
 VLT-001 Gæðalýsingar vegna grassvæða og trjágróðurs

Merkingar á vinnusvæðum
 VLD-033 Umferðarskilti – Staðsetning og frágangur undirstaða
 VLD-034 Festingar fyrir umferðarmerki
 VLD-035 Gangstéttar og kantsteinar
 VLD-036 Upplýsingarskilti, stórt – Teikningar undirstöðu
 VLD-037 Upplýsingarskilti, lítið – Teikningar undirstöðu
 VLD-038 Upplýsingaskilti verksins 
 LBD-032 Reglur um vinnusvæðamerkingar 9. útg. 24.02.2012
 LBD-033 Merkingar vinnusvæða – Teikningar – 8. útgáfa nóvember 2013
 EBD-048 Kostnaðaráætlunareyðublað vegna vinnustaðamerkinga
 UED-009 Starfsskilyrði Bolaöldur ehf vegna landmótunar

0.14.12 Fylgiskjöl úr rekstrarhandbók OR: 
Gögn á ytri vef OR:

reykjavik.is/rekstrarhandbokusk
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 EBO-215-18 Öryggisreglur verktaka og Orkuveitu Reykjavíkur 
 LAV-115 Innmælingar
 LAV-105-03 Vönduð meðferð lagnaefnis
 LBO-225-07 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur
 LBO-200-11 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur
 STE-030 Umhverfisstefna Orkuveitu Reykjavíkur
 LBV-201 Jarðvinna nálægt háspennustrengjum Veitna
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VERKLÝSING

1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL
1.0 INNGANGUR

1.0.7 Almennt
Sjá kafla 0.7.1 í útboðslýsingu.

1.0.8 Yfirlit yfir verkið
Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd og yfirlitsmyndum. Um er að ræða 
heildarframkvæmda fyrir fráveitu í götustæði í Arkarvogi, jarðvinna undir götur og 
stéttar, yfirborðsfrágangur götu og gangstétta, götulýsing og frágangur regnbeða 
ásamt gróðursetningu.
Verkið felst í megindráttum í eftirfarandi:

- Fullnaðarfrágangur jarðvinna undir nýjar götur og gangstéttastæði.
- Fullnaðarfrágangur fráveitulagnir í Arkarvogi.
- Fullnaðarfrágangur götulýsingar í Arkarvogi og Drómundarvogi.
- Fullnaðarfrágangur púkklags.
- Fullnaðarfrágangur á neðra- og efra malbikslagi í Arkarvogi.
- Fullnaðarfrágangur kantsteins og hellulagðs yfirborðs.
- Fullnaðarfrágangur blágrænna beða og gróðursetningar.

1.0.9 Lagnir á svæðinu
Yfirlit yfir þær lagnir sem vitað er um á svæðinu er að finna á teikningu VSÓ.
Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leita nákvæmra upplýsinga um lagnir hjá 
viðkomandi veitustofnunum fyrir hvern verkáfanga og fá staðsetningu lagna mælda inn 
ef mögulegt er. Lagnir geta legið á ýmsa vegu bæði með tilliti til planlegu og dýptar.
Á svæðinu eru vatns- og fráveitulagnir, hitaveitulagnir, gagnaveitustrengir ásamt 
lágspennu- og háspennulögnum rafmagns. Verktaki skal afla sér nákvæmra 
upplýsinga um staðsetningu allra lagna áður en framkvæmdir hefjast.
Verktaki skal almennt sýna aðgát við meðhöndlun lagna.
Verktaka er skylt að hlíta reglum um meðferð jarðstrengja og annars búnaðar sem 
kveðið er á um í riti OR Veitna, LAV-105 - 03,,VÖNDUÐ MEÐFERÐ LAGNAEFNIS“, 
leiðbeiningar fyrir verktaka á veitusvæði OR”. Einnig skal fylgja leiðbeiningum og 
reglum Mílu ehf, sem fram koma í bæklingi gefnum út af Landssíma Íslands hf: 
,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar 
fyrir verktaka og aðra sem sjá um jarðvinnu”.
Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á 
lögnum þeirra.
Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa og viðkomandi veitustofnun strax ef 
hann telur hættu á að strengir eða lagnir hafi skemmst af hans völdum eða annarra.
Verktaki skal á fyrsta verkfundi staðfesta að hann hafi kynnt sér hvaða lagnir geti verið 
í hættu vegna framkvæmdar hans.
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Yfirlit yfir helstu lagnir og strengi á framkvæmdarsvæðinu sem áhrif geta haft á 
framkvæmdina er að finna á teikningu VSÓ. Bent skal á að veitufyrirtækin annast þá 
þjónustu að sóna út strengi og lagnir í jörðu:
Allur kostnaður vegna óhagræðis og tafsamari jarðvinnu vegna framangreindra lagna 
skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.10 Aðkoma og umferð
Aðkoma að framkvæmdasvæði er frá Kuggavogi við Vörputorg og frá Dugguvogi. Mikil 
uppbygging er í hverfinu og því er, til viðbótar við hefðbundna bílaumferðar, töluverð 
umferð vinnu- og flutningabifreiða ásam vinnuvéla um hverfið. Einnig þarf verktaki að 
gera ráð fyrir nokkurri umferð gangandi og hjólandi umhverfis framkæmdasvæðið á 
meðan framkvæmdum stendur. Verktaki skal taka tillit til þessar umferðar eftir fremsta 
megni í tengslum við framkvæmd sína og tryggja að öll öryggisatriði sem krafist séu 
uppfyllt í framkvæmdinni hverju sinni.
Allur kostnaður og óhagræði vegna umferðar skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.11 Vinnutími
Óheimilt er að vinna við framkvæmdir á sunnudögum eða utan 07.30 -22.00 virka daga 
og laugardaga nema með sérstöku leyfi verkkaupa.
Við hávaðasamar framkvæmdir gildir eftirfarandi:
Verktaki skal haga vinnu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt Reykjavíkur. 
Verktaki skal taka tillit til íbúa varðandi háværar framkvæmdir og haga framkvæmdum 
sínum samkvæmt eftirfarandi töflu:
Kröfur um vinnutíma vegna hávaða við framkvæmdir

Upphaf 
vinnudags

Lok 
vinnudags

Virkir dagar 07:00 21:00
Helgar og 
almennir 
frídagar

10:00 19:00
Háværar 
framkvæmdir 
(vélavinna)

Aðrir dagar Vinna ekki heimil

Virkir dagar 08:00 18:00

Íbúðasvæði, 
nágrenni þeirra 
og dvalarrými 
þjónustustofnana 
þar sem 
sjúklingar eða 
vistmenn dvelja 
yfir langan tíma Sérstaklega 

háværar 
framkvæmdir 
(fleygun/borun) Aðrir dagar Vinna ekki heimil

Til að draga úr óþægindum við notkun á fleygum, gagnvart þeim sem dvelja í eða hafa 
aðsetur í bygginum umhverfis, íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, skal hlé gert á 
fleygun á tveggja klukkutíma fresti í a.m.k. 30 mín. í senn.

1.0.12 Umgengni
Verktaki skal kappkosta góða umgengni á vinnusvæðunum.  Alla uppúrtekt, stéttar og 
malbiksbrot skal setja beint á flutningatæki og fjarlægja jafnóðum.  Hreinsa skal 
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jarðveg, óhreinindi og efnisafganga upp jafnóðum og í verklok skal 
framkvæmdasvæðinu skilað hreinu, sópuðu og þvegnu ef þörf krefur.
Allt rask eða skemmdir sem verktaki kann að valda innan eða utan 
framkvæmdasvæðisins skal verktaki lagfæra á sinn kostnað.  
Allur kostnaður og óhagræði verktaka sem skapast vegna krafna um umgengi á 
framkvæmdasvæðunum skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.13 Losun grafins efnis - efnisnámur
Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geti nýtt uppgrafið óburðarhæft efni innan 
framkvæmdarsvæðisins. Því þarf verktaki að gera ráð fyrir að keyra öllu óburðarhæfu 
efni á viðeigandi losunarstað.
Losunarstaðir eru þessir:
a) Bolalda við Suðurlandsveg 
Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót, 
einnig steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum 
efnum s.s. einangrun, áföstum pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan 
úrgang eins og húsdýraskít og landbúnaðar hrat. 
Opnunartími efnismóttöku er: 

● 8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga  
● 8.00 – 16.00 föstudaga 
● Lokað laugardaga 

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við 
rekstraraðila (Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað. 

b) Gufunes 
Staka steina 100 kg og þyngri skal flytja í Gufunes suðvestan lóðar Sorpu. Starfsmenn 
hverfastöðvar Framkvæmda- og eignasviðs við Stórhöfða munu opna fyrir aðgang að 
þessum stað í samráði við verktaka. 

c) Losunarstaður fyrir malbiksbrot 
Verktaki skal flytja malbiksbrot á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi til förgunar á sinn 
kostnað. Áður en efni er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á staðnum til 
undirbúnings móttöku efnisins. Opnunartími, sjá www.sorpa.is

d) Geymslusvæði fyrir annað endurnýtanlegt efni 
Allt grafið efni er eign verkkaupa.
Vakin er athygli á því að lífræn efni má aðeins flytja á þann losunarstað sem 
sérstaklega er til þess ætlaður, en alls ekki þar sem unnið er að gerð burðarhæfra 
uppfyllinga.

1.0.14 Fastmerki, hæðarmerki o.fl.
Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar af götum, holræsum, veitulögnum 
og öðru sem til verksins heyrir. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki 
útvega sér hjá Landupplýsingadeild Umhverfis– og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
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Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað.

1.0.15 Magntölur - uppgjör
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir.
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka 
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað sé mælinga. 
Magnúttektir vegna OR Veitna skulu gerðar fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs 
og undirritaðar af eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra). 
Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal 
innifalinn í einingarverðum. 
Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki 
innifela allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum.
Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi 
kafla. Þar sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og 
tækja (véla).
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1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Verkkaupi leggur ekki til sérstakt svæði til aðstöðusköpunar verktaka. Verktaki skal, í 
samráði við eftirlitsaðila, fá samþykki fyrir staðsetningu fyrir aðstöðu.
Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, símatengingum og bráðabirgða 
vatns- og frárennslislögnum ef þeirra verður þörf.
Verktaki skal afmarka athafnasvæðið og akstursleiðir að og frá því. Verktaki skal ganga 
vel um þau svæði sem hann á að skila af sér og m.a. gæta þess að þau skemmist ekki 
og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa.
Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir 
og fjarlægja þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur. Verktaki skal hreinsa tæki 
sín með vélrænum hreinsibúnaði sem hreinsar hjól og undirvagn tækja áður en ekið er 
af vinnusvæði inn á hið almenna gatnakerfi. Miklar kröfur eru gerðar til hreinna gatna í 
nágrenni við verkstað og verður vel fylgst með því að það gangi eftir. Ef umgengni er 
slæm getur verktaki átt von á því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum 
Reykjavíkurborgar án sérstakrar viðvörunar og kostnaður við það dreginn frá 
reikningum.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu og reksturs vinnusvæðis. Innifalið er m.a.: allur 
kostnaður, efni og vinna, við aðstöðusköpun, vinnuskála og vinnuvegi – uppsetningu 
rekstur og niðurtekt. 40 % af einingarverði kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið 
sér upp aðstöðu og hafið verk, 20 % þegar verkið er hálfnað og 20 % þegar lokið er 
við 80 % verksins og 20% þegar fullnaðarfrágangi er lokið. 
Greitt verður heildarverð fyrir hreinsun á hjólum og undirvögnum tækja. Innifalinn í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við verkþáttinn, m.a. öll vinna og allt efni, tæki 
og búnaður sem þarf við hreinsunina. Einnig öll þrif og förgun á efni sem falla til við 
hreinsunina. Greitt er fyrir verkþáttinn skv. framvindu.

1.1.2 Öryggisráðstafanir
Öryggisráðstafanir sem fjallað er um í þessum kafla varða í meginatriðum reglur og 
kröfur Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað og öryggi á vinnustöðum.  Um merkingar 
vinnusvæða og  afmörkun öryggissvæða fyrir umferð er fjallað í kafla. 1.1.3.
Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð 
og framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu 
og öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. Ennfremur vörslu að 
svo miklu leyti, sem talið er nauðsynlegt.
Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir 
gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og 
hollustuhætti á byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um 
vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi við skurðgröft og gryfjur”. 
Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að afmarka hættuleg vinnusvæði með girðingum 
ásamt augljósum merkingum (skiltum), telji eftirlit það nauðsynlegt. Gerð girðinga skal 
fara eftir aðstæðum. Háa bakka skal afgirða með stólpagirðingu með tréborðum. Í 
sumum tilfellum geta flaggsnúrur nægt.
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Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á 
framkvæmdastigi verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð 
nr. 547 frá 1996, svo sem að senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna 
hefst.
Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim.   
Ekki má útgröftur eða byggingarefni hlaðast þannig upp að hætta geti stafað af hruni 
þess. Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggishjálmum og 
öryggisklæðnaði og sjá um að hann sé notaður.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir öryggisráðstafanir.
Innifalið er m.a. 

• Öryggisgirðingar og/eða flaggsnúrur.
• Aðrar öryggisráðstafanir m.a. viðeigandi persónuhlífar starfsmanna o.fl.

Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings 
bökkum skal innifalinn í einingarverðum fyrir gröft.

1.1.3 Merkingar
a) Verksvið
Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna  umsjónar, eftirlits, uppsetningar, 
viðhalds og niðurtektar  merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við 
sérteikningar, ritið „Reglur um vinnustaðamerkingar gildandi útgáfa, fyrirmæli eftirlits 
og öryggisáætlun verktaka.
b) Efniskröfur
Merki: 
Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, 
endurskin, tákn, stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af 
Vegagerðinni og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995.
Í flokkum A17.11, A17.21 og B26.xx skal gullitaður flötur merkja vera með lit og 
endurskin  „Fluorescent Yellow Green  # 3983 og  # 4083 “  (DG, VIP efni  # 3983 og 
DG 3 efni # 4083).
Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995.
Kröfur um endurskin merkja eru eftirfarandi : 
Lágmarksendurskin almennra umferðarmerkja 

Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 50 35 10 7 2
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 35 25 7 5 1

Lágmarksendurskin kantstika og keila
Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 180 120 25 21 14
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 126 84 18 15 10
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Lágmarksendurskin viðvörunar- og bannmerkja á vinnusvæðum; A17.11, A17.21 og 
B26.xx.

Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 570 425 114 57 26
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 400 300 80 40 18

Leturstærð bráðabirgðamerkja skal vera að lágmarki 143 mm há í fyrirsögnum og 101 
mm í undirfyrirsögnum.
Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t. 
undirstöður (búkka) eins og sýndar eru á teikningu í fylgiskjölum. 
Glitmerki í akbraut skulu vera með appelsínugula umgjörð og hvítan glitflöt og vera í 
samræmi við  ÍST EN 1463-1:2009 og  ÍST EN 1463-2:2000. 
Endurskinsborðar skulu vera með rauðu og hvítu endurskini, minnst  5.000 mm2  að 
flatarmáli, með hámarksmillibili 0,6 m og skulu vera sýnilegir frá báðum 
akstursstefnum.  Lengd snúru milli festinga skal vera 6 m.
Ljós: 
Öll viðvörunar- og öryggisljós skulu vera í samræmi við ÍST EN 12352:2006 
„Umferðarstjórnbúnaður – Viðvörunar- og öryggisljósabúnaður“.  
Ljósstyrkur viðvörunarljósa skal vera meiri í dagsbirtu en í myrkri og skulu þau búinn 
ljósnema sem skiptir á milli lágmarks- og hámarksgilda (min/max) í samræmi við 
flokkunarkröfur í töflu 1 í ÍST EN 12352:2006.
Viðvörunarljós, sem vísað er til í neðangreindri töflu og uppfylla þær kröfur sem þar eru 
settar fram, skulu notuð.

 Ljóshorn Notað þar sem er -

Flokkur

Lágmarks 
þvermál 
(mm) Lárétt Lóðrétt

Ljósstyrkur 
min/max (cd) Lítil umferð Mikil umferð

L3 100 ± 10° ± 5° 2/100 Hratt gult blikk Hratt gult blikk

L6 2x180 ± 10° ± 5° 10/100 Gult blikkandi -

L8L 180 ± 7,5° ± 5° 250/500
Gult blikkandi  
Ljósaörvar Gult blikkandi

L8M 180 ± 7,5° ± 5° 500/1.500 Ljósaörvar Ljósaörvar
L8H 180 ± 7,5° ± 5° 1.500/5.000 - Ljósaörvar

     
Upplýstar stofn- og tengibrautir í 
þéttbýli

L9L 300 ± 1,5° ± 1,5° 500/2.000
Gult blikkandi  
Ljósaörvar Gult blikkandi

L9M 300 ± 1,5° ± 1,5° 2.000/8.000 Ljósaörvar Ljósaörvar
L9H 300 ± 1,5° ± 1,5° 20.000/40.000 - Ljósaörvar
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Gul blikkandi viðvörunarljós skulu uppfylla virknikröfur samkvæmt eftirfarandi flokkun:

Gult blikkandi 
viðvörunarljós

Veikur 
ljósstyrkur

Meðal 
ljósstyrkur

Sterkur 
ljósstyrkur

Mjög sterkur 
ljósstyrkur

Umferðarhraði < 40 km/klst. < 50 km/klst. < 80 km/klst. > 80 km/klst.
Flokkur (skv. ÍST EN 
12352:2006) L1 eðaL3 L6 eða L8L L8M eða L9M L8H eða L9H

Viðvörunarljós á lokunarbúnaði skal vera í flokki L3, L6, L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða 
L9H.
Samtengd stefnuvirk ljós (hlaupandi ljós) skulu vera í flokki L2H, L8M eða L8H.
Viðvörunarljósum sem komið er fyrir á merkjavögnum skulu vera í flokki L1 (sveipljós), 
L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H. 
Viðvörunarljósum, sem komið er fyrir efst á sérútbúnum farartækjum sem notuð eru 
við vinnu á akbraut eða við vinnu á vegabrún, skulu vera í flokki L8M, L8H, L9L, L9M 
eða L9H.
Ljósaörvar skulu gefa frá sér gult ljós og vera í flokki L8M eða L8H.  Stærð ljósafleka 
skal vera að lágmarki 600x600 mm.
Viðvörunarljós í ljósaslám skulu vera í flokki L3, L6 eða L8L.
Umferðarljós skulu vera búin umferðarstýringu, merkjabúnaðurinn útbúinn 
stjórnbúnaði með rauðu og grænu ljósi. 
Varnir:  
Vegrið skulu uppfylla staðla  IST EN 1317 og skal styrkleikaflokkur og virknibreidd vera 
í samræmi við fyrirmæli.
Fatnaður starfsmanna:  
Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 3 í ÍST EN 
471:2003+A1:2007. 
Búnaður vaktmanna skal vera sérstakur endurskinsjakki með gulum endurskinslit með 
textanum ”VAKTMAÐUR”  bæði að framan og að aftan. Texti á endurskinsjakka skal 
vera 80 mm hár í upphafsstöfum og vera miðjustilltur, bæði að framan og að aftan.
Vel sýnileg vinnuföt skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 2 í ÍST EN 
471:2003+A1:2007.
c) Vinnugæði
Öryggisáætlun: 
Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun  sem inniheldur 
viðbragðsáætlun og merkingaáætlun þar sem lýst er nauðsynlegum 
öryggisráðstöfunum vegna framkvæmdanna. Þar skal koma fram hvernig afmarka 
skuli vinnusvæði, hvernig merkingum á og við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig 
skipuleggja skuli hjáleiðir. 
Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um verktaka, ábyrgðamenn merkinga og 
símanúmer  ásamt vinnustað og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. 
Jafnframt skal  koma fram, hvernig kynningu og auglýsingu vegna lokana verður 
háttað.
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Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkaupa og veghaldara, Gatna- og 
Eignaumsýsla Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111,  til samþykkis. Á vinnusvæði skal 
vera samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda  lögreglunni 
í Reykjavík eintak. 
Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu varðandi 
öryggi og vinnustaðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð  á því að verkið sé unnið í 
samræmi við gildandi lög og reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og stýringu 
á umferð um vinnusvæðið.
Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni 
sé lélegt, í myrkri við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal 
yfirfara og halda við vegmerkingum og útbúnaði  á reglubundinn hátt. 
Verktaki skal tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun verður á 
vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki 
fylgt.
Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem 
kemur fram á staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem 
eru fyrir hendi og tilkynna um breytingar  til viðkomandi eftirlitsaðila til staðfestingar.  
Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja merkingaáætlun og leggja 
fram til staðfestingar hjá verkkaupa.
Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar 
reglur/staðalteikningar um vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár í senn. Ekki þarf 
að staðfesta slíkar teikningar í hvert sinn en tilkynna skal eftirlitsaðila um upphaf og lok 
slíkra framkvæmda.
Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnustað skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt 
stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi 
verkkaupa/eftirlitsaðila og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð.  
Í öryggisáætlun fyrir hvert vinnusvæði skal verktaki tilgreina sérstakan eftirlitsmann, 
sem skal sjá um og ber ábyrgð á að allar öryggisráðstafanir á og við veg, þ.m.t. 
merkingar á vinnusvæðinu, séu í samræmi við öryggisáætlun. 
Eftirlitsmaðurinn skal vera til staðar á vinnustaðnum á meðan vinna er í gangi 
og skal sinna ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit 
á vinnusvæði, varðandi hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, 
umferðaröryggis og öryggis starfsmanna. 
Í forföllum eftirlitsmanns skal varamaður koma í hans stað. 
Nafn eftirlitsmanns og varamanns ásamt símanúmeri skal koma fram á upplýsingaskilti 
við vinnusvæði.
Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir 
vegaframkvæmdum og bera á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og 
útbúnaði á vinnustöðum skal hafa lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og 
staðist þær kröfur sem þar eru settar fram. 
Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið 
sýnt fram á ágalla á viðkomandi vinnustað, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður 
skal verktaki skipa annan í hans stað. 
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Merkingar: 
Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal fjarlægja eða 
hylja með yfirbreiðslum eða með öðrum hætti.  
Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og 
notkun þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í 
beygjum, en þá má snúa þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá 
bílljósum geti blindað ökumann má snúa merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu. 
Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu stöðug, vel sýnileg og ekki hættuleg fyrir 
starfsmenn eða vegfarendur. 
Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lágmarki vera 1,0 m mælt frá 
vegyfirborði. Ef tvö merki eru sett á stólpa skal lágmarkshæð undir neðra merki vera 
0,5 m.  Lágmarkshæð undir gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir 
sem merkt eru til skemmri tíma en 7 daga er heimilt að merkja með lægri merkjum en 
þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri brún merkis. 
Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða 
annað farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið 
sé stærðar sinnar vegna haft á miðju tækinu.
Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman.
Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi töflu. 
Lágmarksþyngd undirstöðu í kg:

Þvermál  merkis [mm] Viðvörunarmerki Bannmerki Tvö merki Gátskjöldur
700 30 45 75
900 40 65 125 45

Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema  þegar þeir 
eru notaðir sem vegrið.  
Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli 
stika/keila.
Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera 
með 0,5 - 1 m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má 
auka í 7,5 -15 m þegar þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana.
Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að 
ljósbylgjan hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar. 
Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt 
viðvörunarljósi þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð skal 
sjá til þess að rafhlöður eða straumgjafar séu virkir.
Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m. 
Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á við 
til hliðar, ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera eru 4-7 viðvörunarljós og í 
skafti 4-8 viðvörunarljós.
Staðsetning umferðarljósa, stærð þeirra og ljósstyrkur skal vera þannig að ökumaður 
skynji þau nægjanlega snemma. Slökkva skal á öðrum vinnuljósum nálægt 
umferðarljósum.  Ef ekki er kveikt á þeim skulu þau fjarlægð, hulin eða ljósopið merkt 
með álímdum hvítum krossi.
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Stöðvunarlínu framan við ljósastýrða einstefnu skal staðsetja þannig að nægjanlegt 
rými sé fyrir umferðarstraum sem kemur úr einstefnureininni til að sveigja inn á 
tvístefnureinina án óþæginda eða tafa.
Í tengslum við umferðarljós skal alltaf nota merki A23.11 Umferðarljós.
Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal vera 
hægt að snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. Þegar 
ljósaör er tengd á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600x600 mm með 
bakgrunnsskildi sem raðað er upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum 
bakgrunnsskjaldar skulu vera viðvörunarljós.  Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill 
og órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit.
Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu fleiri 
vinnutæki staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta ökutækinu sem 
vegfarandi kemur að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli vinnutækja er lengra 
en 250 m skal búa þau með árekstravernd.  Höggdeyfandi árekstrarvernd skal vera 
fullbúin til notkunar áður en vinnan hefst og svo lengi sem hætta er á ákeyrslu.
Vinnulag:
Lýsing vinnusvæðis skal  að lágmarki hafa sama lýsingarstig og nánasta umhverfi.
Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið 
opnum eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi 
viðvart með nægum fyrirvara. 
Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og 
samþykki lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið 
vegfarendum hættu eða truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við 
því með viðvörunarmerkjum og texta á undirmerki.
Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir 
fatlaða og óvarða vegfarendur.
Ganga skal þannig frá hindrunum  þversum og langsum með göngu- og hjólabrautum 
að þær láti ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að 
lágmarki 2 m frá hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum, 
borðum eða snúrum. Ef rein eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja 
með blikkljósum.
Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta umferðarmerki, 
með umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. Vaktmaður má 
aðeins gefa merki í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995.
Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í 
5 mínútur nema verkkaupi ákveði annað.  
Þar sem gagnstæðar umferðarstefnur eru settar á eina akrein skal stýra umferð. Þó er 
heimilt á umferðarlitlum vegum (ÁDU < 200) að vera án stýringar en þá skulu vera 
merkt útskot á 200 m bili. 
Þar sem notuð eru tímastýrð umferðarljós skulu ökumenn sjá á milli ljósa nema 
verkkaupi ákveði annað. Þar sem framkvæmdir á eða meðfram akbraut taka stuttan 
tíma, má stjórna umferð með handvirkri stjórnun samkvæmt reglum þar um.
Ef umferðarlóðs er notaður skal bifreið hans merkt með merkinu „Umferðarlóðs, fylgið 
mér“
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Þar sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum 
umferðartöfum að mati verkkaupa skal setja upp bráðabirgðatöflu eða 
hjáleiðarmerkingu, er segi til um hvaða veg (vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að 
vinnusvæðinu og hvaða leið sé heppilegast að velja í staðinn.
Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. 
sólarhring áður en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til veghaldara 
Gatna- og Eignaumsýsla Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111.
Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna 
hafin á ný innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu. 
Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem 
gefa til kynna að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í 
samræmi við fyrirmæli.
Starfsmenn:  
Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með 
hökubandi og öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla.
Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má 
aldrei vinna einn þar sem hætta er á falli.
Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar.
Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn.
Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í 
sérstökum endurskinsbuxum.  Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp 
viðvörunarmerkið „Önnur hætta“ og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500 
m“.
Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu vera 
í vel sýnilegum vinnufötum.
Tæki:  
Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi eða í 
sambærilegu verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu með 
stöðu sinni á vegi eða af þeim verkefnum sem tækið er notað við.
Farartæki með viðvörunarljós skulu vera búin ljósi í mælaborði sem sýnir stöðugt 
appelsínugult ljós þegar kveikt er á ljósabúnaðinum. Þetta ljós skal sjást greinilega úr 
sæti ökumanns. Ekki skal nota neyðar- og öryggisljósin fjögur á farartækinu (Hazard) 
í viðvörunarskyni nema í neyðartilfellum þegar viðvörunarljós vantar eða hún er af 
einhverjum ástæðum óvirk. 
Vinnuvélar og vörubílar skulu búin bakkhljóðsbúnaði og tveimur bakkljósum sem 
uppfylla kröfur 7. – og 13. gr. reglugerðar nr. 822/2004.  
Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með 
þverslá (K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki 
um hlutverk tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul 
viðvörunarljós skulu vera efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á ofangreind tæki gilda 
sömu reglur og fyrir merkjavagna.
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Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka 
samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum umferðarmerkjum auk búnaðar sem 
krafist er fyrir sérbúin tæki.  Bifreiðin skal búin árekstarvörn.
Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljós sem 
blikka samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum  umferðarmerkjum auk 
viðvörunarljósa og þeirra merkinga sem nauðsynlegar eru vegna viðkomandi verkefnis 
auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki.
Bifreiðir / -tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem 
krafist er fyrir sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með gátskjöldum 
(K30.12) og vera búin sveipljósum.  
Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki búnar 
viðvörunarljósi (sveipljósi).
Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af 
við flutning til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis eða í 
skammtímavinnu. 
d) Prófanir
Eftirlit með vinnustaðamerkingu skal vera skipulagt og framvinda skal skráð á eyðublað 
EBD-044-01 og í dagbók  EDB-043-01.  Þessi skjöl skulu ávallt vera á vinnustað útfyllt 
af merkingarmanni og lögð fram, sé þess krafist.
Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við 
úttekt er metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær 
merkingar sem eiga að vera uppi miðað við þá verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. 
Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu 
þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær hafa verið teknar fyrir, samþykktar af 
fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð. 
Févíti er dregið er frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar 
samkvæmt matsforendum og reiknireglum sem fram koma í fylgiskjölum frá 
USK.
e) Nákvæmniskröfur, frávik
Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um 
allt að 15 gráður.
Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m. 
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir merkingar á verktímanum nema upplýsingaskilti sem eru 
tilgreind í lið 1.1.4.  Innifalinn skal allur kostnaður verktaka, efni og vinna,  við 
nauðsynlegar umferðarmerkingar og aðrar merkingar í verkinu þ.m.t. 
yfirborðsmerkingar. Reikningsfært er á greiðsluliðinn eftir framvindu verksins.

1.1.4 Upplýsingaskilti 
Verktaki skal merkja framkvæmdakafla í vinnslu með upplýsingaskilti af gerðinni 
0.85x1.2m skv. teikningum. Fjöldi skilta er tiltekinn í magnskrá. Verkkaupi mun leggja 
til hönnun á prentfilmu skiltisins.
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Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t. 
undirstöður.  Skiltið skal festa á undirstöður í samræmi við teikningu í fylgiskjölum 
merkta „Upplýsingarskilti, stórt“.
Magntölur og uppgjör:
Magntala er stk. Innifalinn skal allur kostnaður efni og vinna við framleiðslu skiltanna, 
undirstöður og uppsetningu.

1.1.5 Frágangur
Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum og 
önnur röskuð svæði utan sem innan verkmarka, flytja burt efnisafganga og hreinsa og 
snyrta allt vinnusvæðið.
Þökuleggja skal röskuð gróðursvæði í samráði við eftirlit með hliðsjón af gæðum 
aðliggjandi svæða.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er m.a. brottflutningur á 
vinnubúðum, jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði og tyrfing ef um slíkt er að ræða, 
brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og snyrting vinnusvæðis og að fjarlægja 
vinnuvegi og loka eigin framræsluskurðum.

1.1.6 Uppsetning og viðhald byggingagirðingar
Verktaki skal útvega, setja upp og viðhalda byggingargirðingu svokallaðri  
„vinnustaðagirðingu“ frá leigumarkaði Byko eða sambærilega.  Girðingin er gerð úr 2m 
háum og 3.5m löngum grindum sem festar eru í steinsteypta sökkulfætur sem lagðir 
eru á yfirborð.
Verktaki skal setja girðinguna upp á vinnusvæði sbr. teikningar og viðhalda á verktíma.  
Festa skal grindur við hvern sökkulfót þ.a. óviðkomandi geti ekki lyft einingum upp úr 
sökkulsteinum og komist inn á svæðið.  Þegar vinna er ekki í gangi skal vinnusvæðið 
vera að fullu afgirt og lokað. Verktaka er í sjálfsvald sett hvort hann útfærir hlið á 
girðinguna þar sem aðkoman er inn á framkvæmdasvæðið, eða hvort girðingin er rofin 
á hverjum vinnudegi.
Verktaki má gera ráð fyrir að þurfa að stífa girðinguna af, fergja sökkulfætur eða gera 
aðrar ráðstafanir til þess að tryggja stöðugleika og þol gegn vindálagi.  Sé girðingin 
ekki vel afstífuð má reikna með að grindur skemmist og ber verktaki þá allan kostnað 
af endurnýjun á því efni.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra uppsettrar girðingar.  Innifalið skal vera öll vinna 
við útvegun, uppsetningu og viðhald girðingarinnar, þ.m.t. viðbótar afstífingar eða aðrar 
ráðstafanir til að tryggja stöðugleika. Verktaki leggur til girðingarefnið þ.e. grindur og 
sökkulfætur og það efni sem nauðsynlegt er til afstífingar.

1.2 REIKNINGSVINNA
Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Verktaki skal 
ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum.
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Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða 
daga er unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / 
vinnuvél var við vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma.  Inni í 
tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki 
í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn.  Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur 
kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h.  
Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um 
sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni.
Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) 
sem gert er ráð fyrir að verði notuð.  Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum 
verður samið um tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda.
Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt 
framlögðum reikningi frá efnissala. Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir 
umsjónarkostnað.  Við samanburð tilboða verður miðað við að þessi efniskaup séu 
1.000.000 kr.  Innifalið í álagi er allur kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, 
geymslu o.þ.h.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá.  Innifalið í 
tímagjaldi skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu.
Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir umsjónarkostnað á efni sem verktaki leggur til 
vegna tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr. 
verklýsingu.

1.3 SÉRFRÆÐIVINNA
Verktaki skal leggja til yfirstjórnanda. Verktaki skal annast allar mælingar.
Magntölur og uppgjör:
Verkkaupi fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verktaka vegna vinnu 
sérfræðinga, svo sem verk- og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega 
langskólamenntun eða sem starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita 
sambærilega þjónustu skv. reglugerð nr. 248/1990 og breytingum á þeirri reglugerð nr. 
601/1995. Skilyrði er að þeir gegni í verkinu starfi þar sem menntun þeirra nýtist eða 
er nauðsynleg. 
Verktaki skal því í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstöðutalan 
færð í tilboðsskrá. 
Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur 
hvor aðili um sig heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum. 
Sé þess óskað skal verktaki leggja fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga 
við verkið sbr. 1. mgr. 
Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu þessara 
aðila skal gera sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum 
reikningum skal framvísa tvisvar til þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara 
samkomulagi og skulu þeir fylgja hlutfallsskiptingu verkreikninga.
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2 GATNAGERÐ OG STÍGAR
2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS

2.1.1 Sögun
Verktaki skal saga núverandi malbik þar sem nýtt malbik leggst að eins og skilgreint er 
á teikningum og þörf kann að reynast á.
Sagað skal eftir formerkingu eða snúru sem strengd er á yfirborð þar sem því verður 
við komið og þess vandlega gætt að sagarfarið verði beint. Sögun skal vera það djúp 
að ekki brotni úr brúnum þegar brot eru fjarlægð.
Mikilsvert er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum við framkvæmdir þannig að 
ekki þurfi að saga aftur þegar að yfirborðsframkvæmdum kemur og verður ekki greitt 
fyrir endursögun í slíkum tilvikum.
Þegar núverandi malbik er 80mm eða þykkara skal fræsa 40mm djúpan og 300mm 
breiðan lás fyrir efsta lagi nýs malbiks. Fræsa getur þurft malbik þar sem nýir 
umferðarskynjarar koma í malbik ef mikið hjólfaraslit er í malbiki. Fræsingin skal vera 
bein og nákvæm.
Þá skal saga enda núverandi kantsteins á upprifsmörkum.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir lengdarmetra af sögun á malbiki, sögun steypu eftir þykkt og stykki 
kantsteins.

2.1.2 Upprif
Verktaki skal rífa upp fastan yfirborðsfrágang, stoðvegg og búnað eins og skilgreint er 
í tilboðsskrá.
Gert er ráð fyrir að verktaki þurfi að saga og rífa upp malbik þar sem Arkarvogur mætir 
Dugguvogi. 
Verktaki skal rífa upp núverandi girðingu, girðingastólpa, vegrið og aðra fylgihluti þess 
til að rýma fyrir nýjrri stálrimlagirðingu.
Saga þarf ofan af núverandi steyptum stoðvegg í Drómundarvogi. Þykkt á veggjum 
sem verða fjarlægðir að hluta til eða öllu leyti er allt að 400 mm. Einnig þarf verktaki að 
skera og fjarlægja járn ásamt því að múra í sár.
Upprifið malbiks-, steypu- og helluefni má ekki nýta í fyllingar heldur skal því ekið á 
viðeigandi förgunarstað.
Magn er mælt í fermetrum veggja sem verða fjarlægðir. Greiðslumörk miðast við 
málsetningar á teikningum VSÓ Ráðgjafar. Í einingarverði er innifalinn allur kostnaður 
verktaka sem þarf til að skila fullfrágengnu verki þ.m.t. sögun á steypu
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð á fermetra malbiks og steypts stoðveggs og lengdarmetra 
fyrir girðingar og vegrið. Innifalið er m.a. öll vinna við upprif, þ.m.t. sögun á steypu, og 
brottakstur og förgun á upprifnu efni.
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2.2 JARÐVINNA

2.2.0 Almennt
Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna 
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án 
beiðni frá eftirlitsmanni skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið 
er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi eftirlitsmanns. 
Verktaki skal, á eigin kostnað, gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir vegna hruns úr 
bökkum, t.d. með því að setja stífingar, auka fláa eða setja öryggisnet. Haga skal greftri 
þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um 
halla bakka skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt útgraftar, 
grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni, skv leiðbeiningum frá 
Vinnueftirlit Ríkisins Öryggi við skurðgröft og gryfjur.
Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist sem 
minnst út á akbrautir. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni sem berst út á götur þegar í stað 
og hreinsa akbrautir á vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef umgengni 
er slæm getur verktaki búist við því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum verkkaupa 
án sérstakrar aðvörunar og kostnaður dreginn frá reikningum.

2.2.1 Uppgröftur og brottakstur/endurfylling
Búið er að jarðvegsskipta að mestu undir svæðið með burðarhæfu efni. jarðvegsskipta 
þarf fyrir púkkmulningi undir malbik og grjófjafna yfirborð undir hellulögð svæði.
Áður en framkvæmdir hefjast skal eftirlitsmaður ásamt tæknimanni verktaka mæla 
yfirborð lands, eða sammælast um forsendur magnuppgjörs. Að greftri loknum skal 
mæla úttekinn botn á tilsvarandi hátt. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa 
með nægum fyrirvara hvenær óskað sé mælingar.
Gæta skal varfærni við uppúrtekt. Þversnið eru sýnd á uppdráttum og skal haga greftri 
samkvæmt þeim.
Grafið skal fyrir götum niður á skilgreint dýpi samkvæmt þversniðum eða á fastan botn 
sé hann ofar. Ekki skal nýta grafið óburðarhæft efni til landmótunar eða 
jarðvegsfyllingar heldur aka því á brott af framkvæmdasvæði á samþykktan 
losunarstað. Burðarhæft efni í götustæði skal nýtt áfram uppfylli þær kröfur að mati 
eftirlitsmanns verksin.
Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt grein 1.0.6. Sé grafið út fyrir markalínur graftar, 
sem sýndar eru á teikningum gildir grein 1.0.8.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af grefti samkvæmt þversniðum og mælingum.  Í 
tilboðsskrá innifelur magntala bæði uppgrafna gatnafyllingu og uppgrafna losaða 
klöpp. Innifalið í einingarverði er allur kostnaðir við uppgröft og brottakstur.
Greitt er fyrir losun klappar í lið 2.2.2

2.2.2 Malarfylling
Búið er að jarðvegsskipta að mestu undir svæðið með burðarhæfu efni en gera má ráð 
fyrir minniháttar magni í aðkeyrðri fyllingu þar sem nýta skal allt burðarhæft efni innan 
svæði eins og kostur er. Ef núverandi burðarhæft efni innan framkvæmdarsvæðis nýtist 
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ekki í fyllingar skal verktaki, í samráði við eftirlit, fylla undir götur og gangstéttar með 
aðfluttri fyllingu skv. neðangreindum kröfum. Í hverfinu er gert ráð fyrir blágrænum 
lausnum ofanvatns af borgarlandi og sitrun þess í fyllingarnar og því skal nota harpað, 
fínefnasnautt og vel drenerandi efni. 

 Ekki má meira en  4% efnis hafa kornastærð minni en 0,074 mm
 Mesta steinastærð í fyllingarefninu má ekki fara yfir 150 mm eða 2/3 lagþykktar
 Einsleitnistuðull fyllingarinnar (<19mm) (Cu=D60/D10) skal vera stærri en 3 og 

kornadreifingarstuðull Cc=D302/(D60*D10) skal liggja milli 1 og 4.
Kornastærð skal vera í samræmi við töflu og mynd hér að neðan:

Sigti [mm] Min* Max*
100 77 100
63 65 100
53 50 100
37,5 45 100
19 20 70
16 18 65
8 10 40
4 4 27
2 0 20
1 0 10
0,5 0 7
0,25 0 5
0,125 0 4
0,075 0 4

*þyngd af heild

Í upphafi verks skal verktaki leggja fram 3 nýjar kornastærðarferla fyrir það fyllingarefni 
sem áformað er að nota. Fyrir hverja 5000 m3 af efni skal leggja fram nýja kornakúrfu.
Skulu steinastærðir/kornakúrfa þá blandaðar þ.a. efnið sé þjöppunarhæft og stærsti 
steinn skal ekki vera stærri en 2/3 þeirrar lagþykktar sem notuð er við jöfnun og þjöppun 
fyllingarinnar. Jafnframt skal fínefnainnihald uppfylla kröfur hér að framan.
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Þegar notuð eru ólík efni í fyllingar (t.d. á skilum fyllingar og púkkmulnings) skal sýnt 
fram á að neðangreindar síukröfur (sbr Alverk 95) milli laga séu uppfylltar:

D15 efra lag

D85 neðra lag
< 5

D50 efra lag
D50 neðra lag

< 25

D15 efra lag
D15 neðra lag

> 5

Verkið er sértækt vegna blágrænum lausna á ofanvatns og sitrun því er verktaka 
er ekki heimilt að hefja fyllingarvinnu fyrir en kornastærðaferlar hafa verið lagðir 
fram og efnið samþykkt af eftirliti og hönnuðum sem vel drenerandi fyllingarefni. 
Lekt efnisins eftir þjöppun sé 1 til10-2 cm/sek.
Við útjöfnun fyllinga skal forðast aðskilnað kornastærða efnis og bæta úr á fullnægjandi 
hátt þar sem aðskilnaður verður. Ætíð skal haga þjöppun þannig að hún valdi ekki 
óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal og skaði ekki lagnir.
Fyllingarefni skal þjappa í lögum með víbróvaltara. Í töflu kemur fram minnsti fjöldi 
yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og tæki. Þessar kröfur tryggja ekki að 
kröfur til þjöppunar skv. plötuprófi náist. Við þjöppun skal þess gætt að rakastig sé 
næst því sem heppilegast er fyrir efnið skv. Modified proctorprófi.

Grús og bólstraberg
Tæki til þjöppunar Þungi

Lagþykkt [mm] Yfirferðir
Titurplata (skurðir)
Titurplata (skurðir)

200 kg
400 kg

200
250

4
4

Víbrókefli 2 tonn 250
400

4
6

Víbrókefli 6 tonn 300
400
500

4
5
6

Víbróvaltari 10 tonn 450
600
750

4
5
6

Þjöppunarpróf verða gerð á gatnafyllingar með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 
mm í þvermál.  Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur dýpra en 600 mm frá neðra borði 
malbiks skal ná (Sbr Alverk 95):
● E2 > 100 N/mm2  (1000 kg/cm2) og E2/E1 < 3,5
Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur grynnra en 600 mm frá neðra borði malbiks og próf 
gert á yfirborði mulins ofaníburðar skal ná (Sbr Alverk 95):
● E2 > 110 N/mm2  (1100 kg/cm2) og E2/E1 < 3,0
Grófalega skal miða við að verktaki skili inn 2-4 plötuprófum fyrir hverja 100m 
vegagerðar. Heildarfjöldi plötuprófa (sem standast kröfur verksins) á fyllingarefni í 
verkinu er um það bil 50 stk. 
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Sérstakrar varúðar skal gætt varðandi fyllingar yfir lögnum veitustofnana.  Þannig skal 
ekki fylla yfir sandaðar lagnir nema tryggt sé að búið sé að þjappa fyllingar umhverfis 
lagnir (söndun).   Þá skal þess sérstaklega gætt að fyllingarþekja yfir lögn sé nægileg 
m.v. þjöppunartæki sbr töflu hér að ofan.  Ef um þunnar fyllingar er að ræða skal 
uppfylla þjöppunarkröfur með léttari tækjum töflunnar.
Þegar fyllingu er lokið skal fara fram úttekt á yfirborði þannig að fulltrúi verktaka og 
eftirlitsmaður verkkaupa mæla yfirborðið. Frávik á einstökum mælistöðum má ekki vera
meira en 30 mm. Meðalfyllingarhæð má ekki hafa meira frávik en +/- 20 mm frá réttri 
hæð.
Magntölur og uppgjör:
Fyrir bögglabergsfyllingu í götu og gangstéttar greiðist ákveðið verð á rúmmetra 
fullþjappaðrar fyllingar skv. mælingu og greiðslumörkum.
Innifalið í einingarverði skal m.a. vera flutningur, jöfnun og þjöppun og allur annar 
kostnaður við að fullgera verkið skv. ofangreindri lýsingu.
Innifalið í tilboði skal vera allur kostnaður, efni og vinna þ.m.t.  vegna plötuprófs/prófa 
og rannsókna á kornadreifingu og mat á lekt.

2.2.3 Púkkmulningur
Setja skal púkkmulning undir malbik í götustæði í samræmi við teikningar.
Púkkmulningur er hér notað sem samheiti fyrir gropið gosefni sem bæði er laust og 
fast í náttúrunni. Efnið sem nota á skal vera bólstraberg, bögglaberg, kubbaberg eða 
mulið þétt hraun. Efnið má ekki vera rakaviðkvæmt, þ.e.a.s. burðarþol skal vera lítið 
háð raka. Efnið skal forunnið í námu með forbrjóti  eða hörpun. Efnið skal vera til 
haugsett í námu í nægjanlegu magni fyrir hvern verkáfanga í gatnagerð. Sýnataka fer 
fram í námu og við losun á verkstað.



Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir Verklýsing

USK Útboð 15654 54

Allir fletir efniskorna skulu vera brotfletir. Sáldurferill púkkmulnings skal liggja innan 
markalína samkvæmt töflu og mynd hér á eftir. Sáldurferillinn skal vera sem mest 
samsíða markalínunum. Sáldurferlar miðast við efni í námu eftir vinnslu. 
Síukröfur milli fyllingarefnis og púkkmulnings skulu ætíð uppfylltar.
Í upphafi verks skal verktaki leggja fram 2 nýjar kornastærðarferla fyrir púkkmulning 
sem áformað er að nota. Fyrir hverja 1000 m3 af efni skal leggja fram nýja kornakúrfu.
Til að forðast aðskilnað við útlögn og til að hægt sé að leggja malbik beint á 
púkkmulninginn skal miða við unnið efni 0 – 63 mm og ekki gera ráð fyrir lagfæringum 
á yfirborði með fínni mulning. Heimilt er að efnið sé forunnið 0 – 100 mm, en reynist þá 
yfirborð púkkmulnings ójafnt eða opið skal fínjafna yfirborð með lagi af mulningi 0 
25mm, sem skal vera eins þunnt og kostur er og valta yfir með hámark 3 yfirferðum 
með léttum valta (minni en 5 tonn).
Miðað er við að efnið sé frostþolið ef hlutfall efniskorna minni en 0,075 mm er lægra 
en 6,5 % af þurri þyngd. Niðurstöðum úr athugun á sáldurferli skal skila á línuriti eins 
og sýnt er á meðfylgjandi mynd.
Ef vafi er á um að efni sé púkkmulningur skal athugað hvort efnið brotni niður í 
frosthættulegt efni við völtun, að viðnámshorn á þjöppuðu efni sé hærra en 45° við 1,0 
MPa álag og lekt efnisins eftir þjöppun sé minnst 10-2 cm/sek.
Fyrir niðurlögn á púkkmulningi skal sléttun og þjöppun á fyllingu lokið samkvæmt 
kröfum  verklýsingar.
Púkkmulningi skal jafnað út í 200 mm þykkt lag samkvæmt þversniðsteikningum. 
Þykktin er meðalþykkt með fráviki á yfirborði +/-20 mm og á undirfyllingu +/- 20 mm, 
en þó skal þykkt ekki fara undir 170 mm. Púkkmulningur skal ná 500 mm út að 
axlarbrún. Að þjöppun lokinni má ekki muna meiru en +/ - 20 mm frá hönnunarhæðum 
mælt á plötu sem er 300 mm á kant. Frávik frá 4 m réttskeið má mest vera 10 mm. Þar 
sem lengdarhalli er minni en 10‰ skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1‰ á 
4 m réttskeið. Mesta frávik frá hönnuðum þverhalla má vera +/ - 4‰. Við þjöppun skal 
nota 5-8 tonna titurvaltara og fjöldi yfirferða skal vera minnst 4.
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Verktaki skal framkvæma plötupróf þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál.  Próf 
skal ná:
● E2 > 120 N/mm2 (1200 kg/cm2) og E2/E1 < 2,5
Eftirlit mun skilgreina staðsetningu fyrir eitt plötupróf.  Standist það ekki verða tekin 
fleiri próf eins og þurfa þykir.
Grófalega skal miða við að verktaki skili inn 1 plöpuprófi fyrir hverja 150 til 200m 
vegagerðar. Heildarfjöldi plötuprófa á púkkmulningi í verkinu er um það bil 15 stk. Eftirlit 
mun skilgreina staðsetningu fyrir plötupróf.
Umferð á púkkmulningi skal takmörkuð við útlögn og jöfnun og skal haldið í algjöru 
lágmarki.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern fermetra púkkmulningi, jöfnun og þjöppun undir malbik. Innifalið í 
tilboði skal vera allur kostnaður, efni og vinna þ.m.t.  vegna plötuprófs/prófa og 
rannsókna á kornadreifingu.

2.2.4 Jarðvinna vegna hitalagna húseiganda undir stéttum
Til greina kemur að húseigendur að Arkarvogi og Drómundarvogi gangi frá hitalögn 
(snjóbræðslu) í stétt. Í upphafi framkvæmda skal skal eftirlit verkkaupa kanna áform 
húseigenda á því og staðfesta að svo sé. Í samráði við eftirlit og húsbyggjendur skal 
verktaki koma með tillögu að verkáætlun. Verktaki skal þá fylla undir hitalögn 135mm 
undir endanlegri hæð almennrar stéttar, 185mm í innkeyrslum og strá sandi í botninn. 
Húseigendum skal með hæfilegum fyrirvara tilkynnt hvenær svæðið verður tilbúið undir 
hitalögn. Það er ákvörðun húseiganda hver leggur fyrir hann hitalögnina og verður að 
ætla honum hæfilegan tíma til að ljúka því. Strax og hitalögnin hefur verið lögð skal 
verktaki koma aftur á staðinn fylla yfir lögnina með sandi og ganga frá stétt.
Magntölur og uppgjör:
Greitt veður viðbótarverð vegna sandfyllingar undir og yfir hitalögn svo og vegna tafa 
og endurkomu á verkstað. Greitt verður ákveðið verð á fermetra og telst flatarmál það 
sama og flatarmál stéttar yfir hitalögn. Húseigandi kostar lögn hitalagnar.

2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR

2.3.0 Almennt
Verktaki skal malbika akbrautir með undirlagi BL 16 MB 60mm að þykkt eins og nánar 
er skilgreint á teikningum.

2.3.1 Malbikun
Verktaki skal malbika götustæði BL16 og SL11 stungumalbiki og nota skal bindiefni 
með stungudýpt á bilinu 160-220. Malbikun er skilgreind nánar á teikningum. Efnisgæði 
steinefna í malbiki skal uppfylla kröfur sem gerðar eru til slitlags fyrir 3.000-8.000 ÁDU 
umferð.
Verktaki skal merkja fyrir útbrúnum malbiks (snúra). Verktaki skal nota til þess snúru í 
áberandi lit og negla hana niður í púkkmulninginn eftir þjöppun með 7“ galvaniseruðum 
nöglum eins þétt og þurfa þykir til þess að mynda boga þannig að þeir standist þolvik 
útboðsgagna.
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Ásamt þeim kröfum sem fram koma í verklýsingu þessari um framleiðslu og útlögn 
malbiks skal fylgja verklýsingu gatnamálastjórans í Reykjavík, ,,Malbikun” frá febrúar 
2002 sem er að finna í viðauka USK.
Steinefni í malbik skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í verklýsingu 
gatnamálastjóra, auk eftirfarandi:
Slitþol steinefnis í yfirlagsmalbik í götum skal vera með kvarnargildi <10 skv. 
Kúlnukvarnarprófi gert skv. ÍST EN 1097-9:1998. Í yfirlagsmalbiki skal að minnsta kosti 
70 % af þyngd korna stærri en 4 mm vera með a.m.k. einn brotinn flöt. Styrkleikapróf 
gert með Los Angeles aðferðinni (ASTM C-131) skal gefa gildi sem er <15 %. 
Frostþolspróf skal framkvæma samkvæmt aðferð Steinefnanefndar. Miða skal við að 
niðurstöður uppfylli eftirfarandi skilyrði:

efni sem er 9,5-12,5 mm hafi niðurbrot < 5 %
efni sem er 2,4-4,75 mm hafi niðurbrot < 8 %.

Hitastig malbiks við útlögn, mælt í skúffu útlagningarvélar, skal vera hærra en 130°C 
fyrir B180 stungubik, en hærra en 140 °C fyrir B85 stungubik. Útlögn í götustæði skal 
hagað þannig að lagt sé með einni vél sem nær yfir fulla breidd tveggja akreina, eða 
þá með tveimur samhliða vélum. Valta skal malbikið strax eftir útlögn. Fyrst skal valta 
með 6-7 tonna stáltromluvaltara, eina yfirferð án titrunar og síðan 3 yfirferðir með titrun. 
Því næst skal valta malbikið 8 yfirferðir með gúmmíhjólavaltara, og síðan 2 yfirferðir 
með 6-7 tonna stáltromluvaltara með eða án titrunar. Þegar malbikið hefur kólnað 
hæfilega skal síðan valta nokkrar yfirferðir með stáltromluvaltara án titrunar til að slétta 
yfirborð malbiksins og ná út öllum valtaraförum. Krafa er gerð um að holrýmd í 
borkjarna sé ≤ 4 %.
Mesta leyfilega frávik frá hannaðri lagþykkt er ±10 %, og frávik í hliðarhalla skal vera 
minna en ±2,5 ‰ miðað við 2 m réttskeið. Mestu ójöfnur mældar á 4 m réttskeið skulu 
vera innan við 5 mm.

Gerð er krafa um að holrýmd sé ≤ 3 %.
Asfaltprósenta skal vera 6,7-7,2 %.
Hiti malbiks komið á bíl 150-170 °C.
Flytja skal malbik á bílum búnum yfirbreiðslum.

Útbrúnir malbiks skulu vera vel beinar og eru leyfileg hámarksfrávik frá kantlínu 30 mm. 
Ef meiri frávik koma fram skal verktaki lagfæra útbrún malbiksins með sögun eða 
malbikun á eigin kostnað.
Öll samskeyti við eldra malbik skulu vera söguð. Kantar skulu vera lóðréttir og skarpir. 
Límbera skal kanta með bikþeytu. Þar sem lagt er yfir eldra malbik, eða 
undirlagsmalbik, skal hreinsa yfirborð vandlega og límbera með bikþeytu.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á fermetra fyrir malbik eftir gerð samkvæmt málsetningum á 
uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera m.a. allt efni og öll vinna sem til verksins 
þarf þ.m.t. snúrun. Bikþeyta þar sem lagt er á eldra malbik skal vera innifalið í verði.

2.3.2 Forsteyptur kantsteinn
2.3.2.0 Forsteyptur kantsteinn
Verktaki skal leggja forsteyptan kantstein, Óðalströppustein 400x240x170mm, 
meðfram bílastæði og gróðurbeðum í Arkarvogi í samræmi við teikningar VSÓ. Um er 
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að ræða sérsteyptan, verksmiðjuframleiddan kantstein, L=400 mm, B=240 mm, 
H=170mm, endasteinn sömu stærðar sem þarf að sérpanta auk kantstein sömu 
stærðar með vatnsrennu.
Verktaki skal strax við upphaf verks tryggja framleiðslu steinsins hjá viðurkenndri 
steypustöð, þannig að hann verði tilbúinn til verksins þegar leggja skal steininn.
Leggja skal steininn þannig að kanturinn verði 70mm á hæð og þannig að þurfi tvo og 
hálfan stein á lengdarmetra.
Fylla skal undir kantstein með 600mm grús, gerist þess þörf og þjappa eins og undir 
hellulögn. Kantsteininn skal síðan leggja eins þétt saman og unnt er á slétt 
malaryfirborð þannig að hvergi lofti undir. Steina skal berja niður með hnalli og 
samskeyti þeirra síðan styrkt með sandsteypu ef til þess gerðar raufar eru í endum 
þeirra. Forsteyptur kantsteinn skal leggja í þurrsteypu C30. Mesta frávik í hæð eða 
plani frá 3 m réttskeið skal vera < 5 mm og milli einstakra steina < 2 mm. Varðandi 
efnisgæði er vísað í gæðakröfur hellna.
Nýr kantsteinn, sem verktaki leggur til skal uppfylla kröfur skv. gr. 2.3.4 Hellur og 
steinlagnir, eftir því sem við á.
Undirbygging, fyllingarefni og steypa til styrkingar skal vera skv. sérteikningu ÁF2-LL-
V-S-01 Sérmyndir og snið. Undirlag undir steininn skal þjappað vandlega áður en hann 
er lagður.
Leggja skal steininn í steypu C30 og steypa aftan við kantsteininn (þar sem það á við).  
Draga skal steinlím með límspaða  á hliðar sem leggjast skulu saman. Nota skal 
útiflísilím eða önnur sérhæfð efni sem framleiðandi steinanna mælir með. Gæta skal 
sérstaklega að því að lím sé ekki í slíku magni að þrýstist úr fúgunum en ef slíkt hendir 
skal strax þrífa límrestar með kústi og vatni. Verktaki skal tryggja beinar línur í 
kantsteinum og nota til þess stýrilínur við útlögn, þar sem það á við. 
Kantsteinsgerðir

A. Forsteyptur kantsteinn 400x240x170mm
B. Forsteyptur kantsteinn- 400x240x170mm- endasteinn. (Vöru þarf að sérpanta)
C. Forsteyptur kantstenn- 400x240x170mm með vatnsrennu (Vöru þarf að 

sérpanta)
D. Umferðarkantsteinn -200x200x80mm

Forsteyptur kantsteinn Endasteinn
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(ATH. Sérstaka endasteina skal panta frá framleiðenda til að setja við innkeyrslur og á 
gatnamótum. Steinninn skal vera þannig að horn steinsins sé sagað niður í fláa. )  

Mynd 1 - Sagaður kantsteinn við innkeyrslur

Ef saga þarf stein til að lengd gangi upp skal sagaði steinninn ekki vera minni en 2/3 
af fullri stærð steins. Einnig skal skoða sögun á fleiri steinum t.d. þegar loka á röð. Öll 
slík álitamál skal bera undir eftirlitsmann. Öll sögun er innifalin í verkliðnum.

Forsteyptur kantsteinn með vatnsrennu
Verktaki skal leggja forsteyptan kantstein-Óðalströppustein 400x240x170mm með 
niðurtekt fyrir vatnsrennu í gróðurbeð 

Mynd 2 - Kantsteinn með vatnsrennu

Umferðarkantsteinn
Umferðarkantsteinn, 200x200x80mm skal leggja við innkeyrslur og á gatnamótum. 
Leggja skal steininn þannig að kanturinn verði 2 cm á hæð og 5 stk á lengdarmetra.  
Undirbygging, fyllingarefni og steypa til styrkingar skal vera skv. sérteikningu LL-F-S-
01 Sérmyndir og snið. Undirlag undir steininn skal þjappað vandlega áður en hann er 
lagður.
Leggja skal steininn í steypu C30 og steypa aftan við kantsteininn (þar sem það á við).  
Draga skal steinlím með límspaða  á hliðar sem leggjast skulu saman. Nota skal 
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útiflísilím eða önnur sérhæfð efni sem framleiðandi steinanna mælir með. Gæta skal 
sérstaklega að því að lím sé ekki í slíku magni að þrýstist úr fúgunum en ef slíkt hendir 
skal strax þrífa límrestar með kústi og vatni. Verktaki skal tryggja beinar línur í 
kantsteinum og nota til þess stýrilínur við útlögn, þar sem það á við. 
Ef saga þarf stein til að lengd gangi upp skal sagaði steinninn ekki vera minni en 2/3 
af fullri stærð steins. Einnig skal skoða sögun á fleiri steinum t.d. þegar loka á röð. Öll 
slík álitamál skal bera undir eftirlitsmann. Öll sögun er innifalin í verkliðnum.

Mynd 3 - Teikning sem sýnir frágang milli kantsteins, hellulagnar og grassvæðis

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern útlagðan metra af forsteyptum kantsteini (sýnilegir metrar á 
teikningum). Gerður er greinarmunur á stærðum og gerðum í tilboðsskrá. Einingarverð 
skal innifela allan kostnað við fullfrágenginn stein skv. verklýsingu, þ.m.t. útvegun á 
kantsteini, alla flutninga og allt efni og vinnu við fullnaðarfrágang hans ss. 
styrktarsteypu.

2.3.2.1 Styrktarsteypa
Þar sem hellulögn endar ekki upp við mannvirki, malbik, eða aðra fasta kanta, skal 
verktaki útvega og koma fyrir styrktarsteypu ofan á þjappaða fyllingu eins og lýst er á 
teikningu hér fyrir neðan. Þegar lokið er við enda hellulagnar skal taka rás fyrir steypu 
og gæta þess sérstaklega að sandlag renni ekki undan þ.e. halla skóflu frá þannig að 
slíkt gerist ekki. Verktaki skal aðeins gera rás í þeirri lengd sem áætlað er að hann 
komist yfir að steypa án tafar. Negla skal niður 30 cm löng steypujárn Ø10-12 mm 
nálægt endum og hornum en svo með 80 cm millibili annarsstaðar. Binda skal Ø8 mm 
steypujárn eftir endilöngu og skal það enda í miðju steypunnar, eins og sýnt er á 
neðangreindu sniði. Á samskeytum skal vera 10 cm skörun og skal bindið a.m.k. með 
2 lykkjum.
Áður en steypuvinna hefst skal eftirlitsaðili verkkaupa taka út járnalögn og 
undirvinnu.
Steypa skal vera C35.  Verktaki skal gæta þess að steypa sé hæfilega þykk við 
útlagningu. Vanda skal sérstaklega vel útlagningu og mótun steypu og gæta þess að 
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hún fái þá lögun sem sýnt er á teikningu hér fyrir neðan. Efri brún skal ekki ná ofar en 
á miðja hellu. Gæta þarf þess að steypa berist ekki inn á hellulögn og skal hreinsa með 
ríkulegu vatni ef slíkt gerist.

Mynd 4 - Teikning sem sýnir frágang milli styrktarsteypu, hellulagnar og grassvæðis

Mynd 5 - Teikning sem sýnir frágang milli styrktarsteypu, hellulagnar og grassvæðis

Magntölur og uppgjör:
Magntala er lengdarmetri (m) (sýnilegir metrar á teikningum). Innifalinn er allur 
kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.

2.3.3 Hellu- og steinlagnir
Almennt
Steinleggja skal gangstéttarsvæð í Arkarvogi og göturými í Drómundarvogi.
Verktaki skal útvega og leggja hellur ásamt ílagnarsandi eins og fram kemur á 
lóðaruppdrætti og eins og lýst er í verklýsingum. Allar hellulagnir skulu vera á þjappaðri 
malarfyllingu minnst 60 cm á þykkt. Ofan á malarfyllinguna komi 50mm ílagnarsandur 
(hellusandur), sem hellurnar leggjast á. 
Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til kynna. 
Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það 
undir eftirlitsmann verkkaupa.
Efniskröfur til steina, hellna og þrepeininga
Fyrir nýjar hellur, steina og forsteyptar þrepeiningar sem verktaki leggur til skal uppfylla 
gæðakröfur ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003 og kröfur eins og nánar er tilgreint 
hér á eftir. Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra eftirlit) skal vera í samræmi við ÍST 
EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um að óháður aðili fylgist með 
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innra gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður þess. Þessi krafa fellur 
þó niður ef innra eftirlitið hefur fengið vottun skr. ISO 9001 staðlaröðinni.
Með tilboði skulu fylgja gögn um framleiðslueftirlit og ytra eftirlit, hráefni og gæði 
framleiddrar vöru undanfarna mánuði. Gögnin skulu m.a. ná yfir tíðni prófana, 
beygjutogstyrk, þrýstistyrk, slitstyrk, frostþol og mál hellna og steina eftir því sem við á. 
Verktaki skal í tæka tíð leggja fram fullnægjandi gögn til sönnunar á að hráefni til 
framleiðslunnar uppfylli allar gæðakröfur (þ.m.t. kröfur byggingareglugerðar um m.a. 
alkalívirkni). Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim bjóðendum sem ekki geta lagt 
fram ofangreind umbeðin gögn.
Leggja skal fram gögn um eftirlit og prófanir á framleiðslunni á því tímabili sem vörur 
fyrir verkið eru framleiddar. Verkkaupi mun á eigin kostnað taka sýni, gera prófanir og 
kanna samræmi við gæðakröfur. Ef í ljós kemur að ekki er samræmi við gæðakröfur 
skal verktaki bera kostnað af viðkomandi prófunum og endurgera verk sem framkvæmt 
var með gölluðum vörum.
Hver pakkning sem kemur á verkstað skal merkt framleiðanda og auk þess m.a. 
auðkennd með framleiðslunúmeri, framleiðsludegi, tegund, stærð og gæðaflokki 
(styrkleika- og frostþolsflokkur).
Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar og yfirborð þeirra skal vera 
þétt og gallalaust.  Þar sem krafist er ákveðins litar skal nota það mikið litarefni að 
liturinn verði þéttur og jafn allt í gegn.  Verktaki skal sýna eftirliti/landslagsarkitekt sýni 
af lituðum hellum/steinum fyrir notkun efnis.  Verktaki skal taka tillit til hugsanlegra óska 
landslagsarkitekts um lagfæringar á lit hellna/steina.
Hellur á akstursleiðum skulu vera sérlega slitsterkar

Frávik frá málum 
Uppgefnar stærðir á hellum og steinum eru nafnmál (work dimensions).
Steinar: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm.  Mesta 
frávik frá fyrirskrifaðri þykkt skal vera minna en 3 mm  (sbr.ÍST EN 1338:2003, tafla 1.) 
og mesti þykktarmunur hvers prófstykkis skal vera innan við 3 mm
Hellur: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm.  
(sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 1, flokkur 3)
Mesta frávik frá fyrirskrifaðri meðalþykkt skal vera minna en 2 mm. (sbr.ÍST EN 
1339:2003, tafla 1, flokkur 3)
Mesta frávik frá hornalínu skal vera minna en 2 mm. (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 2, 
flokkur 3)
Mesta frávik frá réttskeið, sem lögð er á flöt eða kant prófstykkis skal vera minna en 
1,5 mm (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 3)

Beygjutogþol - hellur
Beygjutogþol skal á einstökum sýnum ekki mælast lægra en 4 MPa og skal 
kennistyrkur ekki vera lægri en 5 MPa (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 5, flokkur 3) Kröfur 
miðaðst við afhendingu á hellum.

Frostþol
Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 og ÍST EN 1339:2003, Annex D, 
þar sem prófað er í 3% NaCl upplausn
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Sýni skulu prófuð  28-35 daga gömul.  Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir 
skal vera undir 0,75 km/m2 og ekkert sýni hafi meiri flögnun en 1,5 kg/m2

Kleyfniþol
Kleyfniþol steina (“Tensile splitting strength”) skal prófað samkvæmt ÍST EN 
1338:2003, Annex F.  Kennistyrkur skal ekki vera lægri en 3,5 MPa og lægsta gildi má 
ekki mælast með lægri styrk en 2,9 MPa  (sbr. ÍST EN 1338:2003 – 5.3.3  Kröfur miðiðst 
við afhendingu.

Sérstakar kröfur varðandi slitsterka steina:
Gerð er sú krafa til fylliefnanna > 4 mm, að þyngdartap steinefnanna við prófun skv. 
ÍST EN 1097-9:1998 (kúlnakvarnarpróf) sé undir 7%. Framleiðandi skal leggja fram 
vottorð þar að lútandi. 
Þessi krafa leiðir til steinefna sem eru með því slitsterkara sem finnst á Íslandi. Varað 
er við notkun gropinna, léttra fylliefna með lágri kornarúmþyngd.Seljanda ber að leggja 
fram slitþolsmælingar á steinum þar sem krafist er hás slitþols.  Mælinguna skal gera 
í samræmi við ÍST EN 1338:2003 Annex G – wide wheel abrasion test. Framleiðslan 
uppfylli þær kröfur að lengd raufar eftir próf sé að meðaltali undir 19 mm og hvergi yfir 
20 mm. Slitsterka steina skal auðkenna sérstaklega.
Kleyfniþol slitsterkra  steina ("Tensile splitting strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003 
Annex F) skal, á einstöku sýnum, ekki mælist lægri en 3,8 MPa og skal kennisstyrkur 
ekki vera lægra en 4,5 MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 - 5.3.3). Nefnda kröfur eru miðaðar 
við kleyfniþol við afhendingu.
Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 Annex D, þar sem prófað er í 3% 
NaCl upplausn. Sýni skulu  prófuð 4-5 vikna gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-
þýðu umferðir skal vera undir 0.50 kg/m² og ekkert sýnanna hafi meiri flögnun en 1.0 
kg/m².
Verkframkvæmd
Sandlag
Setja skal 50 mm sandlag af ílagnarsandi (hellusandi) undir hellulögn. Sandurinn skal 
vera þjöppunarhæfur, frostþolinn og hafa nægilegan styrkleika til að hann molni ekki 
niður við þjöppun eða umferðarálag og verði frostnæmur. Eftirtalin efni hafa uppfyllt 
kröfur verkkaupa: 

Náma  vinnslustaður Vinnsluaðili Efnisflokkur/vöruheiti
Rauðamelur Malarnám Njarðvíkur Steypusandur
Lambafell Árvélar Selfossi Sandur 0-10
Vatnsskarð Vatnsskarðssandur

Verktaki skal engu að síður sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið 
uppfylli þessar kröfur. Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í 
viðurvist eftirlitsmanns taka prufur af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka 
það hjá viðurkenndri rannsóknarstofu. Kornakúrfur fyrir sand skulu vera innan þeirra 
marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu.
Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða ef framlögð gögn 
sýna fram á nothæfi þeirra.
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Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Proctor. 
Jafna skal sandinn út og þjappa í endanlegri þykkt með tromluvaltara, þar sem því 
verður við komið, annars staðar skal nota 200 kg jarðvegsþjöppu. Þjappa skal minnst 
3 umferðir. Þess skal gætt að sandurinn tapist ekki niður í neðri efnislög.
Þykkt þjappaðs sandlags skal vera 50 mm. Þegar þjöppun er lokið má ekki muna meiru 
en  10 mm á yfirborði sandsins frá því sem sýnt er á teikningum og meðalfrávik  
5mm. Frávik frá 3 metra réttskeið skal vera  5 mm.

Hellur og steinar
Helluleggja skal yfirborð skv. teikningum VSÓ nr. ÁF2-V-Y-01, ÁF2-V-G-07, ÁF2-LL-
V-G-09 og ÁF2-LL-V-S-01, ÁF2-LL-V-S-02. Hellulögnin skal vera með beinum lengdar- 
og þverfúgum.  Hellurnar skal leggja þannig að þær liggi á öllum fletinum og ekki komi 
fram mishæðir við brúnir. Millibil milli hellna skal vera sem minnst. Bil milli hellna getur 
þó verið mismikið til að fúgulínan verði bein. Þetta bil má þó aldrei verða meira en 5mm 
og aldrei minna en 1mm.
Að lokinni hellulögn skal fylla í fúgur með 0 - 3mm sandi og vökva vel niður.  Nota skal 
t.d. pússningasand frá Sandi Ímúr hf.  Ekki er heimilt nota grófan sand eða hefðbundinn 
hellusand í fúgur. Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða ef 
framlögð gögn sýna fram á nothæfi þeirra. Eftirlitsmaður skal samþykkja fúgufyllingu 
áður en hellulögnin er þjöppuð.  Fúgusandurinn skal kústaður eða vökvaður niður í 
raufarnar um leið og  200 kg plötuþjappa, með þar til gerðri hlífðarmottu, er látin ganga 
á hellunum. Þessi aðgerð skal endurtekin þar til fúgur eru fullar.
Endanleg hæð má ekki víkja meira en 10mm frá hönnunarhæð og frávik frá 3 metra 
réttskeið skal vera  5mm.
Hellur skal að jafnaði leggja frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp á móti halla. Gildir 
þetta t.d. um lengdarhalla að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um 
þverhalla. Um þjöppun hellulagnar eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti 
og þjappað móti halla. Hellulögnin skal vera áferðarfalleg, bil milli hella jafnt og 
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samskeyti standast á. Gerð er krafa um að misbrúnir milli hella verði ekki meira en 2 
mm. Lögð er mikil áhersla á nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum.
Þar sem hellulögn liggur að veggjum skal verktaki gera ráð fyrir að þurfa að 
hreinsa/jafna múrhúð svo steinlögn falli vel og jafnt að. Kostnað vegna þessa skal 
verktaki innifela í einingarverðum sínum. 
Þar sem smáar og stærri hellur mynda mynstur saman skulu línur standast á og fúgum 
miðlað til þess að svo geti orðið. Þar sem hellur ganga ekki í mál skal verktaki saga til 
hellur svo að þær falli sem eðlilegast inní mynstur. Er hér einkum bent á þær hellur 
sem liggja að veggjum og tröppum. Hellur skulu einnig sagaðar þar sem þess gerist 
þörf, t.d. til aðlögunar að brunnum og niðurföllum. Ekki má steypa í glufur á hellulögn.  
Öll sögun skal vera bein og óaðfinnanleg. Ekki verður greitt fyrir sögun sem stafar af 
ónákvæmni verktaka í útsetningu. Mikil áhersla er lögð á að sögun sé lýtalaus og fylgi 
nákvæmlega fyrirskrifuðum línum.
Þar sem hellulögn endar ekki upp við mannvirki, malbik, eða aðra hellulögn skal 
verktaki til stuðnings festa ystu helluröð í steypurönd með 10mm steypustyrktarjárni.  
Grafa skal rás fyrir styrktarkantinum 50mm niður fyrir neðri brún hellna.  Bleyta skal 
kant hellulagnarinnar, fylla í rásina með steypu C35 upp á miðjar hellur og glatta 
steypukantinn þ.a. halli frá hellunum.  Mikilvægt er að steypan sé ekki sýnileg á 
yfirborði svo að gróðri og grasþökum megi auðveldlega koma fyrir meðfram 
jaðarsvæðum.  
Hellugerðir: 
Gangstéttar.
A. Steinn, jarðbrúnn 240x160/160x160/120x160 x 60mm (Óðalssteinn eða 
sambærilegur)
B. Steinn, grár 220x140/165x140 x 60mm tvær helluraðir meðfram lóðarmörkum 
(torgsteinn eða sambærilegur), -ótromlað.
Innkeyrslur og yfirkeyranlegar gangstéttar.
C. Steinn, jarðbrúnn 240x160/160x160/120x160 x 80mm (Óðalssteinn eða 
sambærilegur) við allar innkeyrslur. Hellur eru auðkenndar með rasta á teikningum
Bílastæði 
D. Steinn  400x600x80mm hellum.
E.Steinn , grár 200x100x80 cm í eina hellubreidd við jaðar kantsteins og hellurönd til 
að auðkenna og merkja bílastæði.
F. Rennusteinn 200x200x80mm í eina hellubreidd.
Hjólastæði við bílastæði
B. Steinn, grár  22x14/ 16,5x14 x 6cm  - grár -ótromlað lagt í raðir samhliða aksturslínu. 
Mynstur er hálft í hálft. 
Sögun er heimiluð á hellum.
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Mynd 6 - Myndin sýnir dæmi um hellu sem lögð skal meðfram húsvegg og undir 
hjólastæði. Hellur með reglulegt form, lagðar í beinar línur.

Rennusteinn
Verktaki skal leggja forsteyptan stein 200x200x80mm samkvæmt teikningu. 
Rennusteinninn skal vera 1.5 cm undir aðliggjandi hörðu yfirborði, eins og sýnt er á 
sérteikningu.  Steininn skal leggja þannig að 5 stk á lengdarmetra.  Undirbygging skal 
vera eins og undir hellulögn. 
Verktaki skal tryggja beinar línur í rennusteininum og nota til þess stýrilínur við útlögn, 
þar sem það á við. 
Ef saga þarf stein til að lengd gangi upp skal sagaði steinninn ekki vera minni en 2/3 
af fullri stærð steins. Einnig skal skoða sögun á fleiri steinum t.d. þegar loka á röð. Öll 
slík álitamál skal bera undir eftirlitsmann. Öll sögun er innifalin í verkliðnum
Sögun á hellum
Ekki má steypa í glufur á hellulögn.  Hellur skulu sagaðar þar sem þess gerist þörf t.d. 
til aðlögunar að byggingum, hlöðnum veggjum, brunnum, niðurföllum og þar sem 
teikningar gera ráð fyrir því.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra af nýjum hellum/steinum eftir gerð, lengdum 
hellubreiddar og lengdum rennusteins. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður, efni og vinna þ.m.t. sögun, sandlag og styrktarkantur.
Greitt er fast verð á stykkið fyrir vinnu við hellulagt merki í fatlaðastæði.

2.4 UMHVERFISFRÁGANGUR

2.4.0 Almennt
Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði.  Verkið skal vanda vel og unnið í samræmi 
við faglega viðurkennd vinnubrögð. 
Verktaki skal sjá til þess að faglærður einstaklingur (sveinspróf/meistararéttindi) í 
skrúðgarðyrkju sinni yfirumsjón og daglegri verkstjórn við alla vinnu ræktunarsvæða. 
Sá aðili er háður samþykki verkkaupa og eftirlitsmanns og skal vera tengiliður 
vegna frágangs yfirborðssvæða. 
Verktaki skal kynna sér vel þá staði sem rækta skal. Þeir eru sýndir á yfirlitsuppdráttum. 
Um er að ræða fullnaðarfrágang á gróðurbeðum.
Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til kynna. 
Frávik frá uppgefnum kótum er hámark +/- 20 mm, þó hámark +/- 10 mm við byggingar 
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og föst yfirborðsefni. Verktaki skal aðlaga svæðin að frágengnu aðliggjandi umhverfi, 
t.d. götum, stígum eða landhæðum aðliggjandi gróðursvæða. Ef fram kemur 
ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það undir 
eftirlitsmann verkkaupa.
Þar sem gróðurþekja og önnur yfirborðsefni, eru lögð að malbiki eða stéttum, eins og 
við göngustíga, skulu þær lagðar þétt að malbiki/stéttum og yfirborð þeirra skal vera 
um 20 mm lægra en yfirborð malbiks/stétta (sjá sniðteikningar hér fyrir neðan). 
Verktaki skal hreinsa þjöppuð fyllingarefni frá stíga- og gangstéttaköntum á svæði sem 
nemur 150 mm frá kanti. Þykkt ræktunarjarðvegs á þessu svæði skal vera 50 mm. Á 
svæðum sem liggja fjær stíga- og gangstéttaköntum skal ræktunarjarðvegur vera 
a.m.k. 100 mm þykkur undir grasi/gróðurþekju.
Leita skal samþykkis eftirlitsmanns vegna útgraftar áður en vinna við fyllingu og 
útjöfnun ræktunarjarðvegs hefst. 
Áður en ræktunarjarðvegi er komið fyrir skal grjóthreinsa yfirborð undirliggjandi 
jarðvegs þannig að það sé laust við steina >30 mm. Einnig skal fjarlægja allt sjáanlegt 
rusl af yfirborði, t.d. plast, timbur, járn o.s.frv. Þjappaður jarðvegur, t.d. eftir akstur 
vinnuvéla, skal losaður.
Þar sem við á skal fylla með ræktunarjarðvegi í svæðið að hreinsun lokinni. 
Samsetning jarðvegs, m.a. hlutfall moldar og sands, áburðarinnihald o.fl. skal vera í 
samræmi við þær grastegundir, grasþökur eða yfirborðsgróður sem á svæðinu verður, 
sjá nánar í lýsingum hér að neðan. 
Leita skal samþykkis eftirlitsmanns um gæði ræktunarjarðvegs, áður en fylling 
hefst. 
Ræktunarjarðveg skal jafna vandlega í samræmi við uppgefna kóta og valta með 
léttum valtara án víbrings, t.d. túnvaltara. Ekki er heimilt að þjappa jarðveg með búnaði 
og aðferðum sem gerðar eru fyrir fyllingarefni. Missig sem kann að koma fram við létta 
völtun skal fyllt og jafnað. Að lokinni jöfnun og völtun skal hæð jarðvegsfyllingar ekki 
vera hærri en sem nemur 20 mm undir efri brún kants eða gangstéttar. 
Vinna og efni skal vera í samræmi við Gæðalýsingar Reykjavíkurborgar og 
verklýsingar hér að neðan. 
Gróðurbeð - Almennt
Verktaki skal kynna sér vel þá staði sem rækta skal sem eru sýndir á yfirlitsuppdráttum. 
Um er að ræða uppbyggingu trjá- og runnabeða, útplöntun, uppbindingu og frágang 
samkvæmt lóðaruppdrætti og/eða sérteikningum. 
Verktaki skal sjá til þess að faglærður einstaklingur (sveinspróf/meistararéttindi) í 
skrúðgarðyrkju sinni yfirumsjón og daglegri verkstjórn við alla vinnu gróðursvæða – 
trjá- og runnagróðurs. Sá aðili er háður samþykki verkkaupa og eftirlitsmanns og 
skal vera tengiliður vegna frágangs yfirborðssvæða. 
Verktaki skal hafa lokið undirvinnu vegna gróðursetninga í trjábeðum, s.s. 
jarðvegsskiptum, áður en trjá- og runnaplöntur eru sóttar. Gróðursetja skal jafnóðum 
og ekki sækja fleiri plöntur en hægt er að gróðursetja á viðkomandi degi. 
Sýna skal aðgát við flutning á plöntum frá gróðrarstöð á verkstað. Greinar, stofn og 
hnaus mega ekki skaðast við flutning, sjá einnig í GL 2030 Móttaka, flutningur, 
geymsla. 
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Gæta skal þess sérstaklega við gröft fyrir trjám að valda ekki skemmdum á lögnum. 
Verktaka er skylt að kynna sér rækilega legu lagna á svæðinu áður en hann grefur fyrir 
tré. 
Verktaki skal jarðvegsskipta vegna beða í samræmi við yfirlitsuppdrætti og 
sérteikningar. Stærðir, breidd og dýpt vegna jarðvegsskipta koma einnig fram á 
yfirlitsuppdrætti og/eða sérteikningum. 
Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það 
undir eftirlitsmann verkkaupa.
Losa skal vel um þjöppun í botni á plöntuholu áður en ræktunarjarðvegur er settur í 
holuna.  
Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja uppúrtekt, dýpi, breidd í gróðurbeði 
áður en fyllt er í beðið með uppbyggingu regnbeðs. 
Samsetning jarðvegs, m.a. hlutfall moldar/sands, áburðarinnihald o.fl. skal vera þannig 
samsett að jarðvegur geti tekið á móti ofanvatni (rigningarvatni) og haldið gegndræpi 
þannig að síist niður í undibyggingu og drenlag. Trjá- runnategundir og fjölæringar sem 
um ræðir að gróðursetja teljast harðgerar og hafa breidd til að þola rakan jarðveg, sjá 
nánar í lýsingum hér að neðan. 
Leita skal samþykkis eftirlitsmanns um gæði ræktunarjarðvegs, áður en fylling 
hefst. 
Ekki skal nota mold sem blönduð hefur verið með húsdýraáburði. 
Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir.

2.4.1 Stálrammi um gróðurbeð 
Verktaki skal útvega og setja upp stálramma í kringum gróðurbeð-regnbeð. Nota skal prófíla 
frá viðurkenndum framleiðenda úr 8mm cortentstáli og skulu þeir vera með pötu á hornum stil 
styrkingar. Prófílar festast á hornum með rafsuðu og skal suðan vera í samfellu eftir 
samskeytunum.
Ramminn skal felldur inn í kantsteinsumgjörð. Efri brún stálrammans skal vera með rúnuðum 
köntum. Aðrar skarpar brúnir skulu jafnframt slípaðar.
Ramminn hindrar að ræktunarjarðvegur skolist út í og blandist hellusandi og skal halda við 
fínefni.
Jarðvegsdúkur sem lagður er umhverfis rótarburðarlag og ræktunarjarðveg skal lagður á milli 
stáramma og kantsteins.
Gera þarf ráð fyrir að sjóða prófíla eða horn í srtálramma til að stífa þá af
Nánari staðsetning og málsetning er sýnd á uppdráttum.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern stálramma og skal innifela stálramma niðurkomna með 
frágangi sem þarf til að fullgera verkið.

2.4.2 Gróðurbeð -regnbeð
2.4.2.0 Almennt
Gera skal gróðurbeð -regnbeð í samræmi við yfirlitsuppdrætti og sérteikningar. Stærðir, breidd 
og dýpi jarðvegsskipta koma fram á yfirlitsuppdrætti og/eða sérteikningum. 
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Verkið skal framkvæmt í samræmi við lýsingu hér að neðan.
Byggja skal upp svokallað regnbeð sem samanstendur af uppbyggingu gróðurbeðs í samræmi 
við eftirfarandi lýsingu. Regnbeðið er byggt upp af þremur lögum af jarðvegi í botni er  drenlag, 
ofan á drenlag er lagður jarðvegsdúkur sem lokar fyrir fínefni fari út í fyllinguna. Ofan á 
jarðvegsdúkinn er lagt 50-100mm þykkt síulag. Efst er ræktunarlag með blöndu af 
steinmulningi.

2.4.2.1 Drenlag
Verktaki skal útvega og ganga að fullu frá 300mm þykku drenlagi í regnbeð í samræmi við snið 
á teikningu VSÓ. Kornastærð drenmalar skal vera 10/25mm.

Magntala er rúmmetrar (m3). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað til 
að fullgera drenlag skv. lýsingu og eins og sýnt er á teikningum til að fullgera verkið.
2.4.2.2 Jarðvegsdúkur 
Verktaki skal útvega og leggja jarðvegsdúk ofan á drenlag og umhverfis ræktunarlag og 
plöntuholur til að hindra að trjárætur geti vaxið undir aðliggjandi svæði, t.d. hellulagnir. 
Dúkurinn skal lagður þannig að hann umlyki rótarburðarlagið á báðum hliðum og að ofanverðu, 
sjá uppdrætti og/eða teikningar. 
Nota skal óofinn dúk (e. nonwoven) með mekanískri bindingu og gegndræpur (gataður e. 
needle punched) eða sambærilegan.  Eftirfarandi kröfur eru gerðar til hans:

 Þyngd >155 g/m2
 Togstyrkur >12 kN/m

Skörun á dúk skal ekki vera minni en 400 mm. Við skörun skal leggja nýjan enda undir þann 
enda sem kominn er. Gæta skal þess þegar fyllt er yfir dúkinn að hann gangi ekki til og brot 
komi í hann. Rifni dúkurinn skal verktaki gera við hann samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 
Við alla meðferð og geymslu á dúknum skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda hans þar 
um.
Skörun og afskurður, sem og öll önnur rýrnun dúks skulu innifalin í einingaverði verktaka.
Verktaki skal með góðum fyrirvara leggja fyrir verkkaupa upplýsingar um þann jarðvegsdúk 
sem hann hyggst nota.

Magntala er fermetrar (m2). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað til að 
fullgera jarðvegsdúk skv. lýsingu og eins og sýnt er á teikningum til að fullgera verkið.
2.4.2.3 Síulag
Síulag skal lagt á jarðvegsdúk yfir drenlagi með breidd og þykkt eins og sýnt er á teikningum. 
Eftifarandi síukröfur skulu uppfylltar; þar sem gildir að d P60%<3x dP10%, skulu vera uppfylltar 
sem hér segir, þar sem d (mm) táknar korna-eða möskvastærð, P táknar sáldur (%), gróft 
táknar grófasta hluta grófgerðara efnisins og smátt fínasta hluta smágerðara efnisins:
D(gróft) P15% <5 xd(smátt) P85%

Þessum kröfum vrður mætt með þvi að setja sérstakt lag á mili laganna, síulag, sem skal vera 
minnst 50mm þykkt. Notast skal við efni í síulag með sömu eiginleika og lýst er í lið fyrir 
gegndræpan ílagnarsand.
Mikilvægt er að sjá til þess að fínefni komist ekki í drenlag og skal því ganga úr skugga um að 
jarðvegsdúkur sé lagður skv. verkýsingu.
Mikilvægt er að uppbygging gróðurbeða-regnbeða fari fram við heppileg veðurskilyrði og eins 
seint í framkvæmdaröð og hægt er.
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Magntala er rúmmetrar (m3). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað til 
að fullgera síulag skv. lýsingu og eins og sýnt er á teikningum til að fullgera verkið.
2.4.2.4 Ræktunarjarðvegur i rótarburðarlag
Í fyllingu skal nota grófan steinmulning í kornastærðinni 60-120 mm (sambærilegt efni og notað 
hefur verið í grjótgrindur), t.d. úr Vatnsskarðsnámum eða sambærilegt. Steinmulningurinn skal 
blandaður með ræktunarjarðvegi, sbr. lýsingu hér að neðan. 
Eftirlitsmaður skal samþykkja steinmulning áður en vinna við fyllingu hefst. 
Steinmulningurinn skal lagður út í neðstu 30 sm í tveimur 15 cm lögum. Ræktunarjarðvegi skal 
dreift yfir mulninginn í hæfilegri lagþykkt og hann þjappaður og bleyttur þar til holrými í 
steinmulningi hefur að fullu fyllst af ræktunarjarðvegi. Mulningurinn og ræktunarjarðvegurinn 
er lagður út lagskipt þar til hann hefur náð þeirri hæð sem skilgreind er á yfirlitsuppdrætti og/eða 
sérteikningum. Nota skal 200 kg jarðvegsþjöppu og þjappa hvert lag a.m.k. tvær umferðir. 
Tryggja skal að holrými mulnings sé að fullu mettað af ræktunarjarðvegi.
Ræktunarjarðvegur í steinmulningi
Ræktunarjarðvegur í steinmulning skal ver blanda af sandi, mold og moltu eða sveppamassa, 
sbr. lýsingu hér að neðan:

 Sandur: Nota skal foksand (0-2 mm) sem er að meginhluta gjall/vikur. Sjá kornakúrfu í 
meðfylgjandi töflu. Verktaki skal leggja fram nýleg gögn með upplýsingum um 
sáldurferil þess efnis sem hann hyggst nota til samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa. 
Verktaki skal leggja fram sýni af efninu sé þess óskað.

Sigti 
(mm)

Sáldur 
(%)

0,063 0 - 3

0,125 10 - 20

0,25 20 - 40

0,5 40 - 60

1 90 - 100

2 95 - 100

4 100

Tafla sem sýnir sáldurferil 0-2 mm sands til íblöndunar á ræktunarjarðvegi

 Mold: Nota skal grjóthreinsaða mold, harpaða. Moldin má ekki innihalda steina, stærri 
en 10 mm. Moldin má ekki innihalda rótarillgresi eða illgresisfræ. Moldin skal ekki 
vera blönduð með húsdýraáburði eða öðrum lífrænum efnum. Sýrustig moldarinnar 
skal vera pH 5,5-7,0. Verktaki skal leggja fram upplýsingar um moldina sem hann 
hyggst nota til íblöndunar til samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa. Verktaki skal leggja 
fram sýni af moldinni sé þess óskað.

 Sveppamassi/molta: Nota skal harpaðann sveppamassa eða moltu.  Massinn/moltan 
skal vera hitameðhöndluð í a.m.k. 70°C og hafa staðið í a.m.k. tvo mánuði. Niðurbroti 
lífrænna efna skal vera að mestu lokið.  Sveppamassinn/moltan má ekki innihalda 
illgresi eða illgresisfræ. Verktaki skal leggja fram upplýsingar um 
sveppamassann/moltuna sem hann hyggst nota til íblöndunar til samþykktar hjá 
fulltrúa verkkaupa. Verktaki skal leggja fram sýni af massanum/moltunni sé þess 
óskað.
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Blöndun: Hlutföll efnis skal vera: 60% sandur, skv. lýsingu hér að ofan, 20% mold, skv. lýsingu 
hér að ofan og 20% sveppamassi/molta, skv. lýsingu hér að ofan. Verktaki skal blanda 
ræktunarjarðveginn í tromlu, eða með öðrum hætti sem fulltrúi verkkaupa samþykkir.
Jarðvegurinn má ekki innihalda ómeðhöndlaðan húsdýraáburð. Ræktunarjarðvegurinn 
má ekki innihalda illgresi.
Leita skal samþykkis eftirlitsmanns vegna ræktunarjarðvegs, áður en fylling hefst. 
Þykkt ræktunarjarðvegs og síulags fyrir trjágróður skal vera, a.m.k. 80 cm eða samkvæmt 
upplýsingum á yfirlitsteikningu og/eða sérteikningu. Yfirborð jarðvegs skal vera jafnt og í 
samræmi við uppgefna kóta, ójöfnur að hámarki 30 mm bil á 3 m réttskeið. 
Við fyllingu ræktunarjarðvegs skal gera ráð fyrir þekjuefni (sandlagi), þykkt skv. upplýsingum í 
viðkomandi lið. Sandlag skal vera í sömu hæð og aðliggjandi yfirborðsefni.

Magntölur og uppgjör:
Magntala er rúmmetrar (m3). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað til 
að fullgera ræktunarjarðveg skv. lýsingu og eins og sýnt er á teikningum til að fullgera 
verkið.

2.4.3 Plöntur
Í gróðurbeð skal gróðursetja runnagróður í samræmi við plöntulista og teikningum sem eru í 
ræktun hjá Ræktunarstöð Reykjavíkurborgar sbr. plöntulista jan 2019.

Tafla sem sýnir plöntulista fyrir svæðið

Allir runnar skulu uppfylla Gæðakröfur Reykjavíkurborgar og kröfur verklýsingar hér að neðan. 
Flokkun, skilgreiningar, merkingar og gæði plantna skulu vera í samræmi við 1. flokk í  „Drög 
að íslenskum staðli fyrir tré og runna“ eftir Garðar Rúnar Árnason, útgefið í Reykjavík 1995.
Innfluttar plöntur skulu uppfylla ákvæði reglugerðar 189/1990 um innflutning og útflutning á 
plöntum og plöntuafurðir og reglugerðar 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra 
plöntutegunda (með breytingum). Leggja skal fram heilbrigðisvottorð sé þess óskað. 
Verktaki skal annast flutning plantna frá ræktunarstöð. 

Latneskt heiti Íslenskt heiti Útplöntun: Fjöldi
Stærð og millibil

Tré
Alnus incana Gráelri 200-250 2
Betula pubescens Ilmbjörk 200-250 3
Sorbus aucuparia Ilmreynir 200-250 2
Runnar 7
Philadelphus x lemoinei 'Mont Blanc'Ilmkóróna ´Mont Blanc´ 2L- CC-0,75 9
Salix myrsinites Myrtuvíðir 2L- CC-0,75 6
Sorbus koehneana Koparreynir 2L- CC-0,75 4
Fjölæringar 19
Bergenia bressingham RubyHjartasteinbroti 0,25 46
Iris sibrica Rússaíris 0.4 6
Luzula nivea Mjallhæra 0,25 30
Lysimachia puntata Útlagi 0.4 15
Phalaris arundinacea PictaRandagras 0.4 132
Polemonium coeruleum. Jakobsstigi 0,25 16
Ranunculus aconitifolius Silfursóley 0.4 19
Trollius altaicus Gullhnappur 0,4 40
klifurplöntur 304
Hedera helix Bergflétta 1,5 45
Fjölæringar 45
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Verktaki skal tryggja að plöntur uppfylli kröfur verkkaupa og skal faglærður einstaklingur á 
vegum verktaka, garðplöntufræðingur eða skrúðgarðyrkjufræðingur, yfirfara plöntur og tryggja 
að fjöldi, stærð, tegundir/yrki og gæði séu í samræmi við pöntun, verklýsingu og plöntulista. 
Gert er ráð fyrir að runnar séu í pottum.
Plantan skal vera einkennandi, í útliti og formi, fyrir þá tegund/yrki sem óskað er eftir. Plantan 
skal vera laus við sjúkdóma, skemmdir eða sár sem hafa áhrif á heilbrigði og útlit. Rótarkerfi 
skal vera heilbrigt, kröftugt og í réttu hlutfalli við stærð plöntunnar. Plantan má ekki verða fyrir 
vatnsskorti við upptöku, geymslu og flutning. Verklag við móttöku, flutning og geymslu skal 
uppfylla kröfur sem fram koma í GL 2030.  
Ekki skal tekið við plöntum sem uppfylla ekki kröfur verklýsingar/staðla, leyfileg frávik skulu 
ákveðin af eftirlitsmanni.
Eftirlitsmaður skal samþykkja að plöntur uppfylli gæðakröfur áður en vinna við 
útplöntun hefst.
Verktaki skal hafa lokið undirvinnu vegna gróðursetninga í trjábeðum, s.s. jarðvegsskiptum, 
áður en trjá- og runnaplöntur eru sóttar. 

Magntölur og uppgjör:
Magntala er stykki (stk.). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.

2.4.4 Gróðursetning
Verkið fer seint af stað og skal verktaki kappkosta að ganga frá gróðursetningu fyrir 
15. nóv. Náist það ekki skal verktaki gera ráð fyrir í tilboði sínu að koma aftur að vori til 
og klára alla gróðusetningu nema um annað sé sérstaklega samið.
Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju skal 
stjórna gróðursetningu og tryggja að verklag uppfylli gæðakröfur og verklýsingu. 
Staðsetning gróðurs, tegundir, fjöldi, fjarlægð á milli plantna og stærðir, skulu vera skv. 
plöntulista og teikningum. Allar breytingar sem kunna að verða á plöntulista, stærðum 
eða tegundum á verktíma eru háðar samþykki eftirlitsmanns. Undirvinna skal vera í 
samræmi við  lýsingu hér að neðan. 
Ekki má hefja útplöntun fyrr en samþykki eftirlitsmanns á réttum gæðum 
trjáplantna, undirvinnu og ræktunarjarðvegi liggur fyrir. 
Framkvæma skal gróðursetningu eftir lauffall, á tímabilinu 15. september – 15. 
nóvember. Einnig er heimilt að gróðursetja að vori og byrjun sumars, á tímabilinu 15. 
apríl – 15. júní. Möguleg frávik frá ofangreindum tímabilum skulu samþykkt af 
eftirlitsmanni.
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Teikningar sem sýna útplöntun á hnaus- og pottaplöntum: Rótarhnausinn skal standa stöðugur 
á undirlagi. Gæta skal þess sérstaklega að rótarhálsinn fari ekki niður í jarðveg. Greiða skal úr 
rótum, losa um rótarnetið þannig að rætur geti vaxið óhindrað til
Verktaki skal hafa lokið undirvinnu vegna gróðursetninga í trjábeðum, s.s. jarðvegsskiptum, 
áður en hann sækir trjáplöntur. Gróðursetja skal jafnóðum og ekki sækja fleiri plöntur en hægt 
er að gróðursetja á viðkomandi degi. Gæta skal þess að sól skíni aldrei á rætur. Sé um stórar 
og þungar plöntur að ræða skal gæta þess að taka um hnausinn þegar plöntunni er lyft. 
Plöntum skal ávallt plantað í sama dýpi og þær hafa áður staðið í og gæta þess sérstaklega 
að rótarháls fari ekki niður í jarðveg. Gæta skal þess að rótarhnaus standi stöðugur á undirlagi 
en þó ekki þjöppuðu, (sjá einnig sniðteikningar hér að ofan).
Plöntuholur skulu teknar vel rúmar þannig að rætur geti dreifst jafnt um holuna og án þvingunar. 
Hliðar og botn í plöntuholu skal vera óþjappaður svo rætur geti vaxið óhindrað, (sjá einnig 
sniðteikningar hér að ofan).  
Greiða skal úr rótum plantna fyrir útplöntun til að fyrirbyggja hringvöxt róta. Fylla skal að rótum 
með ræktunarjarðvegi, þjappa vel að rótarhnaus og gæta þess að hvergi sé loftrými við hnaus, 
sjá einnig teikningar 5 og 6 hér að ofan.  
Í þeim tilfellum sem strigi er festur um rótarhnaus skal hann losaður af og fjarlægður. Sé um 
stærri rótarhnaus að ræða er heimilt að skera strigann utan af hnausnum og láta neðsta 
hlutann liggja eftir, (sjá einnig sniðteikningu hér að neðan). 
Fjarlægja skal merkimiða af öllum plöntum samhliða útplöntun. 
Jarðvegur í umbúðum sem liggur ofan við rótarháls skal fjarlægður fyrir útplöntun.

Teikning sem sýnir hvernig strigaumbúðir skulu fjarlægðar af hnaus áður en fyllt er að rótum. Sé um stærri rótarhnaus að ræða er 
heimilt að skera strigann utan af hnausnum og láta neðsta hlutann liggja eftir

Trjá- og runnaplöntur, hærri en 1,5 m, skal binda upp í samræmi við texta um uppbindingar 
hér að neðan. Þegar stofntré er komið fyrir í holu skal huga að staðsetningu staura vegna 
uppbindinga, t.d. snúa trénu þannig að greinar verði síður fyrir skaða af völdum staura (sjá 
nánar um staðsetningu staura á sérteikningum). 
Eftir gróðursetningu skal ganga vel frá yfirborði, þ.e. jafna jarðveg í samræmi við aðliggjandi 
yfirborð. 
Þar sem nota á sand sem þekjuefni á beð skal gæta þess að gera ráð fyrir því og hafa yfirborð 
jarðvegs í undirhæð miðað við aðliggjandi yfirborð. Brúnir á aðliggjandi grassvæðum skulu 
vera jafnar og beinar.  
Verktaki skal vökva trjá- og runnagróður, sjá verklið 2.4.5.
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Magntölur og uppgjör:
Magntala er stykki (stk.). Í tilboðsskrá er gerður greinarmunur á trjáa og runna með 
eða án uppbindingar Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til 
að fullgera verkið, skv. verklýsingu.

2.4.5 Vökvun trjá- og runnabeða
Vökva skal trjá- og runnabeð með reglulegum hætti og tryggja að plöntur líði ekki 
vatnsskort.  Svæðin sem um ræðir koma fram á yfirlitsuppdrætti og/eða sérteikningum. 
Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju skal 
meta og stjórna vökvun. 
Vökva skal þannig að allt undirlagið (rótarlagið) sé gegnumbleytt og að vatn metti 
undirliggjandi ræktunarjarðveg í a.m.k. 100 mm dýpi. Þó skal þess gætt að pollar 
myndist ekki á yfirborði og að vatnið valdi ekki útskolun í jarðvegi eða á yfirborðsefnum.   
Nota skal sérhæfðan vökvunarbúnað og gæta þess að kraftur á vatni valdi ekki 
skemmdum á plöntum, t.d. laufi og barri. Verktaki skal upplýsa eftirlitsmann um gerð 
og tegund vökvunarbúnaðar (sé þess óskað).
Viðmiðunartímabil vökvunar er 1. maí til 15. september (vaxtartímabil).  
Fjöldi skipta getur tekið breytingum, háð framkvæmdatíma, veðurfari og úrkomu, þ.e. 
fækkað skiptum eða fjölgað. 
Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju ber 
ábyrgð á að trjá- og runnaplöntur líði ekki vatnsskort og skal hann tilkynna eftirlitsmanni 
þegar hann telur þörf á vökvun. Eftirlitsmaður skal samþykkja hverja vökvun. Vanræki 
verktaki vökvun að áliti eftirlits, getur eftirlitsmaður krafið verktaka um að framkvæma 
vökvun eða látið framkvæma vökvun á kostnað verktaka og skal þá kostnaðurinn 
dreginn af reikningi verktaka. 
Verktaki skal í öllum tilfellum leita samþykkis eftirlitsmanns fyrir vökvun. Ekki verður 
greitt fyrir vökvun sem ekki hefur verið samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. 
Magntölur og uppgjör:
Magntala er fermetrar (m2). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.

2.4.6 Búnaður
2.4.6.1 Almennt
Verktaki útvegar og setur upp búnað skv. lista í verklýsingum og tilboðsskrá.
Í hverjum lið í tilboðsskrá skal einingarverð innifela verð á viðkomandi búnaði ásamt 
kostnaði við samsetningu og uppsetningu á viðkomandi stað. Undirstöður eða aðrar 
jarðfestur af hvaða tagi sem er sem nauðsynlegar eru fyrir uppsetningu tækis skulu 
innifaldar í verði.
Ath. verktaki skilar svæðinu undir hjólagrindurnar í réttri hæð fyrir undirstöður og sér 
um alla jarðvinnu að hjólagrindunum eftir uppsetningu.
Lýsing:  Um er að ræða útvegun og uppsetningu á búnaði á opin göturými.
Búnað skal staðsetja í samræmi við teikningar og skulu vera í samræmi við eftirfarandi lýsingar. 
Lögð er sérstök áhersla á að uppsetning sé í samræmi við leiðbeiningar viðkomandi 
framleiðanda og að allar öryggiskröfur séu uppfylltar. 
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Allur búnaður á svæðinu skal sniðinn að breiðum hópi notenda. Bjóðandi skal leggja fram með 
tilboði sínu afrit af vottun frá viðurkenndum vottunaraðila um að búnaður  sem boðin eru uppfylli 
öryggiskröfur. Ennfremur er gerð krafa um að söluaðili geti boðið þjónustu við viðhald og 
viðgerðir á öllum búnaði með sérþjálfuðum starfsmönnum sem hafa búsetu hér á landi. 
Endanlegt val á búnaði skal tekin í samráði við landslagsarkitekt verksins. 

Magntaka og einingarverð skv. lið 2.4.6.0 Almennt.
2.4.6.2 Hjólagrind
Lýsing:  Hjólagrind skal vera kröftug 15 mm stál hönnun og þannig að veiti góðan stuðning 
fyrir reiðhjól og einfalt að læsa hjóli/hjólum við grindina. Grindin skal vera 750 mm há og 700 
mm lengd. En breidd stálgrindarinn skal vera 50 mm. Grindin skal standa á tveimur fótum sem 
fesitr eru við sökkul í samræmi við leiðbeiningar frá söluaðila. 
Efnisval:  Hjólagrindin skal vera af gerðinni FORUM bicycle rack eða samærileg. Efni stálgrind 
lökkuð í RAL 9002. Gráhvítt.   Festingar; hjarir, boltar og skrúfur skulu vera úr ryðfríu stáli.

 
Stærðir: Grindin skal vera 75 cm há. Þykkt í stáli vera 15mm og breidd 5 cm. Lengd 
hjólagrindar skal vera 70 cm. 
Magntaka og einingarverð skv. lið 2.4.7.0 almennt.

2.4.6.3 Bekkir
Lýsing:  Bekkur skal vera af gerðinni Kong bench frá Vestre eða sambærilegur. 
Bekkurinn er 180 cm langur og 40 cm breiður, hæð bekkjar er 45 cm. Bekkurinn er 
með tvöfaldri viðarsetu og skal vera með áföstu baki og minnst einni armhvílu. 
allt stál í bekknum skal vera Hot dip galvaniserað og lakkað í RAL 9002. Festingar, 
boltar og skrúfur að vera vottað og úr ryðfríu stáli.  
Bekkurinn skal festur niður í samræmi við leiðbeiningar frá framleiðanda um festingar 
á grunnflöt. (anchoring with base plate)  
Efnisval:  Efni stálgrind lökkuð í RAL 9002. Gráhvítt.   Festingar; hjarir, boltar og 
skrúfur skulu vera úr ryðfríu stáli.
Bekkur A -Kong bekkur með einni armhvílu og baki 

  



Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir Verklýsing

USK Útboð 15654 75

Bekkur B- Kong bekkur með armhvílu 

 
Stærðir: Bekkurinn skal vera 180 cm langur og breidd setu er 39,9cm og sæti er 45 
cm hátt. 
Magntaka og einingarverð skv. lið 2.4.6.0 almennt.

2.4.6.4 Hnallar
Verktaki skal útvega og setja upp hnalla/trjádrumba, sem eru að jafnaði 30cm í þvermál 
og 120-150cm að heildarlengd í samræmi við teikningar. Gert er ráð fyrir að um 50 - 
60cm þeirra standi upp úr jörðu. Grafa skal fyrir drumbum, ganga skal frá botni þeirra 
í múrblöndu, fylla upp að þeim með frostfrírri og þjöppunarhæfri fyllingu sem þjappa 
skal að fullu. Verktaki skal vanda sig sérstaklega við þjöppun á fyllingu.  Áður en 
drumbar eru endanlega festir skal verktaki bera uppröðun og frágang drumba í jörðu 
undir hönnuð. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvert stykki af hnöllum/trjádrumbum. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður efni og vinna við efni og fullnaðarfrágang trjádrumbanna. Verktaki 
leggur til allt efni þ.á.m. trjádrumbana sjálfa.
2.4.6.5 Stálrimlagirðing
Verktaki skal útvega og setja upp galvanhúðaða stálrimlagirðingu, sem er 1,4m há. 
Girðing á stoðvegginn skal útbúin með þar til gerðum festingum samþykktum af 
framleiðanda girðinganna og skal verktaki festa girðinguna á vegginn. 
Einingarnar skulu smiðaðar skv. teikningum VSÓ Ráðgjafar.
Allir boltar og skrúfur eða annað sem þarf til uppsetningar girðingarinnar skulu vera frá 
framleiðanda og uppfylla skilyrði um að vera ryðfríar flokkur A2.
Magntölur og uppgjör 
Magntölur eru lengdarmetrar í girðingum. Innifalið í magntölu er allur kostnaður við 
girðingar, festingar þeirra  og uppsetning þeirra.

2.5 UMFERÐARMERKI

2.5.1 Ný umferðarmerki
Setja skal upp ný umferðarmerki nýja ljósastaura og skiltastein skv. teikningu.
Um er að ræða eftirfarandi merki:
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2.5.1.1 Umferðarmerki með festingum (efni og uppsetning)
Umferðarmerki skal framleiða með endurskini öðru megin. Lögð er áhersla á vandaða 
framleiðslu, er staðist getur álag veðurs og vinda. 
Gildissvið og flokkar:
Umferðarskiltum er skipt í eftirfarandi flokka:
Flokkur Heiti Lýsing
Flokkur 1 Dreifin gegnför Skilti sem lýst er innan frá  
Flokkur 2 Dreifið endurkast Skilti án innri lýsingar eða endurskins
Flokkur 3 Endurskin Hefðbundin skilti með endurskini
Flokkur 4 Sterkt endurskin Skilti með sterku endurskini
Útlit
Litur, lögun, stærð og táknmyndir umferðarmerkja skulu vera samkvæmt “Reglugerð 
um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995”. 
Merkjaplötur
Umferðarmerki skulu framleidd úr sléttum plötum án kantstyrkinga (Flokkur E1 
samkvæmt lið 5.1.3 í ÍST EN 12899-1:2001). Merkjaplötur skulu vera úr sýruböðuðu 
saltþolnu áli. Þykkt platna skal vera 2,5 mm hið minnsta. Heimilt er að nota annað efni 
og aðra þykkt í plötur ef verktaki getur sýnt fram á að gæði þess og styrkur sé a.m.k. 
jafn góður. Allar brúnir á plötum skal væna þannig að þær skeri ekki þá sem meðhöndla 
plöturnar. 
Götun
Gata skal merkjaplötur þannig að hæfi viðeigandi festingum.   Gatað skal með 7 mm 
bor. 
Kröfur til yfirborðsefna
Ljóstæknilegir eiginleikar 
Ljóstæknilegir eiginleikar skulu vera í samræmi við ÍST EN 12899-1:2001. Þar skulu 
skiltin uppfylla kröfur í eftirfarandi liðum staðalsins:

Kröfur til ljóstæknilegra eiginleika
Flokkur 1 Liður 5.2.1.3, 5.2.3, 5.2.4 og 5.2.5.  Skilti skal hafa birtustig L1, L2 

eða L3 skv. lið 5.2.3, í samræmi við frekari skilgreiningu kaupenda 
hverju sinni.

Flokkur 2 Liður 5.2.1.1
Flokkur 3 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 1 í lið 5.2.2
Flokkur 4 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 2 í lið 5.2.2
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Bjóðandi skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda endurskinsefnis þess er hann 
hyggst nota, þar sem staðfest er, að efnið uppfylli ofangreindar kröfur þ.m.t. 5 ára 
ábyrgð á endingu efnisins.
Endurskin skal vera á öllum öðrum litum en svörtum.
Viðloðun
Tryggt skal að viðloðun yfirborðsefnis sem límt er á skilti sé það góð að filman flagni 
ekki, og að ekki sé hægt að rífa hana af með góðu móti.
Einnig skal tryggt að límið misliti ekki filmuna.
Áður en álskilti er lakkað eða á það er límd filma, þarf álplatan að fá fullnægjandi 
meðhöndlun til að tryggja langtíma viðloðun, t.d með eftirfarandi verkþáttum:

1. Heit, súr eða basísk affitun (þvottur með hita og/eða sápu)
2. Skolun
3. Æting
4. Skolun

Efnamótstaða
Skilti skulu uppfylla kröfur Em2 eða Em3 um efnaþol í samræmi við skilgreiningar 
kaupanda hverju sinni. 

Em2
Sýni framleitt á sama hátt og skilti á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu 
("white spirit"), og bað í 1 mín. í tólúeni eða xýlani, án þess að viðloðun bregðist, 
efnið krumpist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun 
afmáist.
Einnig þarf sýnið að þola bað í 10 mín. við 20°C í súlfóupplausn og eftir þurrkun 
bað í mettaðri natríumklóríðupplausn í 10 mín., án þess að viðloðun bregðist, 
efnið krumpist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun 
afmáist.
Em3
Gerð er krafa um að ysta yfirborð skiltisins sé sérstök veggjakrotsþolin 
yfirborðsfilma (sjá viðauka B) frá sama framleiðanda og endurskinsfilman.  Skilti  
með þessu yfirborði á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu ("white 
spirit"), og bað í 1 mín. í tólúeni, xýlani og asetoni, án þess að viðloðun bregðist, 
efnið krumpist eða mislitist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli svo 
mælanlegt sé eða prentun afmáist.

Veðrunarþol skiltis
Í skilti skal nota efni sem þola tiltölulega vel íslenska veðráttu. Endurskinsfilma skal 
hafa hlotið viðurkenningu Iðntæknistofnunar, eða annarrar viðurkenndrar íslenskrar 
prófunarstofu og verið veðrunarprófuð á Íslandi í samanburði við aðrar filmur í a.m.k. 
3 ár. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af umferðarmerki af ákveðinni gerð sem verktaki 
leggur til.  Innifalinn í einingaverði skal allur kostnaður við útvegun merkis í samræmi 
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við verklýsingu, þ.m.t. festingar skv. lið 2.5.1.3, flutningur á verkstað og uppsetning.  
Undirstöður greiðast í lið 2.5.1.2.
2.5.1.2 Undirstöður umferðarmerkja með röri
Þar sem ný umferðarskilti verða sett upp og ekki er til staðar ljósastaur sem festa má 
merki á þarf verktaki að koma fyrir nýjum skiltasteini.  Í teikningahefti eru teikningar 
,,Staðsetning og frágangur undirstaða – hæð skilta” og ,,Skiltasteinn og 
yfirborðsfrágangur í gangstétt” sem sýna helstu tilvik er varða staðsetningu 
umferðarmerkja og notkun og frágang skiltasteina.
Almennt skal nota verksmiðjuframleidda steinsteypta skiltasteina sem eru a.m.k. 67 kg 
að þyngd.  Í steinum skal vera innsteypt galvanhúðað rör með þar til gerðum festingum 
þannig að koma megi fyrir 60 mm skiltaröri. Þetta innsteypta rör skal ná a.m.k. 25 cm 
upp fyrir steininn. 
Þar sem koma tvö skilti á sama rör utan gangstétta og við akreinamerki eða 
vistgötumerki skal nota undirstöður af stærri gerð, a.m.k. 140 kg.  Sama gildir um 
innsteypt rör og lýst er hér að framan.
Skiltasteininn þarf að stilla af í hæð þannig að festingar fyrir rör standi hæfilega upp 
fyrir endanlegt yfirborð þ.e. 70 mm í gangstétt og 100mm í grasi og einnig þarf að gæta 
þessa að hann standi lóðréttur. Nákvæmniskrafa við uppsetningu á skiltasteini miðast 
við að frávik á röri í 2 m hæð verði ekki meira en 10 mm frá lóðréttu. 
Þjappa þarf rækilega kringum steininn með einfótungi. 
Setja skal rör í undirstöðu strax og niðursetningu hennar er lokið til að draga úr 
slysahættu.  
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af undirstöðu af ákveðinni gerð og stærð sem 
verktaki leggur til.  Innifalinn í einingaverði skal allur kostnaður við útvegun undirstöðu 
í samræmi við verklýsingu, þ.m.t. rör skv. lið 2.5.2.3, flutningur á verkstað og 
niðursetning.
2.5.1.3 Festingar umferðarmerkja
Í lengri rör skal nota galvanhúðuð stálrör Ø60.3mm, efnisþykkt 3.65mm.  Lengdir röra 
geta verið frá 2000 mm – 4000 mm, hlaupandi á 500 mm, eftir gerð undirstaða, 
staðsetningu og fjölda merkja sem koma á rörið. 
Rör skal festa á tryggan hátt í skiltaundirstöður þannig að ekki sé hægt að snúa rörum 
eða losa með höndum.
Verktaki skal leggja til festingar til að festa umferðarmerki á rör og /eða ljósastaura.
Í fylgigögnum USK eru smíðateikningar og teikningar sem sýnir staðsetningu festinga 
á mismunandi skilti.  Reiknað er með að í einhverjum tilvikum verði núverandi festingar 
notaðar áfram.
Smíði almennt:
Vinna skal öll vera faglega unnin og frágangur lýtalaus.  Á smíðateikningum er gerð 
grein fyrir efni, smíði og gæðakröfum.  Leggja skal til alla bolta, skrúfur og rær sem 
nauðsynlegir eru. 
Bakfestingar
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Til festingar venjulegra skilta, með álímdri filmu annars vegar, á rör eða á festingar 
gerðar fyrir ljósastaura eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 25x4mm flatjárni, gerð 
A.
Fyrir akreinamerki eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 30x5mm flatjárni, gerð B
Rammar
Utan um umferðarmerki með álímdri filmu beggja vegna eru gerðir rammar af 
mismunandi gerðum og stærðum.  Um er að ræða götunafnaramma, ferhyrnda 
toppramma og kringlótta toppramma.
Festingar á ljósastaura.
Ljósastaurar í borginni eru af mörgum gerðum, bæði þrepastaurar og sívalir staurar, 
og getur þvermál þeirra verið frá 89-219mm. 
Festingar fyrir umferðarskilti á ljósastaura, staurabaulur, eru þannig uppbyggðar að á 
baulu sem klemmist um ljósastaurinn er soðinn láréttur armur, mislangur,  og á enda 
hans er soðin 60 mm lóðrétt rör af mismunandi lengdum, 330 mm, 500 eða 600 mm, 
Lóðrétta rörið er ýmist soðið í miðju á lárétta arminn T-gerð eða ofan á lárétta arminn 
L-gerð.
Á sívala staura getur þurft að nota millilegg úr strigagúmmí af hæfilegri þykkt til að 
festingin haldi. 
Magntölur og uppgjör:
Skiltafestingar greiðast með skiltum í lið 2.5.1.1 og skiltarör með undirstöðum í lið 
2.5.1.2.
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3 VEITUR
3.1 ALMENNT
Í samstarfi við Reykjavíkurborg skal leggja stofnlagnir regnvatns í götustæði Arkarvogs 
í Vogabyggð.

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til í  
kafla 0.5.2. Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja 
það á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess þar.

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal 
óska eftir innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en 
fyrirhugað er að mæla inn. Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði 
hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til að 
hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka ekki skurði fyrr en 
innmælingum á lagnakerfi er lokið.

3.2 JARÐVINNA
Verktaki skal annast allan gröft fyrir lagnir, klapparvinnu, söndun undir og yfir, fyllingu 
og allan annan frágang í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða.

Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna 
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án 
beiðni frá umsjónarmanni verkkaupa skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert 
svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi 
umsjónarmanns verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í verklýsingum um 
fyllingar.

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr 
bökkum (t.d. með því að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal greftri 
þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji.  Við ákvörðun um fláa 
skurðveggja skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt skurðar, 
grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni.  Fylgja skal teikningu 
LAV-131 um fláa skurðveggjar auk leiðbeiningum „Öryggi við skurðgröft og gryfjur“ 
útgefið af Vinnueftirlitinu. Innifalið í einingarverðum skal vera allur kostnaður við 
nauðsynlegar öryggisráðstafanir samkvæmt grein um gröft.

3.2.1 Gröftur
Verktaki skal grafa skurði fyrir veitulagnir eins og sýnt er á teikningum. Þar sem lagnir 
koma í fyllingar skal fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir efri brún lagna áður en 
skurður er grafinn. 

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á 
botni. Skurðbreidd er háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að 
vinna við lagnir og önnur þau verk sem vinna þarf í skurðinum. 

Halda skal skurðum og uppgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna 
botn uppgrafins svæðis og ganga úr skugga um botnbreidd.

Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. tveggja daga fyrirvara um úttekt 
á botni skurðar. Þá skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum 
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og gryfjum sem geta verið hættulegar eða valdið skemmdum á verkinu eða tækjum. 
Kostnaður við vatnsvarnir skal vera innifalinn í einingarverðum.

Grafa skal fyrir fráveitu og Ductile lögnum niður á burðarhæfan botn, klöpp, móhellu, 
jökulleir eða malarlag eða í það dýpi sem sýnt er á uppdráttum, það er a.m.k. 200 mm 
niður fyrir uppgefinn kóta (rennslisbotn) á lögnum. Ef ekki næst niður á burðarhæfan 
botn skal grafa a.mk. 500 mm niður fyrir botnkóta. Umsjónarmaður verkkaupa mun 
meta hvaða jarðlög eru burðarhæf.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af greftri eftir tegund skurðsniðs. Dýpi miðast við skurðbakka 
annars vegar og skurðbotn hins vegar. Botn graftar fyrir götum, bílastæðum, 
gönguleiðum og torgum telst vera skurðbakki þar sem grafa þarf niður úr botni útgraftar.  
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að 
ljúka verkliðnum, m.a. gröft (á bakka eða á bíl), jöfnun skurðbotns, vatnsvarnir, fyllingu 
með uppgröfnu efni og útjöfnun umframefnis innan athafnasvæðisins. Ráðstafanir til 
stuðnings bökkum skulu innifaldar í einingarverðum fyrir gröft.
Greitt er fyrir rúmmetra (m³)  af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan 
framkvæmdasvæðis til endurnýtingar á svæðinu. Einingarverð þetta er viðbótarverð við 
einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. akstur á tipp innan 
framkvæmdasvæðis, losun og ámokstur á tipp og akstur á þann stað sem efnið á að 
notast til endurfyllinga. 

3.2.2 Fylling
Fylling í lagnaskurði skiptist í söndun, fyllingu með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og 
burðarhæfa fyllingu þar sem lagnir liggja undir frágengnu yfirborði svo sem götum og 
gangstéttum.

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt 
þeim. 

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki 
vera samfrosið í köggla.

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Kornadreifing 
hinna mismunandi laga skal vera þannig að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi 
gangi inn í grófari efni í næsta lagi. Þar er sérstaklega vísað til söndunar. 

 Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í 
D15 efra lag / D85 neðra lag ≤ 5 

 D50 efra lag / D50 neðra lag ≤ 25
 Ef efra lagið á að hafa betri dreneiginleika en neðra lagið gildir: D15 efra lag / D15 

neðra lag  ≥ 5
 Að lágmarki 50% efra lagsins skal vera stærra en 2mm. 
 Fylling af sandi og grús skal uppfylla síunarkröfur á móti efni sem liggur í botni 

og hliðum skurðar og efnis sem lagt er ofan á. Að hámarki 7% aðflutts efnis má 
vera undir 0,063mm.

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa, leggja til og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án 
sérstakrar greiðslu.
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Rakastig jarðvegsefnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Standard 
proctorprófi með meðalgildum upp á 97-98%. Proctor gildi undir 94% eru ekki leyfð. 

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem 
þjappa skal og skemmi ekki lagnir. 

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 300 mm þvermál. 

Prófanir verða gerðar á burðarlags- og fyllingarefnum til að tryggja að efnin uppfylli 
kröfur. Prufur verða rannsakaðar á kostnað verkkaupa, en komi í ljós að efnin uppfylli 
ekki kröfur ber verktaki kostnað af prófunum.

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum. 

Fráveitulagnir - Söndun

Í söndun umhverfis lagnir í skurðum skal nota harpaða grús, sem ekki inniheldur stærri 
steina en 32 mm á kant, frá skurðbotni og a.m.k. 300 mm yfir lögn, nema annað sé 
tiltekið á teikningum. 

Hlutfall steina stærri en 16 mm skal vera ≤ 10 % .

Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og 
þjappað þar vandlega áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri 
brún lagna og 300 mm ofan við lögn.

Söndun fyrir hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fjarskiptalagnir:

Í skurði skal nota sand án hvassra brúna og með mestu kornastærð 10 mm. Passa 
skal að sandur sé vel blandaður þannig að við þjöppun fylli sandur þétt upp að lögnum. 
Með því móti minnka líkur á að grófkorn skeri sig inn í kápu lagnar. 

Mynd 7: Kornakúrfa sandlags 0,02/10mm , skilgreining skv. ÍST EN 13941-2:2019, X-ás gefin upp 
í mm og y-ás gefin upp í hlutfalli [%] af heildarþyngd.
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Efni skal ekki vera leirkennt eða fínefnaríkt. Gerðar eru eftirfarandi kröfur til 
fínefnisinnihalds:

 Efni < 0,020 mm. skal vera < 3 % þyngdar.
 Efni < 0,063 mm skal vera  < 5 % þyngdar.
 Hlutfallið d60/d10 skal vera  > 1,8.

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn 
áður en fyllt er yfir lagnir með sandi þannig að ofangreindar kröfur eigi við um sandlag 
skv. lágmarkskröfum viðkomandi kennisniðs.

Burðarhæf fylling

Þar sem uppgrafið efni er ónothæft í endurfyllingu í skurði og öðrum stöðum, sem 
umsjónarmaður verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri burðarhæfri 
fyllingu. Kröfur eru misjafnar eftir því í hvað er grafið. Ef grafið er í vegi og stíga og ekki 
gefið upp hvernig enduruppbygging á að vera skal hafa samband við umsjónarmann 
verks til að fá upplýsingar um efnisval og lagþykktir. 

Burðarhæf fylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunarhæf og skal uppfylla 
eftirfarandi kröfur

Mynd 8: Sáldurferill burðarhæfrar fyllingar
Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru á myndinni hér 
fyrir ofan.

 Ef meira en 3% af þyngd efnisins er fínna en 0,02mm skal kanna frostþenslu 
efnisins sérstaklega.

 Hlutfallið Cu=d60/d10 skal vera ≥4 og ≥6 ef meira en 50% þyngdar efnisins er 
undir 4,75mm.

 Kornadreifingarstuðullinn Cc = d²30 / (d10 x d60) skal vera > 1 og < 3.
Þjöppun

Stærsti steinn í fyllingu skal ekki vera stærri en 1/3 af lagþykkt þjöppunarfyllingu. 
Fyllinguna skal leggja út í einu eða fleiri lögum og þjappa með viðurkenndum aðferðum 
t.d. víbróþjöppun þannig að ekki komi fram sig.
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Dæmi um val á þjöppunartæki miðað við jarðvegsgerð og jarðvegsþykkt kemur fram í 
töflu hér að neðan:

Tafla 1: Leiðbeinandi val á þjöppunartæki, fjöldi yfirferða og jarðvegsþykktir

*Fyrir hreinan sand er yfirleitt nóg að þjappa létt en ber að gæta þess að þjöppunin sé 
það góð að hún gefi ekki eftir í lok þjöppunar, sjá þjöppunarkröfu hér að neðan. Um 
önnur efni en hreinan sand gildir venjuleg þjöppun.

 Á sandlagi í kringum lagnir má ekki nota þjöppu þyngri en 70kg.
 Þjöppunarkröfur undir vegum og gangstéttum: 
 E2 > 80 MPa kg/cm2 og E2/E1 < 2,5
 Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé +/-5cm. 

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Umsjónarmanni verkkaupa skal 
gert viðvart um slíkar mælingar og fá tækifæri til að gera tékkmælingar áður en byrjað 
er að fylla í götukassa. Mældur botn ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu í skurði. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. 
fyllingarefni, flutningur, fylling, þjöppun, lögn hlífðar- og aðvörunarborða og allur 
frágangur samkvæmt  verklýsingu og teikningum.
Fylling í skurði með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og fylling yfir lögn með jarðvegi til 
að ná lágmarksþykkt ofan á lagnir telst vera hluti af útjöfnun og skal vera innifalin í 
grein um gröft.

3.2.3 Tengiholur
Á ekki við í þessu verki.

3.2.4 Lagnaendar
Á ekki við í þessu verki

Tæki Fjöldi yfirferða til að 
ná þjöppunarkröfu

Mesta jarðvegslagsþykkt [mm] við þjöppun 
af mismunandi jarðvegslags

Minnsta 
leyfilega 
þykkt 
jarðvegs 
yfir röri 
fyrir 
þjöppun 
[mm]

Venjuleg 
þjöppun

Létt 
þjöppun

*Sandur Grófur 
sandur 
með 
steinum

Silt Fínsandur 
og leir

Handþjappa 
(stappari) minnst 
15 kg

3 1 150 100 100 100 200

Víbróþjappari 
minnst 70kg

3 1 300 250 200 150 300

Víbrósleði 50 -
100kg

4 1 110 250 200 150 150

Víbrósleði 100 -
200kg

4 1 150 100 200 150 150

Víbruvalsari 15 -
30kN/m

6 2 350 250 200 150 600
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3.2.5 Losun á klöpp í skurðum
Á ekki við í þessu verki.

3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna
Á svæðinu eru rafmagnslagnir (lágspenna), ljósleiðari, vatn, fráveita og hitaveita..

Gera þarf ráð fyrir að hliðra þurfi til lögnum á framkvæmdatíma sem haldast þurfi í 
rekstri í samráði við eftirlit.

Þar sem núverandi lagnir sem nýta skal áfram eru grafnar upp eða frá þeim grafið skal 
fylgja eftirfarandi lýsingu við frágang þeirra að nýju. 

Verktaki skal endurleggja lagnir og ídráttarrör og sanda yfir í samræmi við grein um 
fyllingar. Þegar sandað er yfir lagnir og ídráttarrör skal þess gætt að þær færist ekki til 
og að fjarlægðir milli lagna og ídráttarröra sé eins og áður. Nota skal rennandi vatn 
með nokkrum þrýstingi til þjöppunar á sandi þar sem öðrum verkfærum verður ekki við 
komið.  Gæta skal þess að sandur sé alltaf hæfilega rakur þegar þjappað er.  

Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og ídráttarrör skal koma fyrir hlífðar- og 
aðvörunarborðum.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja þverun lagna og ídráttarröra sem fram koma 
í skurðum. Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili telst ein þverun.  Innifalinn í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna lagnir, grafa frá þeim, meðhöndla 
þær meðan á verkinu stendur og frágangur lagna.
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra fyrir meðhöndlun og frágang lagna og 
ídráttarröra sem fram koma í skurði og grafa þarf upp og endurleggja til að koma 
lögnum og/eða ídráttarrörum fyrir.  Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1,5 m bili 
teljast ein samsíða lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna 
lagnir og ídráttarrör, grafa frá og losa, víkka skurð svo og kostnaður vegna 
meðhöndlunar meðan á verkinu stendur og frágang.

3.2.7 Þveranir
Á ekki við í þessu verkefni.

3.3 FRÁVEITA

3.3.1 Almennt
Leggja skal fráveitulagnir samkvæmt teikningum VSÓ, þ.m.t. tengingar og ganga frá 
brunnum og svelgjum regnbeðskv. þeim.
Verktaki skal leggja til öll rör og fylgihluti þeirra, brunna, brunnkeilur, 
upphækkunarhringi, sandföng og alla nauðsynlega þéttihringi í rör og brunna. Öll rör 
og brunnar skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra skv. kafla um efniskröfur. 
Hönnun lagna miðast við steinrör og innanmál röra skal ekki vera minna en kemur fram 
á teikningum. 
Verktaka er heimilt að nota hvort sem er steinrör eða plaströr. Einnig er verktaka heimilt 
að nota í sama verki plast- og steinrör og plast- og steinbrunna. Milli brunna skal vera 



Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir Verklýsing

USK Útboð 15654 86

sama lagnaefni. Óheimilt er að blanda saman stein- eða plastefni frá mismunandi 
framleiðendum í sama verkinu.
Í útboðsgögnum er almennt miðað við að verktaki noti steinrör og –brunna og er 
verklýsingin skrifuð samkvæmt því.  Gögn og  verklýsing gildir nú einnig um plaströr 
eftir því sem við á. Í lok hvers kafla geta verið sérstök ákvæði sem gilda fyrir plastefni.
Bjóðandi skal tilgreina stærðir röra og brunna og  skal fylgja með tilboði ítarleg lýsing 
um efnisgæði allra efnishluta, lýsing á uppbyggingu brunna og niðurfalla og 
sérstaklega frágangi þeirra við malbik. Einnig samsetningu röra og tengingu 
hliðarlagna, tengingu við brunna og aðrar þær upplýsingar sem verkkaupi þarf til að 
sannreyna að boðið efni uppfylli kröfur útboðsgagna. Verktaka er óheimilt að nota 
annað efni í verki en hann tiltekur í tilboði sínu, nema með skriflegu leyfi verkkaupa.
Breyti efnisnotkun legu lagna skal miða almennt við að skólplagnir haldi legu sinni en 
regnvatnslagnir hliðrist. Verktaki skal skila til umsjónarmanns verkkaupa þeim 
breytingum á plan- og hæðarlegu sem af breyttri efnisnotkun leiðir. Þurfi vegna 
breytinga á efnisnotkun frá því sem gert er ráð fyrir í gögnum að gera nýjar 
sérteikningar skal verktaki annast gerð þeirra og bera af því allan kostnað.
Við niðurlögn á röri og fyllingu á nærsvæði rörs skal fylgja staðli ÍST EN 1610, nema 
annað sé tekið fram í þessari verklýsingu eða staðalsniðum.  Ef stytta þarf rör skal það 
gert með sögun og endar fasaðir.   
Ekki skal skilja eftir opið virkt fráveitukerfi þegar farið er frá vinnustað.
Þrýstiprófa skal allar þrýstilagnir og lekaprófa allar aðrar lagnir.

3.3.2 Efniskröfur
Framleiðsla efnis og prófanir skulu vera skv. ÍST EN stöðlum. 
Gerð er krafa um að framleiðandi efnis hafi virkt gæðakerfi sem tekið er út reglulega af 
óháðu viðurkenndu ytra eftirliti.
Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 
og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er. Verktaki skal 
jafnframt framvísa upprunavottorðum með öllu lagnaefni, sé þess krafist. 
Allt efni, svo sem rör og fylgihlutir þeirra, brunnar og niðurföll, skulu hafa þann styrk að 
það geti staðist það álag sem á það kemur miðað við dýpt skv. langsniðsteikningum. 
Að auki skal það þola umferðarálag miðað við álagsflokk D400 skv. EN 124. 
Öryggisstuðull skal vera ≥ 2,0.
Óski verktaki eftir því að bjóða rör og aðra hluti sem framleidd eru skv. öðrum stöðlum 
en getið er skal hann leggja fram ítarleg gögn sem sýna fram á að þau rör séu ekki 
lakari að styrk og gæðum en umbeðin rör samkvæmt fyrrnefndum stöðlum. 
Bjóðandi sem til álita kemur skal einnig afhenda skráningu mælinga í gæðakerfi  við 
framleiðslu röra og lagnaefnis í samræmi við áðurnefnda lýsingu á virku gæðakerfi.  Ef 
um vottað innra eftirlit er að ræða nægir umsögn vottunaraðila hvað frávik frá málum 
varðar en mælingar á styrk og þéttleika á framleiðslu síðasta árs fylgi með.
Verkkaupi mun auk þess fylgjast með því að gæðakröfur til efnisins séu uppfylltar með 
ytra eftirliti er fer þannig fram að umsjónarmaður verkkaupa lætur framkvæma prófanir 
á prófstykkjum sem valin verða af handahófi úr framleiðslunni.  Verkkaupi ber kostnað 
af prófununum ef sýnin standast kröfurnar, annars ber verktaki allan kostnað af þeim.
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Steinn - gæðakröfur
Öll framleiðsla og vinna við steypu brunna og lagnaefnis skal uppfylla kröfur ÍST EN 
206  og gildandi byggingarreglugerðir. Verktaki skal áður en samningur er undirritaður 
leggja fram niðurstöðu prófs á alkalívirkni sements og fylliefna skv. ASTM C 227 og 
skulu þenslur liggja innan marka byggingarreglugerðar. Nota skal portlandsement, 
portland-possolansement eða háofnasement skv. ÍST EN 197-1. Öll framleiðsla röra 
og annarra hluta skal uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í ÍST EN 1916 og ÍST EN 
1917 og þeim stöðlum öðrum sem þar eru nefndir.
Séu rör prófuð með annarri aðferð en tilgreindir staðlar nefna skulu niðurstöðurnar 
umreiknaðar yfir í kröfur ÍST EN 1916 með viðurkenndum aðferðum og allar forsendur 
tilgreindar.  Þeir staðlar sem notaðir eru við framleiðslu fráveituefnis  skulu vera 
innbyrðis samræmdir.
Plast – gæðakröfur

Tafla 2: Gæðakröfur plasts

Hringstífni plaströra og fylgihluta þeirra skal vera að lágmarki SN8 (8kN/m2). 
Hámarksformbreyting plaströra skal vera 8% eftir fyllingu og þjöppun.
Rör skulu öll vera í sama lit í öllu verkinu. Vakin er athygli á uppdrifshættu plastefnis 
(röra og brunna) á framkvæmdastigi. Vakin er athygli á bjögun og lengingu plastefnis í 
sól og hita.
Magntölur og uppgjör:
Allur kostnaður vegna þessa verkliðar skal innifalinn í öðrum einingarverðum tilboðs.

3.3.3 Fráveitulagnir
Undir þennan kafla falla allar nýlagnir, þ.m.t. tengingar og niðurfallaleggir.  Öll rör skulu 
vera þétt og samsetningar og tengingar röranna jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu 
þétt með gúmmíþéttingum og skulu gúmmíþéttingar vera áfastar eða fylgja með 
rörunum. Allar samsetningar skulu gerðar með múffum. Rör skulu alltaf liggja þannig 
að múffur séu ofar í kóta. Þegar rör eru lögð skal moka undan múffum þannig að rörin 
liggi örugglega á belgnum í lagnaskurði. 

Plast

Stofnlagnir Þrýstilagnir og útrásir

Innanmál 150 - 500 mm Allar

St
að

la
r

Sléttveggja ÍST/EN 1852 - 1: 2009 ÍST/EN 12201: 2003

Holveggja

ÍST/EN 13476-1:2007 
ÍST/EN 13476-2:2007 
ÍST/EN 13476-3:2007

Á ekki við

Brunnar
ÍST/EN 13598-1:2010 
ÍST/EN 13598-2:2016 Á ekki við

Tegund PP PE 100

Hringstífni SN8 SDR 17
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Allar tengingar við lagnir skal almennt gera með þar til gerðum greinrörum undir 45° 
horni. Nota skal  greinrör í tengingar fyrir allar þær stærðir sem framleiddar eru hjá 
viðkomandi birgja verktaka.
Fyrir lagnir stærri en 400 mm er heimilt að nota rör með boruðu gati og meðfylgjandi 
gúmmíhring þar sem hægt að tengja inn undir 90° horni. Hafa skal gat á efri hluta rörs 
þannig að miðás gats sé undir 45° horni frá lóðlínu gegnum mitt rörið, ef hægt er. 
Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki 
sem geta verið svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró. 
Tengirör má ekki skaga inn í meginlögn nema sem nemur þykkt gúmíþéttingar. 
Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir. 
Halli niðurfallaleggja og tenginga  skal vera 20 – 300 ‰.  Þess skal gætt að hæð á milli 
fráveitulagna annarra lagna sem þær þvera séu í samræmi við leiðbeinandi kennisnið 
Veitna LAV-130 
Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur:

 Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest +/- 20 mm frá uppgefinni hæð.
 Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m.  
 Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í  ‰) skal vera +/- 5 ‰ fyrir langhalla 

sem er >20 ‰.  Fyrir langhalla á bilinu 4 ‰-20 ‰ er heimilt frávik  +/- 1 ‰, og 
fyrir halla minni en 4 ‰ er heimilt frávik  +/- 0,5 ‰, frá því sem upp er gefið.

 Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m.          
 Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera +/- 25 mm.

Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum. Endum röra sem síðar á að tengja 
við skal gengið frá skv. kafla um frágang tenginga og lagnaenda.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra fráveitulagna í skurði eftir 
stærð. Lengdir lagna reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði 
skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum.

3.3.4 Brunnar
Staðsetning brunna er sýnd á teikningum og eru hnit gefin í miðjum brunnbotni, svo og 
botnkóti.
Nota skal forsteypta brunnbotna með stútum í stefnu lagna inn og út úr brunni.  Lagnir 
skulu tengjast þeim með tilheyrandi tengistykkjum. 
Séu notaðir brunnbotnar úr plasti skulu stefnubreytingar koma fram strax utan við 
brunn ef ekki er hjá því komist. Skila skal inn nýjum teikningum af breytingum á stefnu 
lagna inn og út úr brunni. 
Í  brunnbotnum skulu vera straumlínulaga rennslisrásir á milli innrennslis og útrennslis 
með sléttleika ekki minni en í rörunum og ekki minna þvermáli.   Lögð er áhersla á að 
frágangur rennslisrásanna sé vandaður og skulu rennslisrásirnar mynda samfelldan 
flöt án nokkurra samsetninga þannig að ekki sé hætta á því að efni festist í hvössum 
brúnum eða misfellum og auki þannig stífluhættu og minnki rennslisgetu. 
Brunnbotnar skulu útbúnir þannig að tekið sé tillit til halla allra röra sem liggja inn í og 
út úr brunninum. Allar stefnubreytingar skal taka upp í brunnum, nema teikningar sýni 
annað. Eingöngu skal notast við staðsteypta brunna ef gert er ráð fyrir því á teikningum. 
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Alla slíka brunnbotna skal járnbenda eins og segir á teikningum.  Steypa í brunnbotnum 
skal vera a.m.k. C35.  Öll steypa og steypuvinna skal vera í samræmi við íslenska 
staðla og reglugerðir. 
Ef notaðir eru steyptir brunnar en lagnaefni úr plasti skulu steyptu brunnbotnarnir 
útbúnir með innsteyptum tengistykkjum sem hæfa lagnaefninu þannig að um þétta 
tengingu verði að ræða.
Ofan á brunnbotna er brunneiningum hlaðið og efst kemur brunnkeila.  Sömu kröfur 
eru gerðar til brunna hvað varðar þéttleika og fyrir fráveitulagnir.  Þétta skal samskeyti 
brunneininga með til þess gerðum gúmmíhringjum. Þar sem brunneiningar koma ofan 
á staðsteyptan brunnbotn skal þétta með sandsteypu eins og sýnt er á teikningum.
Í brunneiningum skulu vera járnþrep, með vandaðri ryðvörn, með u.þ.b. 250 mm millibili 
og skal gæta þess við uppsetningu að þrepin séu til skiptis hægra og vinstra megin við 
lóðlínu. Þrep skulu ekki staðsett í línu lagna. Fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi má 
aldrei vera meiri en 700 mm. Lóðréttur hluti keilu skal koma upp af þrepum.  Á brunnum 
í götum skal keilu snúið þannig að brunnlok og þrepum verði staðsett sem fjærst 
væntanlegum hjólförum. Fyrir plastbrunna gildir jafnframt að verktaki skal leggja fram 
til samþykktar upplýsingar um hvernig þrepum er komið fyrir í brunni.
Ofan á keilur koma upphækkunarhringir eftir þörfum, steypujárnskarmur og lok. 
Upphækkunarhringir mega ekki vera hærri en sem nemur 300 mm á hæð.  
Brunnar skulu þannig útbúnir að þeir geti tekið við steypujárnsflotkarmi og loki sem 
verkkaupi leggur til. Utanmál hólksins sem gengur niður úr karmi er 592 mm. Gap milli 
brunns og karms sem verkkaupi leggur til skal vera á bilinu 8-20 mm. Ekki er leyfilegt 
að festa karma við brunna með boltum eða sambærilegum aðferðum. Verktaki skal 
leggja fram, til samþykktar, upplýsingar um hvernig þessum frágangi er háttað.
Brunnbotnar og brunneiningar skulu vera 1000 mm að innanmáli en brunnkeila skal 
vera 1000 mm að innanmáli að neðan en 600 mm að innanmáli að ofan.
Verkkaupi lætur verktaka í té grunnmynd lagna á tölvutæku formi þar sem fram koma 
m.a. stefnur allra lagna inn og út úr brunnbotnum. 
Í fyllingum skal ganga frá brunnum til bráðabirgða með endanlegum karmi og brunnloki 
á u.þ.b. 300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Að lokinni þjöppun skal grafa niður á 
brunnlokin og hækka brunnana með upphækkunarhringjum þannig að brunnlok verði 
í hæð við fyrirhugað malbikslag. Utan gatna og gönguleiða skulu brunnlok sett í hæð í 
samráði við umsjónarmann.
Útfærsla á efsta hluta brunns skal vera þannig að ákvæðum ÍST EN 476 um aðgengi 
sé fullnægt, bæði í upphafi og eftir síðari upphækkanir. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern forsteyptan brunnbotn.  Innifalið í einingarverði fyrir 
brunnbotn skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum.
Greitt er fast verð fyrir hvern metra af fullfrágengnum brunneiningum. Innifalið í 
einingarverði fyrir brunneiningu skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem 
þarf til að ljúka verkliðnum.
Greitt er fast verð fyrir hverja keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á  
steypujárnskarmi og -loki.  Innifalið í einingarverði fyrir keilu ásamt upphækkun á brunni 
og frágang á steypujárnskarmi og -loki skal vera allur kostnaður sem þarf til að ljúka 
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verkliðnum m.a. að reisa keilu með gúmmíhringjasamsetningum, ganga frá 
upphækkunarhringjum, karmi og loki,  fylla að brunni og þjappa samkvæmt verklýs-
ingu.
3.3.4.1 Breyting á hæð núverandi brunna
Sömu kröfur gilda um endanlegan frágang og aðgengi að brunnum sem breyta þarf í 
hæð og nýrra brunna, t.d. með tilliti til staðsetningu þrepa, frágang í fyllingum og fl.. 
Haft skal samráð við umsjónarmann verkkaupa um nánari útfærslu á hverjum 
einstökum brunni. Umsjónarmaður ákveður hvort skipta skuli út brunnkarmi og loki.
Lækkun á yfirborðshæð: 
Ef lækka á brunn meira en sem nemur hæð upphækkunarhringja skal grafa upp 
brunnkeilu og fjarlægja brunnhringi eftir þörfum. Endurnýta skal brunnkeilu í samráði 
við fageftirlistmann Veitna. 
Hækkun á yfirborðshæð:
Yfirborð brunna er hækkað með því að bæta við upphækkunarhringjum. Ef hækka á 
brunn meira en svo að aðgengiskröfum að brunninum sé fullnægt með 
upphækkunarhringjum, skal grafa upp brunnkeilu og bæta inn brunnhringjum eftir 
þörfum. Endurnýta skal brunnkeilu í samráði við fageftirlitsmann Veitna.  
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð fyrir breytingu á hæð brunna ef hægt er að nota 
upphækkunarhringi.
Greitt er ákveðið verð fyrir breytingu á hæð brunna ef grafa þarf upp brunnkeilu.
Innifalið í einingarverði er allt efni annað en það sem verkkaupi leggur til og öll vinna 
við að ljúka verkliðnum, s.s. að fjarlægja brunnkarm og -lok, upphækkunarhringi, 
brunnhringi, gröftur, söndun, þjöppun, ásamt því að staðsetja brunn aftur í nýja hæð 
o.fl.

3.3.5 Niðurföll
3.3.5.1 Ný niðurföll
Koma skal fyrir kúluristum í regnbeð í Arkarvogi samkvæmt teikningum. Hnit eru gefin 
upp í miðjum niðurfallsbrunni.  Niðurföll skulu útfærð með vatnslás skv. staðalsniði 
Veitna. 
Niðurfallabrunnar skulu gerðir úr a.m.k. 250 mm rörum að innanmáli. Dýpi sandfangs 
skal vera 800 mm, mælt frá rennslisbotni niðurfallsleggs. Lágmarkshæð ofan á 
niðurfallslegg frá yfirborði er 1000 mm. Undir niðurfallsbrunn skal koma 150 mm þykk 
steypa. Í hana skal fella 400x400x60 hellu og skal niðurfallsbrunnurinn standa ofan á 
henni. Vatnslásinn skal gera með sérstöku þar til gerðu greinstykki og hné þannig að 
svokallaður vatnslás myndist.  
Utanmál niðurfallahólka er í flestum tilfellum 235 mm. Bil milli niðurfallsbrunns og 
niðurfallshólks skal vera á bilinu 10-20 mm. 
Í fyllingum skal ganga frá niðurfallabrunnum til bráðabirgða með niðurfallshólki og rist 
á u.þ.b. 300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Til að varna því að fyllingarefni komist 
ofan í niðurfallsbrunninn skal koma fyrir járnplötu undir rist. Niðurfallabrunna skal hylja 
með fyllingarefni og burðarlögum, en gera skal ráðstafanir til að leit að 
niðurfallabrunnum valdi sem minnstum spjöllum á yfirborði.
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Þegar þjöppun er lokið skal grafa niður á niðurfallabrunnana og framlengja þá þannig 
að niðurfallshólkurinn og ristin, sem koma í niðurfallsbrunninn, verði 10-20 mm undir 
endanlegu yfirborði eins og þau eru skilgreind í verkinu.  Einnig skal fjarlægja járnplötu 
undan rist. 
Verktaki skal tryggja að ytri brún niðurfallarista lendi samsíða kantsteinsbrún og í 10-
30 mm fjarlægð þar frá.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvert niðurfall. Innifalið í einingarverði fyrir niðurfall skal vera  
allur kostnaður sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. allt röraefni í niðurfallsbrunn og 
vatnslás , flutningur á efni, tenging við niðurfallslegg, reisa niðurfallsbrunn, ganga frá 
til bráðabirgða. Einnig að grafa niður á bráðabirgðafrágang, hækka upp 
niðurfallsbrunn, ganga frá niðurfallshólki og -rist, fylla að, þjappa og ganga frá.
3.3.5.2 Lokun, upprif og færsla niðurfalla
Á ekki við í þessu verki.
3.3.5.3 Svelgir
Í regnvatnsbeðum skal ganga frá svelgjum í samræmi við teikningar VSÓ. Öll 
uppbygging svelgja er sú sama og niðurfalla. Umhverfis svelgi með kúlurist skal 
verktaki helluleggja 1,5 x 1.5 m. Hellur skulu vera 60 mm þykkur grár fornsteinn, eða 
sambærilegt, og leggjast á 50 mm sandlag. Móta skal land við svelgi þannig að vatn 
renni að þeim og land fái jafnan halla.
Koma skal fyrir svelg /yfirfalli í regnbeðum samkvæmt teikningum. Yfirfall skal útfært 
samkvæmt samkvæmt teikningu.
Hæð yfirfallsbrúnar skal að jafnaði vera 2 cm undir hæð innrennslis í kantsteini inn í 
gróðurbeðið.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern svelg  með yfirfalli. Innifalið í verði skal vera allur kosnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. allt röraefni, sérsmíðað 
ristarlok, fylla að og ganga frá yfirfalli.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern svelg með kúlurist. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a.  allt röraefni, 
hellur,  flytja efni, tengja við lögn, reisa svelg, sanda undir og leggja hellur, ganga frá 
svelgrist, fylla að og þjappa auk teningar við stofnlögn.

3.3.6 Frágangur tenginga og lagnaenda
Á ekki við í þessu verki.

3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi
Verktaki skal tengja við núverandi fráveitukerfi í samræmi við teikningar verksins. 
Tengja skal við núverandi regnvatnsbrunn í Arkarvogi.
Leita skal samþykkis umsjónarmanns verkkaupa  á öllum tengingum við núverandi 
fráveitukerfi og útfærslu á þeim. 
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Ekki skal tengt inn á brunnbotn eða brunnhring, nema samkvæmt skýrum fyrirmælum 
á teikninguám eða frá umsjónarmanni verkkaupa. Ef tengja þarf inn á fyrirliggjandi 
brunn sem ekki hefur tilbúinn greinistút skal bora fyrir röri inn í brunnbotn eða neðsta 
brunnhring. Kjarnabora skal í brunninn og tengja lögnina þar með sérstakri þar til gerðri 
pakkningu, sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir eða þétta með röri og steypa 
umhverfis tengingu. Snyrta skal stút sem gengur inn í brunn, fylla í allar raufar sem 
myndast með viðurkenndu steypuviðgerðarefni og lagfæra brunn þannig að 
rennslisrásir séu samfelldar og áferðarfallegar.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi fráveitulögn með nýrri grein, 
kjarnaborun og tengistykki eða pakkningu og steypu umhverfis. Innifalið er efni og 
vinna við rof á fyrirliggjandi lögn og tengingar hennar, dælingar og/eða aðrar 
ráðstafanir vegna rennslis meðan unnið er að tengingunni.
Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi brunn með kjarnaborun og 
pakkningu eða steypu umhverfis. Innifalið er efni og vinna við tengingar, dælingar 
og/eða aðrar ráðstafanir vegna rennslis meðan unnið er að tengingunni.
Ekki er greitt fyrir tengingu við greinastút á fyrirliggjandi lögn.

3.3.8 Rekstur fyrirliggjandi fráveitulagna
Á ekki við í þessu verki.

3.3.9 Dæling milli lagna
Á ekki við í þessu verki.

3.3.10 Aflagt lagnaefni
Á ekki við í þessu verki.

3.3.11 Leka- og þrýstiprófun fráveitulagna
Á ekki við í þessu verki.

3.3.12 Myndbandsupptökur
Á ekki við í þessu verki.

3.4 KALDAVATNSLAGNIR
Á ekki við í þessu verki.

3.5 HITAVEITULAGNIR
Á ekki við í þessu verki.

3.6 RAFLAGNIR
Á ekki við í þessu verki.
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3.7 GÖTULÝSING

3.7.1 Almennt
Verkið felur í sér að leggja ídráttarör, jarðvíra og jarðstrengi fyrir götulýsingu ásamt því 
að reisa götuljósastaura sem og að sjá um samtengingu á öllum strengjum og tengingu 
vartengiboxa ásamt uppsetningu ljósbúnaðar og skila götuljósakerfinu tilbúnu til 
rekstrar.
Verktaka er óheimilt að rjúfa götuljóskerfið sem tengja á inn á og sem unnið er við á 
verktímanum. Verktaki á vegum verkkaupa mun sjá um aftengingar á núverandi kerfi 
og spennusetningu eftir úttekt.
Verkið skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka og skal hann hafa umsjón 
með allri lagna og tengivinnu og í lok verks skal taka verkið út af löggiltri skoðunarstofu.
Í grein 0.5.2 í útboðslýsingu er tilgreint það efni sem verkkaupi leggur til. Innifalið í 
öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað ásamt 
geymslu og gæslu þess á verkstað. 
Verktaki leggur til plasthlífar og aðvörunarborða og skal efnisverð vera innifalið í 
jarðvinnuliðum. Leggja skal gular plasthlífar 140-250 mm breiðar ofan við hlífðarrör og 
jarðstrengi þegar búið er að sanda yfir strenglagnir og leggja skal aðvörunarborða um 
300 mm yfir plasthlífum, sjá almenn þversnið. Viðvörunarborði skal vera þunnur 
plastborði ætlaður til niðurlagningar í jörð með áletruninni "AÐVÖRUN 
RAFMAGNSJARÐSTRENGUR" eða annarri sambærilegri. 
Ekki má leggja lagnir, strengi og rör, í skurði fyrr en búið er að ganga frá 
hitaveitulögnum ef við á, þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.
Verkkaupi verður með sérstakan fageftirlitsmann á verkinu og er verktaka skylt að 
ráðfæra sig við hann um allt er viðkemur efnissamþykktir, frágangi á búnaði og fá 
samþykki hans fyrir því sem gert verður. Allt efni skal vera viðurkennt af Húsnæðis- og 
Efni sem verkkaupi (USK) leggur til vegna götu- og stígalýsingar:sjá kafla 0.5.2.

3.7.2 Ídráttarrör
Verktaki skal leggja til ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin 
upp til viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við almenn þversnið rafmagns. 
Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum þ.e. að sjóða 
lagnir og ganga frá samskeytum.  

Verkþátturinn innifelur 110mm hlífðarrör og allt efni og alla vinnu við lögn þeirra. 
Staðsetning röra er sýnd á teikningum. 
Hlífðarrör skulu vera PE rör slétt að innan og með stífleika í flokki SN8 (8 kN/m²) eða 
SDR11.
Hnit á rörendum eru gefin upp til viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við 
LAV-130. Undir neðsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af 
og þjappa áður en rörin eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í 
plani. Bil á milli röra skal vera amk. 50 mm. 
Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki 
inn í rörin. Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa 
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borist inn í þau. Skilja skal eftir snæri til ídráttar í rörum og loka skal öllum ónotuðum 
rörendum sem fyllt er yfir með plastlokum. 
Vanda skal samsetningu röra ef þörf er á því og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli 
rörenda og botns á múffu, hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í 
botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið 
er að leggja rör í frosti. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri sem lagt er í skurð 
samkvæmt mælingu á staðnum. Einingarverð innifelur í sér m.a. allt efni, lagningu röra, 
útsetningu skv. gögnum, samsetningu á rörum, frágang á beygjum ásamt lokun röra 
og smurningu í múffur ef til þarf. 

3.7.3 Jarðstrengir 
Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi í skurði og draga í rör í samræmi við það 
sem kemur fram á verkteikningum. Lega strengja og bil milli lagna í skurði skal vera í 
samræmi við almenn þversnið LAV-130.
Jarðstrengi skal ekki leggja í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e. 
að sjóða rör saman og krumpa yfir.  

Við útdrátt jarðstrengja skulu strengir vera heildregnir og samsetningar skulu vera sem 
fæstar. Verktaki skal hafa náið samráð við eftirlitsmann um útlögn strengja og hlíta 
fyrirmælum hans í einu og öllu.
Verkliðurinn innifelur jarðstrengi vegna götu- og stígalýsingar og allt efni og alla vinnu 
við lögn þeirra. 
Jarðstrengirnir skulu vera framleiddir í samræmi við gildandi staðla og hannaðir til 
lagningar í jörð, rör og vatn. Strengir skulu vera af mjúkri gerð og meðfærilegir til að 
auðvelda vinnu við tengingar. Efnisgæði skal staðfesta með efnisvottorði framleiðanda 
og skulu strengir almennt uppfylla eftirfarandi kröfur: 
• Gerð kápu PE 
• Einangrun leiðara XLPE 
• Efni leiðara Cu, fáþættur
• Skerming Eirþræðir 
• Málspenna 0,6/1,0 kV 
• Þolspenna 2,5 kV
Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á 
sandi eða í jarðvegi og gæta skal vel að engir steinar eða aðrar hindranir séu með 
skörpum brúnum á lagnaleið.
Lega strengja í skurði og fjarlægð frá öðrum lögnum í sama skurði skal vera í samræmi 
við leiðbeinandi þversnið Veitna LAV-130 og skal sérstaklega gætt að hafa bil á milli 
lágspennustrengja amk. jafnt þvermáli strengja. Vanda skal lagningu strengja við 
þveranir á öðrum lögnum í skurðum og tryggja að að dýpt á strengi sé ávallt amk. 700 
mm, frá endanlegu jarðvegsyfirborði.
Útdráttur:
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Skipuleggja þarf vel útdrátt jarðstrengja og útdráttur skal framkvæmdur í sem fæstum 
áföngum og hægt er og ekki dregnir út styttri leiðir en sem nemur vegalengd á milli 
staura til að komast hjá óþarfa tengingum. 
Skoða skal strengkefli hvort sýnilegar skemmdir séu á kápu jarðstrengja áður en dregið 
er út. Fyrir strengi sem eru 50mm2 og grennri er heimilt að nota t.d. segulnagla og 
draga út á höndum ef það er gert varlega. Passa skal að strengir nuddist ekki við 
skarpar brúnir og steina við útdrátt og gæta skal að það snúist ekki upp á strengi við 
útdrátt. Við lengri útdrátt getur þurft að nota trissur/útdráttarhjól sem strengurinn hvílir 
til að hindra núning við sandundirlag og koma í veg fyrir skemmdir á ytri kápu strengja 
á.
Snúningsátt útdráttar á jarðstreng skal vera mótlæg við veltistefnu keflis samanber ör 
fyrir veltistefnu keflis sem merkt á því.
Togþol og beygjuradíus:
Gæta skal sérstaklega að hámarkstogþoli jarðstrengja við útdrátt en það gefið upp á 
upplýsingablöðum frá framleiðanda og oft er það skráð utan á keflunum fyrir 
viðkomandi streng. Þar sem ekki eru til uppgefin gildi fyrir hámarkstogþol er hægt að 
notast við neðangreinda reikniforsendu þegar fest er í leiðarana eða notaður 
útdráttasokkur.
Strengur með álleiðurum : 30 x Þ (N)
Strengur með koparleiðurum: 50 x Þ (N)
Þ = Leiðaraþversnið í mm2 
Útdráttur strengja skal vera með jöfnum hraða til að koma í veg fyrir að rykkt sé í 
strenginn.  Verktaki skal geta sýnt fram hvaða togkraftar eru notaðir við útdrátt ef eftir 
því er kallað.
Lögð er áhersla á að tryggja lágmarksbeygjuradíus á jarðstrengjum til að lágmarka 
áraun á einangrun og kápu strengsins. Ef þessar upplýsingar liggja ekki frá 
framleiðanda má miða við 8 x D þ.s. D er þvermál ytri kápu jarðstrengs.
Hitastig:
Fara þarf sérstaklega varlega með jarðstrengi þegar kalt er úti og lágmarksútihiti við 
útdrátt strengja sem eru með PEX/XPLE einangraðir með PE kápu er -10 °C. Ef að 
útdráttur jarðstrengja er unnin við 0 °C og lægri útihita þarf að geyma keflið áður en 
dregið er út í upphituðu rými í amk. einn sólarhring og vanda þarf sérstaklega 
meðhöndlun strengja. 
Frágangur:
Þar sem jarðstrengslagnir enda og á verkmörkum, skal gert ráð fyrir nægilegri lengd af 
streng til þess að ganga frá tengingu strenglagnar við endabúnað, t.d. í næsta staur 
eða skáp. Strengir og jarðvír skulu dregnir inn um strengop á ljósastaur og skulu ná 
300 mm upp fyrir efri brún á tengiopi staura.  Auk þessa skal gert ráð fyrir hæfilegri 
umframlengd sem grafin verði niður í bugðu við tengistað og grafa má upp ef færa þarf 
upp á strenginn síðar, t.d. vegna bilunar í endabúnaði. Haft skal samráð við 
eftirlitsmann þegar ákvarða á umframlengd vegna þessa og frágang. Á 
verkáfangamörkum og á keflum skal loka öllum strengendum með herpihólk þannig að 
ekki komist vatn inn í strengi. 
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Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og 
öðru sem getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. Við rörenda, þar sem strengur fer 
inn í eða kemur út úr röri skal ganga frá jarðstrengjum á varanlegan hátt þannig að 
hann liggi ekki í brún rörsins og kápa hans geti skemmst. 
Þegar strengur hefur verið dreginn í rör skal loka rörendum með viðurkenndu þéttiefni 
eða límbandi, þannig að vatn og jarðvegur komist ekki inn í rörið. 
Eftirlitsmaður skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að 
innmælingum á strengjum sé lokið áður en sandað er yfir.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra jarðstrengja sem lagðir eru í skurði, 
dregnir í hlífðarrör, hringaðir í hankir og merking á strengjum, samkvæmt mælingu á 
staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni m.a. endahettur, þéttiefni fyrir fyrir 
rörenda, allt fullfrágengið, bæði efni og vinna. 

3.7.4 Niðurtekt núverandi ljósastólpa
Á ekki við 

3.7.5 Uppsetning nýrra ljósastólpa
Verkliðurinn innifelur að reisa götuljósastaura vegna götu- og stígalýsingar og alla 
vinnu við frágang þeirra. 
Staðsetning stólpa kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju stólpa. 
Verktaki skal grafa fyrir ljósastólpum eins djúpt og mælt er fyrir um á teikningum.  Vídd 
útgraftrar skal vera þannig að hægt sé að vélþjappa fyllingu að stólpa í lögum á 
fullnægjandi hátt.  Fylla skal að undirstöðu með aðkeyrðu viðurkenndu fyllingarefni og 
skal vélþjappa fyllingu í mest 300mm lögum.  Ekki má nota svokallaða hoppara nema 
þjappað sé í minna en 200mm lögum með stólpanum.  Undir og ofan á strengi að 
stólpum skal ganga frá sandlagi samkvæmt teikningum. Þjónustuop stólpa skal snúa 
frá akstursstefnu.  Verkkaupi leggur til ljósastólpa. 
Sérstök áhersla er lögð á að stólpar verði reistir lóðréttir og í réttri hæð miðað við 
endanlegt yfirborð og að þeir halli ekki meira en 1° frá lóðréttu eftir uppsetningu. Eftir 
uppsetningu skulu staurar ekki halla meira en 0,5° frá lóðlínu eða að toppur staurs sé 
minna en 50 mm frá lóðlínu. Mesta frávik í hæð vera ± 40 mm.
Við reisingu skal gæta þess að ekki verði skemmdir á staurunum og skal verktaki hafa 
fullt samráð við eftirlit við tilhögun reisingar, svo sem um val á stroffum sem notaðar 
verða til að reisa staurinn. Ef skemmdir verða á yfirborði staursins skal verktaki lagfæra 
þær í samráði við eftirlit.

Við uppsetningu stólpa skal verktaki þræða jarðstrengi inn um ídráttaop og út um 
tengiop stólpa og skulu strengir ná 300mm upp fyrir efri brún á tengiopi. Mynda skal 1 
hring á streng utan við ídráttarop stólpa eins og sýnt er á sniðmynd. Strengir skulu allir 
þræddir inn í sama strenggat á stólpanum. Verktaka er bent á að gera ráð fyrir í lengd 
tengienda að strengir sem komnir eru inn í stólpa dragast oft niður við þjöppun í 
kringum stólpann. Í ídráttaropi skulu strengir vafðir með plasthlíf.

Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið einingaverð fyrir hvern (stk.) uppsettan ljósastaur. Innifalið í 
einingarverði staura skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að koma staur fyrir í 



Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir Verklýsing

USK Útboð 15654 97

undirstöðu, reisa, setja T-stykki, ganga frá honum tilbúnum til tengivinnu og 
uppsetningar á rafbúnaði. Ídráttur strengja í staur, hlífðarrör og flutningur á staðinn skal 
vera innifalinn í einingarverði.

3.7.6 Fjarlægja eldri strengi
Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á 
viðurkenndum urðunarstað.vinnusvæði. Unnið skal í samráði við fageftirlitsmann 
Veitna

Starfsmenn Veitna sjá um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga. 
Innifalið skal allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.

3.7.7 Ljósleiðararör
Verktaki skal leggja ljósleiðrararör samhliða rafstreng að ljósastólpum samkvæmt 
teikningu fyrir snjallvæðingu. 

Rörin skulu vera 14/10 mm (innra-/ytra-þvermál) PHE rör og skulu þau ná upp í efra 
tengiop á staurunum.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð fyrir hvern lengdarmetra rörs.  Innifalinn skal allur kostnaður, efni 
og vinna.

3.7.8 Ljósabúnaður
Verktaki sér um uppsetningu ljósbúnaðar á götuljósastaura samkvæmt teikningum. 
Allan ljósbúnað skal geyma í lokaðri geymslu og skal ekki opna ljósbúnað vegna 
ábyrgðarskilmála.  
Verkkaupi útvegar ljósbúnað á götuljósastaura samkvæmt grein 0.5.2. Verktaki geymir, 
setur upp og tengir ljósbúnað. Ljósbúnaður kemur með fortengdum streng, 3x1,5 mm2 
með tvöfaldri einangrun sem verktaki skal þræða niður að tengibúnaði ljósastaurs 
Þegar verktaki hefur móttekið ljósbúnað eru hann að fullu á hans ábyrgð og skal hann 
koma þeim fyrir í tryggri læstri geymslu, þangað til að uppsetningu þeirra kemur.
Gæta skal að öryggi við vinnu við uppsetningu á ljósbúnaði og nota viðurkenndan 
búnað við vinnu s.s. körfubíl og öryggisbúnað en gera má ráð fyrir að þyngd lampa sé 
á bilinu 7-10 kg.  
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda varðandi uppsetningu og festingu ljósbúnaðar 
á staura og gæta skal sérstaklega að herslu á boltum við staur og nota skal átaksmæli 
við herslu. Stillingar á halla lampans skal vera í samræmi við lýsingarútreikninga 
framleiðanda lampanna.  Halli lampa skal vera 0 ° nema annað komi fram
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir hvern uppsettan ljósbúnað. Innifalin er öll 
vinna við uppsetningu ljósbúnaðar á topp ljósastaur og þræða streng niður, sækja efni, 
geymsla á efni og annað sem þarf til samkvæmt verklýsingu.
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3.7.9 Tenging í ljósastaurum
Verkliðurinn innifelur spennujöfnun og frágang á vartengiboxi í götuljósastaur og allt 
efni og alla vinnu við tengingu og frágang þeirra. 
Vartengibox:
Í alla götuljósastaura skal koma fyrir vareiningu ásamt vörum með vari fyrir lampa 
samkvæmt tengimyndum á teikningum.  Vareiningin skal vera með tveimur varhöldum 
í lokuðu boxi með tvöfaldri einangrun í varnarflokki að lágmarki IP44. Verktaki skal 
leggja til raðtengi og slaufutengi og annað nauðsynlegt efni til frágangs á strengjum. 
Ganga skal frá nipplum að ofanverðu, toga þá til baka, þ.a. ekki sé hætta að vatn 
safnist fyrir.
Frá berum jarðvír í skurði skal tengja einangraðan jarðvír með C-klemmu og áfram upp 
í ljósasatur og tengja hann undir jarðskrúfu. 
Verktaki skal koma vareiningu fyrir í tengiopi og gæta þess að strengir séu hafðir nógu 
langir þannig að hægt sé að taka vareininguna út úr tengiopi til að tengja hana.  
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið stykkjaverð (stk.) fyrir hvern staur sem er spennujafnaður og 
fulltengdur með vartengiboxi. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. allt efni og vinna 
sem þarf til að fulltengja hvern staur samkvæmt verklýsingu.

3.7.10 Prófanir, útekt og viðtaka
Þegar götuljósakerfið er tilbúið til viðtöku skal verktaki, hafi hann gert breytingar á 
verkinu sem eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt, afhenda verkkaupa teikningar 
sem sýna allar breytingar sem gerðar hafa verið á teikningum kerfisins og verða þær 
notaðar við gerð reyndarteikninga.
Einangrun hvers leiðara fyrir sig í strengnum skal prófuð til jarðar með megger, 500 V 
eða 1000 V, meðan aðrir leiðarar í strengnum skulu vera jarðbundnir.
Ef prófun þarf að fara fram út í skurði skal skilja þá eftir opna ca. 1-2 m við mælistaði 
til að meðhöndla strengina fyrir mælingar. Verktaki skal sjá til þess að mælistaður sé 
þurr og ekkert vatn safnist fyrir í þeim og dæla úr vatni ef þörf krefur.
Einangrunarviðnám skal vera hærra en 1 Mohm til að strengur og tenging standist 
úttekt.
Við verklok skal verktaki tilkynna verkið til úttektar hjá faggiltri skoðunarstofu og skal 
skila niðurstöðu úttektar til eftirlitsmanns verkkaupa. Ef faggilt skoðunarstofa sendir 
bréf með ábendingum eða beiðnum um úrbætur skal verktaki senda verkkaupa afrit af 
því. Verktaki skal framkvæma ábendingar og úrbætur þessar verkkaupa að 
kostnaðarlausu.
Þegar úttekt er lokið þá skal virkniprófa kerfið í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og 
þegar hann hefur samþykkt niðurstöður hefst  ábyrgðartími verktaka á verkinu. Ekki 
verður skrifað upp á viðtöku fyrr en öll gögn frá verktaka hafa verið afhent. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt er heildarverð (stk.) fyrir prófanir og mælingar verktaka, úttekt hjá faggiltri 
skoðunarstofu, virkniprófun og afhending til verkkaupa.
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4 FYLGISKJÖL
4.1 FORM FRAMKVÆMDATRYGGINGAR

FRAMKVÆMDATRYGGING

nr. ____________________ (ef við á)

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist – nafn verkkaupa sjá samning, sem 
verkkaupa, greiðslu á allt að kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum, þ.e. 15 % 
af samningsfjárhæð, sem tryggingu fyrir því að nafn verktaka., kt. XXXXXX-XXXX, inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið ,,Nafnið á verkinu 
sbr. verksamning”, skv. útboðsgögnum og verksamningi.
Trygging þessi skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram, en þá skal hún lækkuð í 
4 % af samningsfjárhæð, þ.e. kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum. Skal sú 
trygging gilda hið minnsta í tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið 
við verkinu í viðurkenndu lagi. 
Óheimilt er að fella þessa verktryggingu niður, nema að fenginni skriflegri 
heimild þess efnis frá Innkaupaskrifstofu. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu 
liðnir frá lokaúttektardegi.
Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingafjárins að einhverju eða öllu 
leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta 
galla, sem fram hafa komið á verki verktaka, eða til greiðslu á hverskonar kostnaði, 
sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal 
greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist.

Dags. ___________________

____________________________________
undirskrift og stimpill

Vitundarvottar:
_________________________

_________________________
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4.2 ÚTREIKNINGUR Á FÉVÍTI VEGNA VINNUSTAÐAMERKINGA
Mat á ástandi merkinga er gert á tvo vegu. Annars vegar er ástand einstakra merkinga 
metið (Merkingar) og hins vegar er metið hvernig staðið er að skipulagi, öryggisþáttum 
og eftirliti (Umsjón).
Verkkaupi hefur úrskurðarvald í túlkun á þessu skjali.
Merkingar
Úttekt merkingum er í meginatriðum þríþætt, þ.e. hvort merkingar séu til staðar eða 
ekki, hvort merkingar eða viðvörunarljós séu hrein eða með fullnægjandi 
endurskini/ljósstyrk og hvort uppsetning sé fullnægjandi eða merkingar rétt staðsettar.  
Upphæð févítis fyrir hvern lið er háð hlutfalli þeirra merkingaþátta, sem athugasemdir 
eru gerðar við, af heildarfjölda þeirra merkinga sem eiga að vera til staðar samkvæmt 
samþykktri merkingaráætlun.
Févíti fyrir merkingar eru samkvæmt neðangreindri formúlu:
F = A x E x S x V
Í formúlu þessari táknar
F: Févíti
A: Fjöldi merkinga sem gerðar eru athugasemdir við í úttekt
E: Einingarkostnaður fyrir hverja notkun. Kostnaðurinn er verð Vegagerðarinnar fyrir 
viðkomandi merki er eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er aðgengilegt á 
heimsíðu Vegagerðarinnar.
S: Margföldunarstuðull sem ákvarðast með eftirfarandi hætti:
Ef hlutfallið A/H < 0,15 þá S = 1,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,15 og < 0,30 þá S = 1,5 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,30 og < 0,50 þá S = 2,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,50 og < 0,70 þá S = 3,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,70 þá S = 5,0 
Þar sem H = Heildarfjöldi merkinga skv. samþykktri merkingaráætlun.
V: Vægistala sem ákvarðast af uppsetningu og ásigkomulagi merkinga. Í flestum 
tilvikum eru vægistölu eftirfarandi:
Ef merki vantar þá V = 1,00
Ef merki er óhreint eða endurskin ófullnægjandi þá V = 0,50
Ef merki er rangt staðsett eða uppsetning ófullnægjandi þá V = 0,25
Fyrir upplýsingatöflur og bráðabirgðamerki eru aðrar og lægri vægistölur, sbr. töflu um 
útreikning á févíti vegna vinnustaðamerkinga (Fylgiskjal 2).
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Umsjón
Févíti fyrir umsjón tekur mið af einkunnargjöf við úttekt. Fyrir hvern úttektarlið er gefin 
einkunn 1, 2 eða 3. Ef einkunnin 2 kemur oftar fyrir en tvisvar reiknast févíti fyrir hvert 
skipti, annars ekkert og fyrir hverja einkunn 3 reiknast févíti. Upphæð févítis er verð 
Vegagerðarinnar fyrir hverja einkunn eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er 
aðgengilegt á heimsíðu Vegagerðarinnar.   
Hér á eftir er lýsing á matsþáttum fyrir hvern einkunnarlið:
b1  Merkingarplan á framkvæmdastað
b1.1. Merkingaplan er til eða tilvísun í teikninganúmer í ritinu “Reglur um merkingu 

vinnusvæða”. Afrit á vinnusvæði.
b1.2. Merkingaplan er til en minniháttar breytingar, sem ekki hafa verið samþykktar. 

Afrit vantar á framkvæmdastað.
b1.3. Merkingaplan er ekki til eða miklar breytingar hafa verið gerðar á samþykktri 

planmynd merkinga án samþykkis. Afrit á framkvæmdastað finnst ekki annað 
skipti í röð

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna
b2.1. Umsjónarmaður merkinga með réttindi. Framkvæmd eftirlits og gagnaskráning 

samkvæmt kröfum. 
b2.2. Eftirlit ekki framkvæmt  samkvæmt samningi (>20% frávik), illa skráð eftirlit.
b2.3. Umsjónamaður merkinga ekki með réttindi, eftirlit ekki framkvæmt eða aðeins 

einstaka sinnum, ekki fylgt eftir athugasemdum úr eftirlitsúttekt.
b3 Vegvísun
b.3.1. Vegvísun í samræmi við áætlun, vel sýnilegar, samfelldar og vel útfærðar.
b.3.2. Vegvísun ekki auðskilin, samfelld eða þannig uppstillt að leitt getur til 

misskilnings. Ófullnægjandi endurskin.
b.3.3. Vegvísa vantar og/eða þeir sem fyrir voru ekki huldir þar sem þess er þörf. 
b4 Akstursleiðir 
b.4.1. Skýrar akstursleiðir, vel merktar leiðir með reglulegu bili, með akreinamerkjum, 

vegriðum, gátskjöldum vegatálmum, vegstikum, keilum eða 
yfirborðsmerkingum

b.4.2. Minni háttar göt í merktum akstursleiðum, ójafnt bil, gátskildir, vegatálmar, 
keilur eða vegstikur fylgja ekki línu akbrautar, tvíræðar yfirborðsmerkingar. 

b.4.3. Stór göt í merktum akstursleiðum, villandi eða rangar yfirborðsmerkingar, 
stefnuörvar og akreinamerki misvísandi, alvarlega misleiðandi merkingar.

b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring
b5.1. Góður sýnileiki umferðarljósa og tilheyrandi viðvörunarmerkja, ljósin stöðug og 

tryggilega og rétt upp sett
b5.2. Ójöfn umferðarstýring, umferðarljós rangt staðsett, illa upp sett eða óstöðug.
b5.3. Einstaka ljós í umferðarljósunum vantar eða virka ekki
b5.4 Umferðarljós eru illsjáanleg eða önnur ljós á svæðinu virka truflandi á þau.
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b6 Stjórnun umferðar, vaktmenn
b6.1. Umferðarstjórnun ákveðin og samkvæmt reglum. Vaktmaður við 

umferðarstjórn er rétt útbúinn og í réttum vinnufatnaði. 
b6.2. Óskýrar aðgerðir eða viðbrögð vaktmanna. Mjög óhreinn vinnufatnaður eða 

mjög óhreinn merkjabúnaður (veifa, flagg). Annar samþykktur vinnufatnaður 
en ekki sérstök merkt vinnuföt fyrir vaktmann.

b6.3. Of fáir vaktmenn og/eða ófullnægjandi samskipti milli vaktmanna. 
Vinnufatnaður eða merkjabúnaður uppfyllir ekki kröfur eða vantar. 

b7 Kröfur um öryggisáætlun 
b.7.1. Öryggisáætlun liggur fyrir og er framfylgt.
b.7.2. Öryggisáætlun liggur fyrir, starfsfólk í vinnufatnaði og með öryggisbúnað í 

samræmi við kröfur og reglur, en vinnufatnaður mjög óhreinn 
(sýnileiki/endurskin ófullnægjandi). 

b.7.3. Öryggisáætlun liggur ekki fyrir. Starfsfólk  (fleiri en 10 af hundraði) uppfylla ekki 
kröfur og reglur um vinnufatnað.



Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir Fylgiskjöl

USK Útboð 15654 104

4.3 ÚTTEKTARBLAÐ VEGNA FÉVÍTIS

Útreikningur á févíti vegna vinnustaðamerkinga
Forsendur

Fj. í Fj. Vægis- Kostn Frádr. Verð notk. kostn/
M erkingarþáttur Nr. Athugasemd úttekt aths stuðull þ.kr. þ.kr þ.kr skipti skipti
Vegrið (m) a1 Vantar, uppfyllir ekki öryggiskröfur 0 0 1 0 0,0 15 3 5
Steyptir vegatálmar (stk) a2 Vantar 0 0 1 0 0,0 80 40 2

a3 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a4 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Vegatálmar plast (stk) a5 Vantar 0 0 1 0 0,0 15 10 1,5
a6 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a7 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Öryggisgrindur (stk) a8 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a9 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a10 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Þverslár (stk) a11 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a12 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a13 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Alm. umferðarmerki (stk) a14 Vantar/ónýt 0 0 1 0 0,0 25 10 2,5
a15 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a16 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,25 0,0

Merkjavagn (stk) a17 Vantar 0 0 2 0 0,0 1200 80 15
a18 Rangt staðsettur 0 1 0,0
a19 Búnaður ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Umferðarljós (stk) a20 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a21 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Ljósaörvar (stk) a22 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a23 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Viðvörunarljós (stk) a24 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 10 10 1
a25 Ekki í samræmi við kröfur 0 1 0,0

Upplýsingatöflur (stk) a26 Vantar/ónýtar 0 0 0,2 0 0,0 300 10 30
a27 Skemmdar eða óhreinar 0 0,1 0,0

Bráðab.merki (stk) a28 Vantar/ónýt 0 0 0,3 0 0,0 120 10 12
a29 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,15 0,0
a30 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,075 0,0

Gátskildir (stk) a31 Vantar/ónýtir 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a32 Óhreinir eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a33 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettir 0 0,25 0,0

Keilur (stk) a34 Vantar/ónýtar 0 0 1 0 0,0 4 10 0,4
a35 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a36 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettar 0 0,25 0,0

Yfirb.merk.(málaðir m) a37 Vantar/ófullnægjandi 0 0 1 0 0,0 0,1 1 0,1
Bifreiðar/vélar/tæki a37 Viðvörunaljós/ljósaörvar óvirk 0 1 0,0 2
Samtals viðmiðunarverð vegna búnaðar 0,0 0,0
Verð vegna vinnu 0 0,0 5
Samtals févíti vegna búnaðar
Aðrar kröfur, févíti 0,0
Alls 0,0 0,0

Aðrar kröfur
Úttektarþættir Nr Atriði skoðuð í úttekt 1 2 3
Merk.plan og eftirlit b1 Merkingaráætlun á framkvæmdastað

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna
Vegvísun b3 Vegvísun

b4 Akstursleiðir
Stjórnun umferðar b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring 

b6 Stjórnun umferðar vaktmenn
Öryggiskröfur b7 Kröfur um öryggisáætlun/öryggisbúnað/vinnufatnað

0 0
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4.4 JARÐVINNA NÁLÆGT HÁSPENNUSTRENGJUM VEITNA
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5 TILBOÐSBÓK
5.1 TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið:

Vogabyggð 2 - Arkarvogur og Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í júlí 2021 ásamt 
tilheyrandi uppdráttum.

Tilboðsupphæð með VSK:

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðum?  Já ____  Nei____  Tilvísun____________
Nokkur sérákvæði útboðslýsingar:
Verklok: Aðalverki lýkur 1. maí 2023
Verkábyrgð: 15% af samningsfjárhæð
Geymslufé: Nei
Verðbótaþáttur: Fast verð
Opnun tilboða: 27. september 2022 kl. 10:00

Yfirlýsing:
Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er 
sem starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við 
gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á 
sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa 
fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi 
samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins 
fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin 
fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að 
beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar 
upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
verktryggingar.
Staður, dags. 

Nafn bjóðanda: Kt.:

Heimilisfang: Póstnr.:

Sími: Gsm: Netfang:

Undirskrift:
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5.2 SAFNBLAÐ

Vogabyggð 2. Arkarvogur - Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir
Tilboðsskrá

1.  AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.

1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL. -
1.2 REIKNINGSVINNA -
1.3 SÉRFRÆÐIVINNA -

 Liður 1. samtals -

2.  GATNAGERÐ OG JARÐVINNA

2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS -
2.2 JARÐVINNA -
2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR -
2.4 UMHVERFISFRÁGANGUR -
2.5 UMFERÐARMERKI -

 Liður 2. samtals -

3.  VEITUR

3.2 JARÐVINNA -
3.3 FRÁVEITA -
3.7 GÖTULÝSING -

 Liður 3. samtals -

Alls verktakakostnaður -
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5.3 TILBOÐSSKRÁ

Vogabyggð 2. Arkarvogur - Drómundarvogur
Gatnagerð og lagnir

Tilboðsskrá

1.  AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.
1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.
 1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis

 - Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 HT á kr. = kr. 0
 - Hreinsun tækja 1 HT á kr. = kr. 0

 1.1.2 Öryggisráðstafanir 1 HT á kr. = kr. 0
 1.1.3 Merkingar 1 HT á kr. = kr. 0
 1.1.4 Upplýsingaskilti 2 stk á kr. = kr. 0
 1.1.5 Frágangur 1 HT á kr. = kr. 0
 1.1.6 Uppsetning og viðhald byggingargirðingar 50 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.1 kr. 0

1.2 REIKNINGSVINNA
 1.2.1 Menn

   -Verkamaður 20 klst á kr. = kr. 0
   -Vélamaður / bílstjóri 20 klst á kr. = kr. 0
   -Iðnaðarmaður 20 klst á kr. = kr. 0
   -Mælingamaður 20 klst á kr. = kr. 0

 1.2.2 Tæki án vélamanns
   -Hjólavél 20-25t 20 klst á kr. = kr. 0
   -Smágrafa 20 klst á kr. = kr. 0
   -Traktorsgrafa 20 klst á kr. = kr. 0
   -Vörubíll með krana 20 klst á kr. = kr. 0
   -Vörubíll 20 klst á kr. = kr. 0
   -Beltagrafa 25-35t 20 klst á kr. = kr. 0
   -Beltagrafa >30t með fleyg 20 klst á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.2 kr. 0

1.3 SÉRFRÆÐIVINNA
 1.3.1 Sérfræðivinna 1 HT á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.3 kr. 0

2.  GATNAGERÐ OG JARÐVINNA
2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS
2.1.1 Sögun

   - Sögun  malbiks 50-100mm 15 m á kr. = kr. 0
2.1.2 Upprif 

   - Malbik 15 m2 á kr. = kr. 0
   - Girðing og vegrið ofan á núverandi stoðvegg í Drómundarvogi 80 m á kr. = kr. 0
   - Stoðveggur (Sögun rif og múrun í sár) 50 m² á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.1 kr. 0

2.2 JARÐVINNA
 2.2.1 Uppgröftur og brottakstur/endurfylling

 - Uppgröftur og brottakstur 160 m3 á kr. = kr. 0
 - Uppgröftur og endurfylling 240 m3 á kr. = kr. 0

 2.2.3 Malarfylling
- Nýjar gangstéttar 50 m3 á kr. = kr. 0

 2.2.4 Púkkmulningur, 200mm 1250 m2 á kr. = kr. 0
 2.2.5 Jarðvinna vegna hitalagna húseiganda undir stéttum 350 m2 á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.2 kr. 0
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2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR
 2.3.1 Malbikun

- Gata  BL 16  50mm 680 m2 á kr. = kr. 0
- Gata  SL 11  50mm 680 m2 á kr. = kr. 0

 2.3.2 Forsteyptur kantsteinn
 2.3.2.1 Forsteyptur kantsteinn

 - Forsteyptur kantsteinn 400x240x170mm 300 m á kr. = kr. 0
 - Forsteyptur kantsteinn 400x240x170mm - endasteinn - sérpöntun 6 stk á kr. = kr. 0
 - Forsteyptur kantsteinn 400x240x170mm - með vatnsrennu - sérpöntun 8 stk á kr. = kr. 0
 - Umferðarkantsteinn, 200x200x80mm 33 m á kr. = kr. 0

 2.3.2.2 Styrktarsteypa 300 m á kr. = kr. 0
 2.3.3 Hellu og steinlagnir

 - Steinn, jarðbrúnn 240x160/160x160/120x160x60mm - Óðalsteinn 690 m² á kr. = kr. 0
 - Steinn, grár 220x140/165x140x60mm - Torgsteinn, ótromlaður 265 m² á kr. = kr. 0
 - Steinn, jarðbrúnn 240x160/160x160/120x160x80mm - Óðalsteinn 1090 m² á kr. = kr. 0
 - Steinn 400x600x80mm grashella 275 m² á kr. = kr. 0
 - Steinn, grár 200x100x80mm í eina hellubreidd við jaðar kantsteins og hellurandar 80 m á kr. = kr. 0
    til að auðkenna og merkja bílastæði.
 - Rennusteinn 200x200x80mm í eina hellubreidd. 360 m á kr. = kr. 0
 - Hellulagt merki í fatlaðastæði Arkarvogi 1 stk. á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.3 kr. 0

2.4 UMHVERFISFRÁGANGUR
2.4.1 Stálrammi um gróðurbeð

  - Gróðurbeð B, D, F og G 8 stk á kr. = kr. 0
  - Gróðurbeð P10 1 stk á kr. = kr. 0
  - Gróðurbeð P11 1 stk á kr. = kr. 0
  - Gróðurbeð P12 1 stk á kr. = kr. 0
  - Gróðurbeð P13 1 stk á kr. = kr. 0

2.4.2 Gróðurbeð - regnbeð
2.4.2.1 Drenlag 22 m³ á kr. = kr. 0
2.4.2.2 Jarðvegsdúkur 220 m² á kr. = kr. 0
2.4.2.3 Síulag 5 m³ á kr. = kr. 0
2.4.2.4 Ræktunarjarðvegur í rótarburðarlag 45 m³ á kr. = kr. 0
2.4.3 Plöntur

  - Bergflétta 45 stk á kr. = kr. 0
  - Gráelri 2 stk á kr. = kr. 0
  - Gullhnappur 40 stk á kr. = kr. 0
  - Hjartasteinbroti 46 stk á kr. = kr. 0
  - Ilmbjörk 3 stk á kr. = kr. 0
  - Ilmkóróna ´Mont Blanc´ 9 stk á kr. = kr. 0
  - Ilmreynir 2 stk á kr. = kr. 0
  - Jakobsstigi 16 stk á kr. = kr. 0
  - Koparreynir 4 stk á kr. = kr. 0
  - Mjallhæra 30 stk á kr. = kr. 0
  - Myrtuvíðir 6 stk á kr. = kr. 0
  - Randagras 132 stk á kr. = kr. 0
  - Rússaíris 6 stk á kr. = kr. 0
  - Silfursóley 19 stk á kr. = kr. 0
  - Útlagi 15 stk á kr. = kr. 0

2.4.4 Gróðursetning
  - Gróðursetning tré með uppbindingu 7 stk á kr. = kr. 0
  - Gróðursetning runnar 64 stk á kr. = kr. 0
  - Gróðursetning fjölæringar 304 stk á kr. = kr. 0

2.4.5 Vökvun trjá- og runnabeða 70 m² á kr. = kr. 0
2.4.6 Búnaður
2.4.6.1 Hjólagrind 5 stk á kr. = kr. 0
2.4.6.2 Bekkir

 - Bekkur A - Drómundarvogur 6 stk á kr. = kr. 0
 - Bekkur A - Vörputorg 2 stk á kr. = kr. 0
 - Bekkur B - Vörputorg 1 stk á kr. = kr. 0

2.4.6.3 Hnallar 19 stk á kr. = kr. 0
2.4.6.4 Stálrimlagirðing 80 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.4 kr. 0
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2.5 UMFERÐARMERKI
 2.5.1 Ný umferðarmerki
2.5.1.1 Umferðarmerki með festingum (efni og uppsetning)

   - D14.11 með festingum 2 stk á kr. = kr. 0
   - D14.21 með festingum 2 stk á kr. = kr. 0
   - D01.21 með festingum 1 stk á kr. = kr. 0

2.5.1.2 Undirstöður umferðarmerkja með röri
   - Lítill skiltasteinn með röri 1 stk á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.5 kr. 0

3.  VEITUR
3.2 JARÐVINNA
 3.2.1 Gröftur

Jarðvinnusnið fráveitu 100 m3 á kr. = kr. 0
Jarðvinnusnið götulýsing 250 m3 á kr. = kr. 0

350 m3 á kr. = kr. 0
 3.2.2 Fylling

   - Söndun fráveitu 25 m3 á kr. = kr. 0
   - Söndun götulýsing 100 m3 á kr. = kr. 0

 3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna
Þverun lagna og ídráttarröra 25 stk á kr. = kr. 0
Samsíða lagnir og ídráttarrör 200 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.2 kr. 0

3.3 FRÁVEITA
 3.3.3 Fráveitulagnir

   - Pípur ø150mm 35 m á kr. = kr. 0
   - Pípur ø250mm 12 m á kr. = kr. 0

 3.3.4 Brunnar
   - Forsteyptur brunnbotn 1 stk á kr. = kr. 0
   - Brunneiningar 1 m á kr. = kr. 0
   - Brunnkeila með steypujárnsloki 1 stk á kr. = kr. 0

 3.3.4.1 Breyting á hæð brunna
   - Með upphækkunarhringjum 5 stk á kr. = kr. 0

 3.3.5 Niðurföll
 3.3.5.1 Ný niðurföll 1 stk. á kr. = kr. 0
 3.3.5.3 Svelgir 6 stk. á kr. = kr. 0
 3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi

   - Tengingar við núverandi fráveitubrunna 1 stk á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.3 kr. 0

3.7 GÖTULÝSING
 3.7.2 Ídráttarrör

   - Ø110mm 48 m á kr. = kr. 0
 3.7.3 Jarðstrengir 

   - Ljósastrengur 5x10mm² í skurði 462 m á kr. = kr. 0
   - Ljósastrengur 5x10mm² í röri 48 m á kr. = kr. 0

 3.7.5 Uppsetning nýrra ljósastólpa
Ljósastaur 5m 22 stk á kr. = kr. 0

 3.7.6 Fjarlægja eldri strengi 80 m á kr. = kr. 0
 3.7.7 Ljósleiðararör 

14mm blástursrpípa fyrir ljósleiðara 382 m á kr. = kr. 0
 3.7.8 Ljósabúnaður 22 m á kr. = kr. 0
 3.7.9 Tenging í ljósastaurum 22 m á kr. = kr. 0
 3.7.10 Prófanir, útekt og viðtaka 1 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.7 kr. 0

Akstur með efni innan framkvæmdasvæðis  (viðbótarverð við gröft eftir skurðsniðum)
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5.4 ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM BJÓÐANDA, FYRIRTÆKI 
HANS OG STARFSLIÐ
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5.5 NÖFN UNDIRVERKTAKA

Nafn Kennitala Sími Verkhluti

5.6 NÖFN HELSTU STJÓRNENDA OG STARFSMANNA

Nafn Kennitala Sími Verkhluti

Eftirlitsmaður 
öryggismála og 
vinnustaðamerkinga

Yfirstjórnandi

Verkstjóri

Mælingamaður

Skrúðgarðyrkjumeistari

Skrúðgarðyrkjumeistari - staðfesting meistararéttinda

Útgáfustaður meistarabréfs:

Númer meistarabréfs:
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5.7 LISTI YFIR SAMBÆRILEG VERK

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):
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5.8 TÆKJALISTI

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:
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5.9 EFNISSALAR – EFNISEIGINLEIKAR 


