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Fyrirspurn eða umsókn um 
framkvæmdaleyfi  

  Almennar upplýsingar   
 

Nafn umsækjanda: Vegagerðin 

Kennitala umsækjanda: 6802692899 

Heimilisfang umsækjanda: Suðurhraun 3 

Póstnúmer umsækjanda: 210 

Símanúmer umsækjanda: 5221000 

Netfang umsækjanda: vegagerdin@vegagerdin.is og 
gunnar.sigurgeirsson@vegagerdin.is 

  Greiðandi   
 

Nafn greiðanda: Vegagerðin 
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Kennitala greiðanda: 6802692899 

Netfang greiðanda: gjaldkeri@vegagerdin.is 

  Framkvæmdir   
 

Heimilisfang / lóðaheiti: Hringbraut / Hofsvallagata 

Lýsing á framkvæmdum: Nýir vegir og enduruppbygging vega 

Er framkvæmd í samræmi við deiliskipulag?: Já 

Framkvæmdalýsing: Nesbraut 49-05 við Hofsvallargötu Lenging 
vinstribeygjureinar til norðurs Verkið felst í grófum dráttum í 
neðangreindu: Framkvæmdin felur í sér malbikun akreina að 
gatnamótum Nesbrautar 49-05 (hér eftir Hringbraut) og 
Hofsvallagötu endurgerð miðeyju við gatnamót, lenging 
vinstribeygjuvasa og breytingarhægri akreinar austan megin við 
gatnamót og hliðfærsla akreina Hringbrautar til suðurs vegna 
endurgerðar miðeyju og endurgerð hluta kantsteina. 
Endurnýjun og breyting á gatnalýsingu ásamt umferðarmerkjum 
og yfirborðsmerkingum. Yfirlögn gatnamóta 
Hringbrautar/Hofsvallargötu er ekki með í þessu útboði. i) 
Malbikun akreina að gatnamótum Hringbrautar og 
Hofsvallagötu ii) Lenging vinstribeygjuvasa og breytingar á legu 
hægri akreinar austan megin við gatnamót iii) Hliðfærsla 
akreina Hringbrautar til suðurs vegna endurgerðar miðeyju og 
endurgerð hluta kantsteina iv) Endurnýjun á gatnalýsingu ásamt 
umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingum  

Framkvæmdaáætlun: Um er að ræða útboð með verðkönnun. 
Verktaki skal hefja verkið í samræmi við samþykkta verkáætlun 
en lögð er sérstök áhersla á að nákvæm verkáætlun liggi fyrir í 
upphafi verks. Gert er ráð fyrir að verktaki geti hafið 
framkvæmdir við undirritun samnings, þó með fyrirvara um 
grenndarkynningu framkvæmdaleyfis eins og fjallað er um í 
kafla 1.14.3. Verkið skal vinna samkvæmt samþykktri 
verkáætlun þ.a. vegurinn verði opnaður fyrir umferð á öllum 
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fjórum akreinum, fullfrágengnum, eigi síðar en 1. október 2022 
og verkinu að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2022.  

  Fylgigögn   
 

Fellur framkvæmdin undir lög um mat á umhverfisáhrifum?: Nei 

Liggur fyrir deiliskipulag?: Já 

Er sótt um framkvæmdaleyfi til efnistöku þar sem ekki liggur fyrir 
deiliskipulag?: Nei 

Liggja fyrir umsagnir umsagnaraðila um framkvæmdina í 
skipulagi?: Já 
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A TILKYNNING UM ÚTBOÐ 

Vegagerðin býður hér með út malbikun, hliðfærslu akreina og endurbyggingu miðeyju á 

Nesbraut 49-05 við Hofsvallagötu. 

Útboðið nefnist: 

Nesbraut 49-05 við Hofsvallargötu 

Lenging vinstribeygjureinar til norðurs 

 

Útboðsgögn eru eftirfarandi: 

1. hefti  Útboðs- og verklýsing 

2. hefti  Tilboðsform 

3. hefti  Uppdrættir  

Um útboðið gilda auk þess eftirtalin rit, sem verða hluti samnings:  

• ÍST 30:2012, almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir; 

• Reglur um vinnusvæðamerkingar, 17. útg. mars 2021 og teikningar 17. útg. júlí 2021.   

Rit sem gilda um útboðið og reglur um vinnusvæðamerkingar eru aðgengileg á heimasíðu 

Vegagerðarinnar, http://www.vegagerdin.is. 

ÍST30:2012 er hægt að kaupa hjá Staðlaráði Íslands. 

Útboðsgögn eru afhent rafrænt í tölvupósti. Afhending gagna er án endurgjalds. 

Tilboði skal skila rafrænt í tölvupósti á öll netföngin gunnar.sigurgeirsson@vegagerdin.is 

, katrin.halldorsdottir@vegagerdin.is  og sigurdur.j.sigurdsson@vegagerdin.is fyrir kl. 

14:00 miðvikudaginn 20. júlí 2022. 

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum 

tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu, heildartilboðsupphæð og hvort tilboð sé sett fram 

sem frávikstilboð. 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum, hann 

verður var við ósamræmi í þeim sem getur haft áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæð 

eða hann hefur athugasemdir við útboðsgögnin skal hann senda skriflega fyrirspurn eða 

athugasemd rafrænt í tölvupósti á öll þrjú netföngin hér að ofan, eigi síðar en 18. júlí 

2022. Svör við fyrirspurnum verða send til allra aðila í tölvupósti. 

Tilboð skal gera í samræmi við útboðsgögn. 

Reykjavík í júlí 2022 

Forstjóri Vegagerðarinnar 

 

mailto:gunnar.sigurgeirsson@vegagerdin.is
mailto:katrin.halldorsdottir@vegagerdin.is
mailto:sigurdur.j.sigurdsson@vegagerdin.is
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B ÚTBOÐSLÝSING 

1 YFIRLIT 

Verktaki skal ljúka, í samræmi við útboðsgögn, allri vinnu við verkið: 

Nesbraut 49-05 við Hofsvallargötu 

Lenging vinstribeygjureinar til norðurs  

1.1 Almennt 

Verkið felst í grófum dráttum í neðangreindu: 

Framkvæmdin felur í sér malbikun akreina að gatnamótum Nesbrautar 49-05 (hér eftir 

Hringbraut) og Hofsvallagötu endurgerð miðeyju við gatnamót, lenging vinstribeygjuvasa 

og breytingarhægri akreinar austan megin við gatnamót og hliðfærsla akreina 

Hringbrautar til suðurs vegna endurgerðar miðeyju og endurgerð hluta kantsteina.  

Endurnýjun og breyting á gatnalýsingu ásamt umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingum. 

Yfirlögn gatnamóta Hringbrautar/Hofsvallargötu er ekki með í þessu útboði. 

i) Malbikun akreina að gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu  

ii) Lenging vinstribeygjuvasa og breytingar á legu hægri akreinar austan megin við 

gatnamót 

iii) Hliðfærsla akreina Hringbrautar til suðurs vegna endurgerðar miðeyju og 

endurgerð hluta kantsteina 

iv) Endurnýjun á gatnalýsingu ásamt umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingum 

 

Helstu magntölur 

Fræsing malbiks   1.400 m2 

Upprif malbiks    80 m2 

Malbik     1.630 m2 

Grágrýtiskantsteinn   150 m2 

Hellur     95 m2 

Netgirðing í miðeyju   150 m 

Uppsetning nýrra ljósastólpa  5 stk 
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1.2 Verktími 

Verktaki skal hefja verkið í samræmi við samþykkta verkáætlun en lögð er sérstök 

áhersla á að nákvæm verkáætlun liggi fyrir í upphafi verks. Gert er ráð fyrir að verktaki 

geti hafið framkvæmdir við undirritun samnings, þó með fyrirvara um grenndarkynningu 

framkvæmdaleyfis eins og fjallað er um í kafla 1.14.3. 

Verkið skal vinna samkvæmt samþykktri verkáætlun þ.a. vegurinn verði opnaður fyrir 

umferð á öllum fjórum akreinum, fullfrágengnum, eigi síðar en 1. október 2022 og 

verkinu að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2022. 

1.3 Dagsektir, févíti  

1.3.1 Dagsektir  

Dagsektir fyrir hvern almanaksdag, sem endanlegum verklokum seinkar umfram 01. 

nóvember skulu vera kr. 300.000 kr. 

1.3.2 Févíti  

Verkkaupi mun gera reglulega úttekt á merkingum vinnusvæðis. Sé einhverju ábótavant 

verða reiknuð út févíti sem dregin verða frá greiðsluupphæð til verktaka samkvæmt fyrir 

fram skilgreindri úttektar- og reikniaðferð, sem sýnd er í fylgiskjölum með útboðslýsingu. 

1.3.3 Flýtifé  

Á ekki við í þessu verki. 

1.4 Helstu verkþættir 

Í verklýsingu er lýsing á þeim verkþáttum sem útboðið tekur til. Það firrir verktaka ekki 

skyldu til að framkvæma nokkur þau verk eða leggja til vinnuafl, verkfæri, efni eða 

þekkingu, sem krafist er í útboðsgögnum. 

Þau verk sem vinna skal, skulu unnin á þann hátt, á þeim stað og í þeirri röð sem krafist 

er í útboðsgögnum. 

1.5 Útboðsgögn 

Útboðsgögn eru eftirfarandi og eru þau hluti samnings: 

1. hefti  Útboðs- og verklýsing 

2. hefti  Tilboðsform 

3. hefti  Uppdrættir 

Um útboðið gilda auk þess eftirtalin rit, sem verða hluti samnings:  

• ÍST 30:2012, almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir; 

• Reglur um vinnusvæðamerkingar, 17. útg. mars 2021 og teikningar 17. útg. júlí 2021. 

• Leiðbeiningar Landsnets og Veitna um öryggismál vegna vinnu nærri háspenntum 

mannvirkjum. 

Reglur um vinnusvæðamerkingar, eru aðgengilegar á heimasíðu Vegagerðarinnar, 

www.vegagerdin.is.  ÍST30:2012 er hægt að kaupa hjá Staðlaráði Íslands. 

1.6 Gerð tilboðs 

Tilboði skal skila rafrænt í tölvupósti á öll netföngin: 

gunnar.sigurgeirsson@vegagerdin.is, katrin.halldorsdottir@vegagerdin.is og 

sigurdur.j.sigurdsson@vegagerdin.is fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 20. júlí 2022. 

mailto:gunnar.sigurgeirsson@vegagerdin.is
mailto:katrin.halldorsdottir@vegagerdin.is
mailto:sigurdur.j.sigurdsson@vegagerdin.is
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Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum 

tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu og heildartilboðsupphæð. 

Öll einingarverð í tilboði skulu vera heildarverð í íslenskum krónum með virðisaukaskatti 

og eru þau bindandi fyrir tilboðið. 

Bjóðandi skal í tilboði tilgreina skýrt og greinilega hvaða lögaðili / lögpersóna er 

bjóðandi og þar með ábyrgur fyrir innkaupunum gagnvart kaupanda. Í tilboði skal einnig 

koma fram hvaða aðili innan fyrirtækisins beri ábyrgð á samskiptum vegna tilboðsins. 

Tilboð skal vera undirritað og dagsett af aðila innan fyrirtækisins sem hefur skv. lögum 

og skipulagi fyrirtækisins heimild til að skuldbinda það. 

Byggi bjóðandi á tæknilegri eða fjárhagslegri getu annars fyrirtækis skal hann sanna fyrir 

kaupanda að hann hafi tryggt sér tilgreinda aðstoð með því að leggja fram skuldbindandi 

yfirlýsingu þess fyrirtækis/fyrirtækja um að það/þau muni annast umrætt verkefni og þau 

beri sameignlega ábyrgð á efndum samnings. Allir aðilar tilboðs skulu skila upplýsingum 

um hæfi.   

Bjóðandi hefur val um það hvort hann skilar öllum umbeðnum gögnum með tilboði sínu 

eða hvort hann skilar inn samevrópsku hæfisyfirlýsingunni, sbr. kafla 1.8 Hæfi bjóðenda.  

Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

• í lið 1.8 Hæfi bjóðenda 

• í lið 1.12 Gæðakerfi verktaka  

• í lið 2.2.2 um ársreikninga, greiðslu opinberra gjalda og greiðslur í lífeyrissjóði. 

Bjóðandi skal skila inn tilboðsformi með tilboðsskrá og útfylltum eyðublöðum um 

verkreynslu bjóðanda og yfirstjórnenda verks ásamt reynslu í notkun 

gæðastjórnunarkerfa. 

Kjósi bjóðandi að skila inn samevrópsku hæfisyfirlýsingunni skal hann tafarlaust að 

beiðni Vegagerðarinnar geta lagt fram sönnunargögn um að hann uppfylli kröfur sem 

gerðar eru  í framangreindum liðum útboðslýsingar, komi tilboð hans til greina. 

Hafi bjóðandi í fyrri útboðum lagt fram ársreikninga tilgreinda í lið 2.2.2., nægir að vísa 

til þeirra. 

Vanti upplýsingar samkvæmt ofangreindu mun verkkaupi vísa tilboði frá við yfirferð 

gagna. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir viðbótargögnum, frekari upplýsingum eða 

skýringum telji hann þörf á til þess að meta hæfi bjóðenda 

1.7 Verkkaupi 

Verkkaupar eru: 

• Vegagerðin, Suðurhrauni 3, 210 Garðabær 

Vegagerðin er í forsvari fyrir verkkaupana. Umsjónaraðili verkkaupa verður skipaður í 

byrjun verks og skulu öll samskipti bjóðenda á útboðstíma og verktaka á verktíma vera 

við umsjónarmann. Öll samskipti og miðlun upplýsinga á útboðstíma skulu fara fram með 

rafrænum tölvupóstum á alla þessa aðila: gunnar.sigurgeirsson@vegagerdin.is, 

katrin.halldorsdottir@vegagerdin.is og sigurdur.j.sigurdsson@vegagerdin.is. 

mailto:gunnar.sigurgeirsson@vegagerdin.is
mailto:katrin.halldorsdottir@vegagerdin.is
mailto:sigurdur.j.sigurdsson@vegagerdin.is
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Eftirlit verkkaupa 

Verkkaupi ræður eftirlitsaðila með verkinu sem annast mun daglegt eftirlit með 

framkvæmdinni. Umsjónarmaður kallar til fageftirlitsmenn þeirra veitufyrirtækja, sem 

unnið er fyrir hverju sinni. 

Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við eftirlit verkkaupa.  Eftirlit 

skal eiga greiðan og óhindraðan aðgang að öllu, sem máli skiptir um efnisval og vinnu 

við verk þetta, hvort sem er á vinnustað eða annars staðar þar sem unnið er að verkinu.   

Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, efnisval eða annað, sem við 

kemur verkefninu skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsmanns. 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 

eftirlitsmanni það til úrskurðar. 

Við eftirlit á verkhluta veitufyrirtækja verður farið eftir verklagsreglum viðkomandi 

veitufyrirtækja. 

1.8 Hæfi bjóðenda 

Ef bjóðandi uppfyllir ekki allar hæfiskröfur útboðsins, telst tilboð hans ógilt skv. 82. gr. 

laga um opinber innkaup.  

Bjóðanda er heimilt að fylla út og skila með tilboði samevrópsku hæfisyfirlýsingunni sem 

er aðgengileg á íslensku og/eða á ensku á heimasíðu Ríkiskaupa.  

http://www.rikiskaup.is/utbod/haefisyfirlysingespd/  

Komi tilboð bjóðanda til greina skal hann tafarlaust að beiðni Vegagerðarinnar geta lagt 

fram þau sönnunargögn sem krafist er í kafla 1.6 Gerð tilboðs.  

Kjósi bjóðandi frekar að fylla ekki út samevrópska yfirlýsingu um hæfi, skal hann skila 

öllum umbeðnum gögnum um hæfi með tilboði sbr. kröfur í kafla 1.6.  

Ef fyrirtæki byggir á fjárhagslegri eða tæknilegri getu annars aðila í samræmi við 76. gr. 

Laga um opinber innkaup skal hæfisyfirlýsing bjóðanda einnig innihalda viðeigandi 

upplýsingar um þann aðila.  

Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með 

tilboðum sínum, eða gögnum sem Vegagerðin hefur áskilið sér rétt til að óska eftir. 

Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi reynslukröfur og leggja fram með tilboði gögn þar að 

lútandi eða gera grein fyrir hæfi sínu í hæfisyfirlýsingu sbr. kafla 1.6.: 

• Bjóðandi skal á sl. 7 árum hafa lokið við a.m.k. eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa 

eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að 

upphæð verksamnings hafi að lágmarki verið 50% af tilboði í þetta verk. Við þennan 

samanburð mun verkkaupi taka tillit til verðbreytinga miðað við byggingarvísitölu. 

• Yfirstjórnandi (Verkefnisstjóri/verkstjóri) verks skal hafa á sl. 7 árum stjórnað a.m.k. 

einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið a.m.k. 50% af 

tilboði bjóðanda í þetta verk. Við þennan samanburð mun verkkaupi taka tillit til 

verðbreytinga miðað við byggingarvísitölu. 

• Bjóðandi skal hafa á sínum vegum tæknimenntaðan starfsmann  

• Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu stjórnendur 

hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. 

• Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis- og heilbrigðisáætlun 
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Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi fjárhagskröfur og leggja fram með tilboði gögn þar að 

lútandi eða gera grein fyrir hæfi sínu í hæfisyfirlýsingu sbr. kafla 1.6.: 

• Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda hafi að lágmarki verið sem nemur 80% af tilboði 

bjóðanda án virðisaukaskatts í þetta verk síðastliðin 3 ár.. 

• Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt samkvæmt ársreikningi endurskoðuðum af 

löggiltum endurskoðanda. Ársreikningurinn skal vera án athugasemda um 

rekstrarhæfi. 

• Leggi fleiri en einn aðili fram sameiginlegt tilboð bera þeir saman óskipt ábyrgð á að 

efna skuldbindingar samkvæmt tilboðinu. Um mat á því hvort bjóðendur uppfylli 

hæfniskröfur skv. grein 1.8 skal miða við eftirfarandi: Í þeim tilvikum skal a.m.k. einn 

af þeim sem bjóða saman uppfylla kröfur útboðslýsingar um reynslu af sambærilegu 

verki. Heimilt er að leggja saman eigið fé allt að þriggja bjóðenda sem skila 

sameiginlegu tilboði til að ná lágmarkskröfum um að eigið fé sé jákvætt um a.m.k. 5% 

af tilboðsfjárhæð en aðrir skulu sýna fram á jákvætt eigið fé skv. ársreikningi í 

samræmi við kröfur í grein 2.2.2 í útboðslýsingu. Heimilt er að leggja saman veltu hjá 

allt að þremur bjóðendum sem skila sameiginlegu tilboði til að tilboð uppfylli kröfu 

um lágmarksveltu..  

• Bjóðandi skal vera í skilum með opinber gjöld eða standi við greiðsluáætlun eða 

greiðsluuppgjör við innheimtumenn, þegar hann skilar inn tilboði. 

• Bjóðandi skal vera í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna, þegar hann 

skilar inn tilboð. 

Ef einhver af eftirfarandi atriðum eiga við bjóðanda verður tilboði hans vísað frá: 

• Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið 

heimild til nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða gert hefur verið hjá því 

árangurslaust fjárnám á sl. 6 mánuðum. 

• Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 

nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða gert hefur verið hjá því árangurslaust fjárnám 

á sl. 6 mánuðum. 

Vakin er athygli á að tilboðum kann að vera vísað frá ef einhver atriði sem um getur í 68. 

gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016 eiga við um bjóðanda. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. Leiði 

sú könnun í ljós að fyrirtæki þeirra hafi orðið gjaldþrota eða komist í sambærilega 

aðstöðu síðastliðin þrjú ár, verður bjóðanda vísað frá, enda eigi í hlut sama 

rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri 

eigenda) í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með aðra kennitölu.  

1.9 Val á tilboði 

Verkkaupi mun velja fjárhagslega hagkvæmasta tilboð á grundvelli lægsta verðs að 

uppfylltum þeim skilyrðum og kröfum sem koma fram í útboðslýsingu. Verkkaupi áskilur 

sér þó rétt til að hafna tilboðum sem eru meira en 20% yfir kostnaðaráætlun verkkaupa. 

1.10 Verksamningur 

Fyrir undirritun samnings skal verktaki leggja fram verktryggingu vegna verksins, 

ábyrgðartryggingu verktaka og verkáætlun til samþykktar. Verkáætlun skal innihalda 

tímasetningar og samhengi verkþátta ásamt áætlun um greiðsluflæði. Einnig skal hann 

leggja fram skrá yfir vélar og tæki sem hann hyggst nota til verksins og lista yfir helstu 

verkstjórnendur. Hann skal einnig leggja fram upplýsingar um hvaða hluta samnings hann 
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hyggst láta undirverktaka framkvæma og staðfestingu undirverktaka á þátttöku þeirra í 

verkinu. 

1.11 Öryggis- og heilbrigðisráðstafanir  

Aðbúnaður verktaka skal allur vera í samræmi við lög, reglugerðir, leiðbeiningar 

Vinnueftirlitsins og ákvæði í samningum við verkalýðsfélög þar að lútandi sem í gildi eru 

á Íslandi. 

Öryggisáætlun, viðbragðsáætlanir, öryggis- og heilbrigðisáætlun og kerfisbundin 

áhættugreining verktaka er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa. 

Verktaki skal leggja fram, við undirritun samnings, öryggisáætlun, viðbragðsáætlun 

vegna slysa og óhappa, viðbragðsáætlun vegna bruna (ef við á) ásamt öryggis- og 

heilbrigðisáætlun. Hann skal einnig leggja fram kerfisbundna áhættugreiningu svo 

skipuleggja megi vinnu þannig að áhættu sé mætt með mótvægisaðgerðum.  

Bent er á ritið „Öryggishandbók vegna framkvæmda hjá Vegagerðinni“ sem er ætluð 

verktökum og starfsmönnum verkkaupa. Handbókinni  er ætlað að skýra þær kröfur sem 

gerðar eru um áætlanir, skráningu og aðgerðir vegna öryggis- og heilbrigðismála í 

verkum. Öryggishandbókin er vistuð á ytri vef Vegagerðarinnar undir slóðinni: 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-

stadlar/oryggishandbok-framkvaemda/ 

1.12 Gæðakerfi verktaka 

Gerð er krafa um að bjóðandi vinni samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skal 

hann eða stjórnendur verksins hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu 

verki og leggja fram gögn þar að lútandi. 

Gæðastjórnunarkerfið skal taka mið af ÍST EN ISO 9001 staðlinum. 

Gæðastjórnunarkerfið skal hafa að markmiði að allar aðgerðir séu kerfisbundnar og 

auðraktar. Það skal innifela skipulagða skjalavistun og handbók sem er viðhaldið. 

Bjóðandi skal með tilboði leggja fram að lágmarki eftirfarandi upplýsingar um það  

gæðastjórnunarkerfi sem hann vinnur með ásamt upplýsingum um verk þar sem 

gæðastjórnunarkerfið hefur verið notað eða gera grein fyrir hæfi sínu í hæfisyfirlýsingu 

sbr. kafla 1.6. 

• Hlutverk og starfssvið fyrirtækisins, stjórnskipulag þess og ábyrgðarskipting. 

• Gæðastefna 

• Verklagsreglu um skjalastýringu (meðferð samningsgagna, hvernig er séð til þess að 

verið sé að nota rétta útgáfu gagna í verki)  

• Verklagsregla um vistun og geymslu skjala 

• Verklagsregla(ur)um meðferð frábrigða og umbætur 

Verktaki með vottað gæðastjórnunarkerfi fyrir viðkomandi starfsemi getur skilað 

vottunarskírteini. 

Fyrir verkbyrjun skal verktaki leggja fram stjórnskipulag verks og ábyrgðarskiptingu. 

Á verktíma skal verktaki leggja fram til samþykktar niðurstöður mælinga og prófana 

samkvæmt kröfum útboðsgagna ásamt fullgildum uppruna- og gæðavottorðum. Verktaki 

skal afhenda verkaupa þessi gögn í verklok sem hluta af verkskilum.  

Verkkaupa er heimilt að gera úttekt á gæðastjórnunarkerfi verktaka.  

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/oryggishandbok-framkvaemda/
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/oryggishandbok-framkvaemda/
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1.13 Umhverfismál og viðbrögð við mengunaróhöppum 

Samkvæmt lögum um brunavarnir er mengunaróhapp skilgreint þannig: „Þegar eiturefni 

eða önnur efni berast eða kunna að berast í umhverfið og tafarlaus upphreinsun eða önnur 

tafarlaus úrræði eru nauðsynleg vegna hættu á tjóni á heilsu fólks, umhverfi og eignum“. 

Samkvæmt lögunum er verktaki skyldugur til þess að tilkynna eldsvoða og 

mengunaróhöpp til viðkomandi slökkviliðs. Ef umfang eða eðli mengunar er slíkt að ætla 

megi að almenningi stafi hætta af skal nota neyðarskipulag almannavarna. Fara skal 

þannig með eld, eldfim efni og önnur hættuleg efni að sem allra minnst hætta sé að því að 

eldsvoði eða tjón af völdum mengunar geti af því hlotist. 

Samkvæmt lögum um stjórn vatnamála skal verktaki haga framkvæmdum á 

grunnvatnssvæðum þannig að tryggt sé að ástand þeirra versni ekki. 

Samkvæmt lögum um meðhöndlun úrgangs ber verktaka að flokka úrgang í samræmi við 

kröfur viðkomandi sveitarfélags og gæta þess að eiga aðeins viðskipti við móttöku- og 

söfnunarstöðvar sem hafa gilt starfsleyfi. Námuúrgangsstaðir verktaka skulu hafa gilt 

starfsleyfi sem Umhverfisstofnun veitir. Verktaki skal halda skrár um magn og gerð 

spilliefna og tilgreina ráðstöfun þeirra. 

Samkvæmt lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum 

skal verktaki ávallt gæta fyllstu varkárni og nærgætni gagnvart villtum dýrum og 

lífsvæðum þeirra og forðast óþarfa truflun. 

Samkvæmt lögum um landgræðslu er sá, sem landspjöllum veldur með mannvirkjagerð 

eða á annan hátt, skyldur að bæta þau. 

Viðbúnaður verktaka skal allur vera í samræmi við lög og reglugerðir. Verktaki skal hafa 

viðbragðsáætlun sem er ætlað að fyrirbyggja mengunaróhöpp og/eða að draga úr 

óæskilegum áhrifum af völdum slíkra óhappa við framkvæmdir.  Í henni skal koma fram 

eftir því sem við á:  

• Neyðarsímanúmer 

• Áætlun um samskipti vegna óhappa eða neyðartilvika 

• Áætlun um viðbrögð við óhöppum 

• Óhöpp sem gætu valdið mengunarslysi eru m.a.: 

○ Olíu- eða efnaleki úr tækjum, brúsum og olíutönkum 

○ Bruni á asfalti, bikþeytu eða þunnbiki 

○ Bruni á viðloðunarefni 

○ Leki á asfalti, bikþeytu, þunnbiki, viðloðunarefni eða lífolíu/lýsi 

○ Mikill efnaleki við flutninga á vegum 

○ Óhöpp á vatnsverndarsvæðum 

○ Eldsvoði 

○ Skemmdarverk 

1.14 Skilyrði 

1.14.1 Almennt 

Framkvæmdin er ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 

Á verktíma skal verktaki lágmarka svifryksmengun frá þungavinnuvélum, eigin umferð 

og ófrágengnu yfirborði á framkvæmdasvæði, með rykbindingu eða öðrum 

viðurkenndum aðferðum. Verktaki skal leggja áherslu á að lágmarka hljóðmengun frá 

sinni starfsemi á framkvæmdatíma, sérstaklega á þetta við losun á klöpp. Í töflu IV í 
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reglugerð um hávaða, nr. 724/2008 kemur fram hver leyfileg viðmiðunarmörk á 

hljóðstyrk eru við íbúðabyggð.  

 

Í íbúðargötum er öll vinna og umferð óheimil frá 22:00 að kvöldi til kl. 7:30 að morgni.  

1.14.2 Vinnubúðir 

Verktaki skal afla tilskilinna leyfa til uppsetningar vinnubúða og skal það gert í samráði 

við umsjónarmann verkkaupa, Heilbrigðiseftirlit, viðeigandi sveitarstjórnir og 

eftirlitsráðgjafa Umhverfisstofnunar. 

Verktaki skal sjá um og bera allan kostnað við vinnubúðir, þar með talið tengingu 

vinnubúða við neysluveitur, s.s. rafmagn, fráveitu, hitaveitu, tölvusamband o.s.frv. 

1.14.3 Skipulag og leyfi 

Framkvæmdin er innan marka Reykjavíkur. Framkvæmdin er framkvæmdaleyfisskyld 

samkvæmt 13. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. Vegagerðin hefur sótt um 

framkvæmdaleyfi hjá Reykjavík og gert er ráð fyrir að leyfi liggi fyrir 9. ágúst 2022. 

Það gæti þó breyst ef afgreiðslufundur framkvæmdaleyfis ákveður að 

grenndarkynna þurfi framkvæmdina. Ef svo fer mun framkvæmd frestast sem um 

því nemur.   

Verktaki þarf að sækja um starfsleyfi fyrir starfsemi sem getur haft í för með sé mengun 

til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur samkvæmt reglugerð nr. 785/1999.  

1.14.4 Lög og reglugerðir 

Verktaki skal við framkvæmd verksins fara í einu og öllu að íslenskum lögum og 

reglugerðum og uppfylla þær kröfur sem opinber yfirvöld setja honum eða starfsemi 

hans. 

Verktaki skal afhenda umsjónarmanni verkkaupa skriflega staðfestingu á að hann hafi 

sinnt upplýsingaskyldu sinni til Vinnumálastofnunar í samræmi við lög nr. 45/2007 um 

réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og 

starfskjör starfsmanna þeirra, og lög um starfsmannaleigur nr. 139/2005, sbr. 22. gr. laga 

nr. 45/2007. 

1.15 Merking vinnusvæða  

Verkkaupi leggur mikla áherslu á að verktaki vandi vel til verka við merkingar 

vinnusvæða og afli sér upplýsinga um hvernig skuli að þeim staðið samkvæmt ritinu 

Reglur um vinnusvæðamerkingar - 17. útg. mars 2021 og Merking vinnusvæða - 

Teikningar 17. útg. júlí 2021. 

Við gæðaúttekt, sem getur verið gerð hvenær sem er á framkvæmdatímanum, eru teknar 

til skoðunar allar þær merkingar sem eiga að vera uppi við þá verkefnastöðu sem þá er 
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þegar úttektin er gerð. Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða merkingaráætlun 

hafa verið gerðar skulu þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær hafa verið teknar 

fyrir, samþykktar af fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð. 

Í teikningahefti er tillaga verkkaupa að merkingum vinnusvæðis og áfangaskiptingum 

verksins. Óski verktaki eftir breytingum á þessum tillögum skal hann annast tillögugerð 

þar að lútandi og bera undir eftirlit til samþykkar. Háð tilhögun verksins á hverjum tíma 

munu koma upp tilfelli þar sem útfæra þarf vinnustaðamerkingar með öðrum hætti. 

Verktaki skal annast tillögugerð þar að lútandi og bera undir eftirlit til samþykktar. 

Verktaki ber ábyrgð á því gagnvart verkkaupa, að unnið sé skv. samþykktri 

merkingaráætlun og áætlun um stýringu umferðar. 

1.16 Tryggingar og ábyrgðir verktaka 

Verktaki ber alla ábyrgð á framkvæmd verksins og jafnframt vinnu undirverktaka sinna, 

ef einhverjir verða. 

Verktaki skal hafa ábyrgðartryggingu sem bætir þann skaða sem hann kann að valda við 

framkvæmdina, jafnt verkkaupa sem þriðja aðila. 

Verktaki skal sanna fyrir verkkaupa að hann hafi þá ábyrgðartryggingu sem krafist er. 

Verktaki skal tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir 

starfsmenn verktaka, undirverktaka eða starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og 

slysatryggingar og önnur réttindi, í samræmi við gildandi kjarasamninga og lög hverju 

sinni. Ofangreint skal eiga við óháð lengd starfstíma starfsmanns.  

Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og 

skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna 

verkkaupa fram á að ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá 

þeim degi sem þess er óskað. 

Verktaki ber ábyrgð á og skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjóni vegna slysa, 

veikinda, sjúkdóma, sjúkrakostnað eða dauða sem starfsmenn verktaka verða fyrir og 

rekja má til framkvæmda verksins. Verktaki ber ábyrgð á að undirverktakar og 

starfsmannaleigur og starfsmenn þeirra hafi samskonar tryggingar. Um lágmarks 

ábyrgðarfjárhæðir trygginga og aðra skilmála skal miða við ákvæði um skyldutryggingar 

í kjarasamningum hverju sinni. Verktaki skal halda verkkaupa skaðlausum af kröfum 

starfsmanna, verktaka, undirverktaka og starfsmannaleiga sem rekja má til slíkra tilvika. 

Slík trygging skal vera í gildi allan verktímann og er verktaka skylt að afhenda afrit af 

tryggingarskírteini sem sýna að slík trygging sé fyrir hendi. 

Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og 

skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna 

verkkaupa fram á að ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá 

þeim degi sem þess er óskað. 

Séu gögn ekki afhent innan þess tíma eða verktaki getur ekki sýnt fram á að ofangreind 

réttindi eða skyldur séu uppfylltar að mati verkkaupa, er verkkaupa heimilt að innheimta 

dagsektir úr hendi verktaka að fjárhæð allt að kr. 50.000 með VSK á dag, fyrir hvern 

starfsmann þar sem réttindi eru ekki uppfyllt, eða fyrir hvern dag sem gögn eru ekki 

afhent innan tilgreinds tímafrests. Dagsektir skulu greiðast þar til bætt hefur verið úr. Nái 

heildarfjárhæð dagsekta 10% af samningsfjárhæð er verkkaupa heimilt að rifta samningi. 
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Verkkaupa er heimilt vegna dagsekta eða vangoldinna launa að halda eftir greiðslum eða 

ganga á verktryggingu og áskilur sér rétt til að ráðstafa greiðslum til þolanda/starfsmanns 

í samráði við viðkomandi stéttarfélag eftir því sem við á. 

1.17 Samskipti 

Öll samskipti á verktíma varðandi samningsgögnin og verkið skulu fara fram á íslensku. 

Með samskiptum er átt við hvers konar munnleg og skrifleg samskipti svo sem 

orðsendingar, verkfundagerðir, bréf, rannsóknarniðurstöður o.s.frv. 

1.18 Viðauki vegna Covid-19 

Vakin er athygli á því að upp hafa komið sérstakar aðstæður í samfélaginu vegna 

heimsfaraldurs COVID-19 sem kunna að valda kostnaði og óþægindum í allri starfsemi, 

þ.m.t. í verkinu. Finna má upplýsingar um þær ráðstafanir sem grípa þarf til á heimasíðu 

landlæknisembættisins, landlaeknir.is og síðunni covid.is. Bjóðendur skulu í tilboði gera 

ráð fyrir hverskyns kostnaði sem kann að falla til vegna þeirra ráðstafana sem fyrirséð er 

að grípa þurfi til vegna faraldursins.  

Verði breytingar á ástandinu sem hafa í för með sér ófyrirséðar takmarkanir umfram það 

sem þegar liggur fyrir fellst verkkaupi á að mögulega kunni að vera nauðsynlegt að 

endurskoða verktíma í verkinu með hliðsjón af þeim aðstæðum. Miða skal við að ef upp 

koma álitamál er varða kostnaðarauka og óhagræði vegna Covid-19 ráðstafana sem ekki 

voru fyrirséðar við tilboðsgerð muni verkkaupi og verktaki ræða það sérstaklega og leysa 

úr álitamálum sem upp kunna að koma.  

Verktaki skal þegar í stað upplýsa verkkaupa komi upp þær aðstæður í verkinu sem 

tengjast Covid-19 faraldrinum sem kunna að hafa áhrif á framkvæmd verksins. 
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2 SAMNINGSSKILMÁLAR 

2.1 Almennir samningsskilmálar 

Sem almennir samningsskilmálar útboðsgagna þessara gildir ÍST30:2012, Almennir 

útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir með þeim breytingum sem hér fara á 

eftir. 

2.2 Sérskilmálar 

Hér á eftir er vitnað til greina í ÍST30:2012 þar sem sérskilmálar kveða nánar á um, skýra 

og breyta þessum greinum. Fyrirsagnir liða í útboðslýsingu eru þær sömu og fyrirsagnir 

viðkomandi greina í ÍST30:2012. 

2.2.1 Grein 6.4 

Til viðbótar við undirgrein 2.4.6 kemur eftirfarandi texti: 

Verktaki skal tilnefna einn aðila sem stjórnanda verksins. Skal hann hafa fullt umboð til 

að koma fram fyrir hönd þeirra sem að tilboðinu standa og er fullnægjandi að verkkaupi 

sendi honum einum tilkynningar er varða framkvæmd verksins. Í slíkum tilvikum skal af 

hálfu verktaka gerður einn sameiginlegur reikningur. 

2.2.2 Upplýsingar um bjóðendur 

Í stað 1. mgr.  undirgreinar 2.5.4 í ÍST30:2012 kemur eftirfarandi texti: 

Með tilboði sínu skulu bjóðendur leggja fram þær upplýsingar sem getið er um í 

undirgreinum a), b), c),f) og h) og mun verkkaupi sannreyna þær eftir opnun tilboða.  

Í stað undirgreinar 2.5.4 b) kemur eftirfarandi texti: 

Staðfestar upplýsingar um fjárhag og veltu fyrirtækisins: 

1. Ársreikninga fyrir árin 2020 og 2021. Frágangur og áritun ársreikninga skal 

vera í samræmi við hæfiskröfur í gr. 1.8. Hafi bjóðandi í fyrri útboðum lagt fram 

ofangreinda ársreikninga nægir að vísa til þeirra. 

2. Skriflega yfirlýsingu frá innheimtuaðilum ríkis og viðkomandi sveitarfélags þess 

efnis að bjóðandi hafi greitt opinber gjöld undanfarin tvö ár og sé ekki í 

vanskilum með opinber gjöld eða standi við greiðsluáætlun eða greiðsluuppgjör 

við innheimtumenn. 

3. Skriflega yfirlýsingu lífeyrissjóða starfsmanna bjóðanda um að bjóðandi sé ekki í 

vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld. Í yfirlýsingu komi fram hvenær síðast var 

greitt í lífeyrisjóði og fjöldi starfsmanna sem greitt var fyrir. 

Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. Með undirritun tilboðs veitir 

bjóðandi verkkaupa heimild til að sannreyna upplýsingar hjá innheimtumönnum 

opinberra gjalda og  vörsluaðilum lífeyrissjóða. 

2.2.3 Frestur til að taka tilboði 

Í stað þess sem fram kemur í undirgrein 2.6.1 í ÍST30:2012 gildir eftirfarandi texti: 

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 6 vikur frá því að tilboð voru opnuð. 

2.2.4 Verktrygging 

Í stað undirgreinar 3.5.2 kemur eftirfarandi texti: 
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Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar samkvæmt samningi skal hann leggja 

fram verktryggingu sem nemur 10% af samningsupphæð. 

2.2.5 Frestir - tafabætur 

Í stað undirgreinar 5.2.5 kemur eftirfarandi texti: 

Ef verktaki lýkur ekki verkinu, eða skilgreindum hlutum þess, fyrir lok skilafrests, skal 

hann greiða verkkaupa dagsektir samkvæmt samningi. Þær skulu nema tilgreindri 

upphæð eða ákveðnum hundraðshluta af samningsupphæð, fyrir hvern almanaksdag sem 

það dregst, að verkinu sé lokið að fullu eftir að samningsbundinn skilafrestur er 

útrunninn. Dragist verk yfir vetur skal reikna dagsektir frá samningsbundnum 

verklokadegi til þess dags, þegar hætta verður verki að mati umsjónarmanns verkkaupa, 

þó aldrei skemur en í einn mánuð, og síðan frá 15. júní næsta ár til verkloka. Við 

útreikning á lengingu verktíma vegna magnaukningar skal miða við, að lenging sé í réttu 

hlutfalli við eðlilegan verktíma og að magnaukning hafi áhrif á gang verksins en ekki 

allan þann tíma sem verktaki hefur til að ljúka verkinu. 

3 GREIÐSLUR, VERÐLAGSÁKVÆÐI 

3.1 Greiðslur 

Uppgjör miðast við verkframvindu og getur verktaki einungis gefið út reikninga  

samkvæmt verkframvindu sem samþykkt hefur verið af umsjónarmanni. Endanlegt 

uppgjör á verkþáttum þar sem verkkaupi leggur til efni fer ekki fram fyrr en verkkaupi og 

verktaki hafa undirritað sameiginlega staðfestingu á úttekt og efnisnotkun. 

Allir reikningar skulu vera með rafrænum hætti. Verktaki skal fylgja tækniforskriftum um 

einfaldan rafrænan reikning samkvæmt Staðlaráði Íslands: tækniforskrift TS-136 fyrir 

reikninga og tækniforskrift TS-137 fyrir kreditnótur (eða útgáfur sem hafa tekið við af 

þeim). Forskriftirnar má nálgast á heimasíðu Staðlaráðs, án kostnaðar:  

https://www.stadlar.is/stadlastarf/fagstadlarad-i-upplysingataekni/taekniforskriftir.aspx. 

Að auki má finna frekari leiðbeiningar um rafræna reikninga á heimasíðu Fjársýslu 

ríkisins: 

http://www.fjs.is/fraedsla-og-verklagsreglur/rafraenir-reikningar/ 

Verkþættir eða tilboðsliðir verða ekki gerðir upp nema að 80% hafi verktaki ekki skilað 

inn þeim gögnum sem krafist er í útboðs- og verklýsingu.  

Verktaki skal skipta framvindureikningum vegna verksins á milli verkkaupanna í 

hlutföllum sem gefin verða upp í byrjun verks. Auk þess skal  sundurliða reikningana á 

verknúmer og bókhaldslykla sem gefnir verða upp í byrjun verks. 

3.2 Verðlagsákvæði 

Engar verðbætur eru greiddar á einingaverð í þessu útboði. 

Engar verðbætur eru greiddar á einingaverð í þessu útboði. 

3.3 Fyrirframgreiðsla 

Engin fyrirframgreiðsla verður greidd í þessu verki. 

  

https://www.stadlar.is/stadlastarf/fagstadlarad-i-upplysingataekni/taekniforskriftir.aspx
http://www.fjs.is/fraedsla-og-verklagsreglur/rafraenir-reikningar/


Nesbraut 49-05 

Við Hofsvallagötu 

  

Útboðslýsing  

 

- 15 - 

 

4 VINNUSVÆÐI 

4.1 Mörk vinnusvæðis 

Mörk framkvæmdarsvæðis eru sýnd á teikningum í teikningahefti.  

Verktaki skal leggja fram áætlun um aðkomu sína að framkvæmdarsvæðinu og fá 

samþykki fyrir henni hjá umsjónarmanni. 

Merkja skal framkvæmdarsvæði í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og ganga 

þannig frá að ekki skapist hætta fyrir vegfarendur. Áhersla er lögð á að verktaki valdi 

ekki óþarfa landspjöllum og er öll umferð vinnutækja utan vinnusvæðis óheimil nema að 

undangenginni sérstakri athugun og með samþykki umsjónarmanns verkkaupa. 

Verktaki skal skila framkvæmdarsvæði snyrtilegu, fjarlægja allan búnað, efnisafganga, 

tæki og annan búnað sem hann kann að hafa haft með sér á framkvæmdarsvæðið. Verki 

telst ekki lokið fyrr en frágangi og hreinsun framkvæmdarsvæðis er lokið. 

4.2 Ásþungi og heildarþungi ökutækja 

Almennar reglur um þungatakmarkanir vega gilda á vinnusvæðinu á framkvæmdatíma.  

Í fylgiskjali F3 kemur fram leyfilegur hámarks ás- og heildarþungi ökutækja á 

vinnusvæðum.  

Eftir gerð styrktarlags verður ás- og heildarþungi ökutækja takmarkaður við það sem 

kveður á um í viðauka I í reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja og 

auglýsingu um heildarþyngd og ásþunga ökutækja á þjóðvegum. 

4.3 Lagnir 

Lagnir sem vitað er um á vinnusvæðinu eru sýndar á teikningum í teikningahefti. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varkárni í grennd við lagnir og skal í einu og öllu fara eftir 

þeim ákvæðum sem um þær gilda. Þótt staðsetning lagna, sem verkkaupa er kunnugt um, 

sé sýnd á uppdráttum, er verktaka skylt að kynna sér rækilega, áður en framkvæmdir 

hefjast legu allra lagna sem kunna að vera á eða við vinnusvæðið. Sérstaklega skal bent á 

að þurfi að grafa undan lögnum á einhverjum stöðum skal tryggja að þær verði ekki fyrir 

hnjaski meðan á því stendur.  

Í þeim tilfellum sem nauðsynlegt er að vinna nálægt háspennulínum eða undir þeim skal 

verktaki kynna sér rækilega aðstæður og eiga samstarf við eigendur háspennulínunnar um 

það hvernig skuli staðið að verki og leita upplýsinga um hvaða hættur séu fyrir hendi. 

Verktaki skal kynna sér helgunarsvæði háspennulína. Þegar þarf að vinna innan 

helgunarsvæðis skal verktaki fá leyfi eiganda línunnar og um leið kynna sér 

fjarlægðartakmarkanir hennar. Eigendur háspennulína eru ávallt reiðubúnir til að aðstoða 

verktaka við að koma í veg fyrir slys og/eða truflanir á raforkuflutningi enda mikið í húfi 

fyrir alla aðila. Ávallt skal gert áhættumat fyrir verkið og skal öllum ráðstöfunum sem 

áhættumatið krefst vera lokið áður en vinna hefst. Öllum sem að verkinu koma skulu 

kynntar ráðstafanirnar vegna áhættumatsins og þær hættur sem eru til staðar á verkstað. 

Sama gildir um háspennustrengi í jörðu.  

Verkkaupi mun ekki greiða sérstaklega fyrir tafir og truflanir vegna vinnu veitustofnanna 

lagna, né meðhöndlun og færslu lagna eða strengja umfram það sem greitt er sérstaklega 

sbr. verklýsingu verkkaupa. Verktaki skal gera umsjónarmanni viðvart með góðum 

fyrirvara um fyrirætlanir varðandi vinnu sem hefur í för með sér rof eða röskun á 

jarðstrengjum.   
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4.4 Staðhættir og jarðvegur 

4.4.1 Inngangur 

Verkið felur í sér malbikun akreina að gatnamótum Nesbrautar 49-05 (hér eftir 

Hringbraut) og Hofsvallagötu endurgerð miðeyju við gatnamót, lenging vinstribeygjuvasa 

og breytingar hægri akreinar austan megin við gatnamót og hliðfærsla akreina 

Hringbrautar til suðurs vegna endurgerðar miðeyju og endurgerð hluta kantsteina. 

Jarðvegsskipta þarf að hluta vegna lagningu ídráttarröra um gatnamótin. 

4.4.2 Sig og sigmælingar 

Ekki notað í þessu verki. 

4.4.3 Vatnafar 

Ekki ástæða til að fjalla sérstaklega um það. 

4.4.4 Rannsóknir 

Verktaki skal sýna fram á með óyggjandi hætti að allt byggingarefni, bæði fyllingarefni, 

burðarlög og slitlög uppfylli kröfur útboðsgagna. Hann skal í því sambandi láta gera 

nauðsynlegar prófanir og bera af því allan kostnað. Allar rannsóknir sem verktaki lætur 

gera og leggur fram til sönnunar á efnisgæðum teljast eign verkaupa og þar með opinber 

gögn. Allur kostnaður vegna þessara rannsókna og prófana í samræmi við sérlýsingar 

einstakra liða skal vera innifalinn í viðkomandi tilboðsliðum. 

4.4.5 Annað 

Á ekki við. 

5 UMFERÐ  

5.1 Umferðarmagn 

Umferð á Nesbraut 49-05 á framkvæmdakaflanum, árið 2021, var  áætluð: 

• Ársdagsumferð (ÁDU) 23.000 bílar/sólarhring austan við gatnamót 

• Ársdagsumferð (ÁDU) 19.500 bílar/sólarhring vestan við gatnamót 

• Sumardagsumferð (SDU) 23.500 bílar/sólarhring austan við gatnamót 

• Sumardagsumferð (SDU) 19.500 bílar/sólarhring vestan við gatnamót 

• Vetrardagsumferð (VDU) 22.000 bílar/sólarhring austan við gatnamót 

• Vetrardagsumferð (VDU) 18.500 bílar/sólarhring vestan við gatnamót 

ÁDU er meðalumferð á dag yfir árið, SDU er meðalumferð á dag yfir sumarmánuðina 

(júní-september) og VDU er meðalumferð á dag yfir vetrarmánuðina (desember-mars). 

5.2 Takmarkanir á umferð 

Verktaki skal kappkosta að haga framkvæmdum þannig að umferð verði fyrir eins lítilli 

truflun og kostur er.  

Allar tafir og truflanir á umferð skal verktaki auglýsa að svo miklu leyti sem lögregla og 

eftirlit verkkaupa telja nauðsynlegt. Verktaki greiðir auglýsingakostnað en verkkaupi sér 

um að koma auglýsingum til fjölmiðla. Öll samskipti verktaka við lögreglu vegna 

umferðar á verktíma skulu fara í gegnum umsjónarmann verkkaupa. Mikil áhersla er lögð 

á að framkvæmdasvæðið og stýring umferðar innan þess sé á öllum tímum vandlega 
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merkt í samræmi við öryggisáætlun verktaka og Reglur um vinnusvæðamerkingar, sem 

eru hluti útboðsgagna.  

Verktaka er bent á að hann getur þurft að haga framkvæmdum með tilliti til mismunandi 

álagstoppa (annatíma) í umferðinni, kvölds og morgna. Annatími eða álagstími umferðar 

er skilgreindur á virkum dögum frá kl. 7:30-9:30 á morgnana og síðdegis kl. 16:00-19:00.  

Verktaki skal tilkynna verkkaupa með minnst 14 daga fyrirvara um allar lokanir eða 

takmarkanir á umferð og hafa fullt samráð um öll atriði sem tengjast umferð á þeim stað.  

Verktaki skal innifela í tilboði sínu allan kostnað og óhagræði sem hann kann að verða 

fyrir vegna vinnu á þessu umferðarmikla svæði.  

Verktaka er ekki heimilt að beina vinnuumferð inn á eða yfir þær akreinar sem almenn 

umferð fer um á hverjum tíma. Vinnuumferð skal fara inn og út af vinnusvæðinu í báðum 

endum þess (við hringtorgin) og skal verktaki setja upp fullnægjandi merkingar þar sem 

vinnuumferð blandast almennri umferð. 

Allar bráðabirgðatengingar vegna vinnuumferðar á framkvæmdatímanum eru háðar 

samþykki umsjónarmanns verkkaupa. Fjölda vinnutenginga skal halda í lágmarki. 

Merkingar skulu vera í samræmi við reglur um vinnustaðamerkingar og með samþykki 

umsjónarmanns. Efnismagn í vinnutengingar er ekki innifalið í magntölum. Verktaki 

greiðir allt efni sem notað er í vinnutengingar. 

Allan framkvæmdatímann skal verktaki tryggja óhindraða vera umferð á Nesbraut á 

a.m.k. einni akrein í hvora átt. Ef nauðsynlegt verður að loka veginum í takmarkaðan tíma 

t.d. vegna malbikunar, verður hægt í slíkum undantekningartilfellum að beina umferð 

hliðargötur-. Lokanir á Nesbraut eru háðar samþykki eftirlits og geta verið tímasettar að 

næturlagi eða um helgar eftir ákvörðun eftirlits. Ekki er heimilt að tefja umferð vegna 

uppsetningar eða viðhalds vinnusvæðamerkinga. Viðhald og breytingar 

vinnusvæðamerkinga skal fram að kvöld eða næturlagi. 

6 VERKSVIÐ, NÁKVÆMNISKRÖFUR 

6.1 Almennt 

Verkið skal vinna í samræmi við almennar verklýsingar og lýsingar á einstökum liðum 

sérverklýsingar í 8. kafla. 

Komi í ljós misræmi milli teikninga og verklýsingar skal verktaki gera umsjónarmanni 

verkkaupa viðvart. 

6.2 Atriði undanþegin útboði 

Verkkaupi leggur til efni í nokkra verkþætti eins og útlistað er í kafla 6.4.  

6.3 Vegtegund, nákvæmni 

Um nákvæmni í staðsetningu í láréttum fleti, hæð og sléttleika skal fara eftir viðeigandi 

töflum í almennum verklýsingum í kafla 8. 

6.4 Efni sem verkkaupi leggur til 

Vegagerðin mun leggja verktaka til eftirfarandi efni: 

1.  Upplýsingatöflur um framkvæmdina. 

2. Ljósastólpa og lampa 

3. Jarðvírar 
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4. Jarðstrengir 

5. Ídráttarrör DN110 

6. Varúðarborða fyrir rafmagn 

Umsjónarmaður verkkaupa og verktaki yfirfara í upphafi verkefnisins hvenær einstakir 

efnisþættir þurfa að liggja fyrir og tímasetja pantanir ofantalinna liða miðað við ítarlega 

verkáætlun verktaka og líklega pöntunar- og afhendingartíma.  

Ítarleg verkáætlun verktaka í byrjun verks um afhendingartíma efnis er bindandi fyrir 

verkkaupa, þannig að þess verður ekki krafist að hann afhendi efni fyrr en þar kemur 

fram. Óski verktaki að fá efni fyrr, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það, sem 

skal samstundis koma viðkomandi ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa.  

Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var 

reiknað með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og  tímasetning 

vinnuframlags verkkaupa ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa.   

Efni að ofan sækir verktaki í vörugeymslur skipafélaganna á höfuðborgarsvæðinu, 

Þjónustumiðstöð Vegagerðarinnar að Suðurhrauni 3 í Garðabæ eða til annarra birgja eða 

geymslustað á höfuðborgarsvæðinu eftir því hvar viðkomandi efni er geymt og verkkaupi 

vísar til. 

Hafa verður í huga að afhendingarstaðirnir er opnir á mismunandi tímum, þannig að 

verktaki getur ekki sótt efnið þegar honum hentar. Efni verður afhent á opnunartíma, gegn 

beiðni frá verkkaupa. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni með a.m.k. þriggja daga 

fyrirvara hvenær hann vill fá efni afhent. Efnið verður afhent eftir því sem verkinu miðar 

áfram og er ekki gert ráð fyrir að verktaki geymi þetta efni á vinnustað, nema hann hafi til 

þess hæfar geymslur að mati eftirlitsmanns. Allt efni sem lagt er til skal verktakinn 

geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi. 

Verktaki annast og kostar allan flutning á efni, sem verkkaupi leggur til nema annað sé 

tekið fram, svo og fermingu þess á flutningstæki. Verktaki skal sjá um að skila aftur 

hugsanlegu umframefni sem ekki nýtist til verksins til þjónustumiðstöðvar 

Vegagerðarinnar í Hafnarfirði.   

Efnið er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Verktaki skal fá beiðni og kvitta fyrir 

móttöku alls efnis frá verkkaupa. 

6.5 Vegtengingar 

Á ekki við í þessu verki. 

6.6 Mælingar, útsetningar 

Framkvæmdamælingar: Verktaki skal annast allar framkvæmdamælingar, sem þarf til 

að ljúka verki í samræmi við útboðsgögn. Þessar mælingar eru sérstakur greiðsluliður í 

tilboðsskrá. Vegagerðin hefur útbúið „Leiðbeiningar um framsetningu útsetninga- og 

mæligagna“ og þar er m.a. að finna skilgreiningu og heiti sniðpunkta. Leiðbeiningarnar er 

að finna á vef Vegagerðarinnar á eftirfarandi slóð:  

https://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Leidbein_framsetn-utsetn-

maeligagna/$file/Leidbein_framsetn-utsetn-maeligagna.pdf 

Verktaki skal skila öllum mælingum samkvæmt þeim fyrirmælum sem þar koma fram.  

Hnit eru í Reykjavíkurkerfi og hæð í Reykjavíkurkerfi. 

https://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Leidbein_framsetn-utsetn-maeligagna/$file/Leidbein_framsetn-utsetn-maeligagna.pdf
https://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Leidbein_framsetn-utsetn-maeligagna/$file/Leidbein_framsetn-utsetn-maeligagna.pdf
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Telji verktaki sig þurfa að setja upp fleiri fastmerki vegna framkvæmdarinnar þá ber hann 

af því allan kostnað. Verktaki er ábyrgur fyrir öllum útsetningum. Verktaki skal einnig 

annast eftirlits-, úttektar- og sigmælingar, séu þær nauðsynlegar, allt eins og lýst er í 

verklýsingu viðkomandi verkþátta. Kostnaður vegna þeirra mælinga skal innifalinn í 

tilsvarandi tilboðsliðum.  

Við útsetningar, framkvæmda- og eftirlitsmælingar skal nota mælitæki og 

mælingaraðferð sem tryggir nauðsynlega nákvæmni útsettra og mældra punkta í hæð og 

plani sbr. kröfur um nákvæmni eins og þær eru tíundaðar í almennum köflum 

verklýsingar og tilboðsliðum. GNSS-mælingar og kvörðun vinnusvæðis: (GNSS: Global 

Navigation Satellite System). Verktaka er heimilt að nýta GNSS vélstýringartækni í 

vinnuvélum uppfylli hún þær kröfur um nákvæmni sem mælt er fyrir um. Verktaki skal 

nota vinnuvélar með GNSS vélstýringartækni við gerð þeirra hluta mannvirkisins, sem er 

undir vatns- eða sjávarborði. Ekki er heimilt að nota GNSS vélstýringartækni í 

vinnuvélum við lokafrágang yfirborðs burðarlags, nema þess sé sérstaklega getið, en nota 

má þverhallastýringu búnaðarins. Hvort sem verktaki hyggst notast við VRS (Virtual 

Reference System) móðurstöð fyrir farsímasamband eða eigin grunnstöð (base) skal hann 

mæla svæðiskvörðun (Site Calibration) í öll fastmerki, sem tilheyra verkinu. Afrita skal 

Calibration-skrána yfir á öll mælitæki og allar GNSS-vélstýringar, sem notaðar eru í 

verkinu. Svæðiskvörðun skal gerð með þeirri nákvæmni að hvergi muni meira en 20 mm 

í hæð og plani á uppgefnum fastmerkjum og útreiknuðum viðmiðunarfleti. Afhenda skal 

eftirliti kvörðunargreinagerð (Calibration Report) því til staðfestingar. Eftirliti verkkaupa 

skulu heimil afnot af grunnstöð verktaka.  

Mæligögn og skil: Verktaki skal afhenda umsjónarmanni verkkaupa afrit af öllum 

útreikningum og öðrum gögnum, er hann útbýr til útsetninga. Allar (snið)mælingar skulu 

vera hnitaðar í Reykjavíkurkerfi. Verktaki skal ávallt gera eftirliti viðvart með minnst 

dags fyrirvara áður en mælingar fara fram. Verktaki skal skila verkkaupa mælingum á 

öllum brotpunktum í þversniðunum þ.m.t. sniðpunktum á endanlegu yfirborði fyllingar, 

rofvarnar, yfirborði styrktarlags, burðarlags og endanlegu yfirborði vegarins með 20 m 

millibili á öllum útboðskaflanum. Öllum niðurstöðum mælinga skal skila á uppteiknuðum 

þversniðum, þar sem fram kemur hannað og mælt snið. Verktaki skal sannreyna hvort 

niðurstöður úttektarmælinga séu innan viðmiðunarmarka sbr. kafla 6.3 hér að framan.  

Annað: Verktaki skal einnig annast eftirlits-, úttektar-, og sigmælingar eins og lýst er í 

verklýsingum viðkomandi verkþátta. Kostnaður vegna þeirra mælinga er innifalinn í þeim 

liðum. 

6.7 Magntölur og uppgjör 

Magntölur eru gefnar upp í samræmi við mælieiningar í verklýsingu og eru notuð 

eftirfarandi hugtök: 

Hannað magn:   Magn sem mælt er innan þeirra marka, sem sýnd eru á uppdráttum eða 

hönnunargögn mæla á annan hátt fyrir um. 

Notað magn: Magn, sem notað er til að fullgera viðkomandi verk. 

Óhreyft efni: Efni áður en það er losað eða því komið fyrir á flutningstæki. 

Frágengið efni:  Efni eftir að því hefur verið komið fyrir í samræmi við kröfur 

verklýsingarinnar. 

Allar lengdir skulu mældar lárétt sé ekki mælt fyrir um annað. Við uppgjör fullgerðra 

verka, skulu dýptir og þykktir mældar lóðrétt og lengdir og breiddir lárétt. 
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Magn verkþátta fyrir jarðvinnu er reiknað samkvæmt mældu landlíkani og hönnuðum 

líkönum hvers lags vegarins sem felld eru að landlíkaninu. Reiknað er samkvæmt 

þversniðum með 10 m millibili auk þess þéttari sniða sé þess þörf.  

Þykkt jarðlaga og greining jarðvegs skal mæld, metin og leiðrétt á staðnum, ef 

nauðsynlegt er, til ákvörðunar á magni. 

Steypt mannvirki og veghlutar ofan yfirborðs undirbyggingar (burðarlag, styrktarlag, 

slitlag o.s.frv.) skal reikna samkvæmt málum þeim, sem sýnd eru á uppdráttum, með 

þeim breytingum, sem mælt er fyrir um.  

Magntölur tilgreindar í tilboðsskrá, ákvarða ekki lokagreiðslu. Verktaka verður greitt fyrir 

hannað magn einstakra liða samningsins mælt og reiknað samkvæmt því, sem að fyrr er 

lýst og fyrir er mælt. Komi í ljós við lok verksins, að hannað magn sé meira eða minna en 

það, sem tilgreint er í tilboðsskrá, gilda einingaverð tilboðs eigi að síður, nema annað sé 

tekið fram í almennum skilmálum eða sérskilmálum. Einingaverð margfölduð með magni 

eða föst verð skulu vera full greiðsla vegna alls vinnuafls, efnis, véla, verkfæra, aðstöðu, 

opinberra gjalda og annars, sem nauðsynlegt er til að ljúka verki við sérhvern lið 

samningsins. Áætlað magn er sýnt á magndreifiriti í 3. hefti - Uppdrættir. Kjósi verktaki 

að mæla yfirborð undirstöðu sérstaklega skal hann gera það í samráði við eftirlitið. 

Verktaki ber allan kostnað af slíkum mælingum. Eftirlit þarf að samþykkja niðurstöður 

þessara mælinga til að þær verði grundvöllur uppgjörs. Bent skal á kafla 4.4.3 um sig og 

sigmælingar eftir efnum svo og á viðeigandi tilboðsliði. 

6.8 Annað 

Á ekki við í þessu verki. 

7 EFNISTÖKUSVÆÐI 

7.1 Inngangur 

Verktaki skal sýna fram á með óyggjandi hætti að allt efni, sem hann leggur til eða nýtir 

úr skeringum, uppfylli kröfur verklýsingar. Kostnaður vegna slíkra rannsókna og prófana 

og vinnu vegna þeirra skal innifalinn í viðkomandi tilboðsliðum. Verktaka er bent á að 

kynna sér umfang rannsókna og vanmeta ekki þeirra þátt í verkinu samanber almenna 

verklýsingu fyrir styrktarlag og burðarlag. 

7.2 Námur 

Verkkaupi leggur ekki til neinar námur eða steinefni í verkið utan þess sem upprunnið er 

úr skeringum verksins. 

Verktaki skal afla sér upplýsinga um námur og efni úr þeim og heimilda til efnistöku 

sjálfur. Einungis skal taka efni úr viðurkenndum námum í rekstri sem samþykktar er af 

Vegagerðinni. Viðurkenndar námur eru námur með framkvæmdaleyfi sem uppfylla 

skilyrði laga nr. 60/2013 um náttúruvernd og annarra laga um námavinnslu. Verktaki þarf 

leyfi umsjónarmanns verkkaupa til að geta tekið efni annars staðar en í viðurkenndum 

námum. Leyfið er háð samþykki viðkomandi landeiganda, sveitarfélags, 

Umhverfisstofnunar og veiðimálastjóra þar sem það á við. 

7.3 Skeringar 

Heildarskeringar í verkinu eru áætlaðar um 50 m3 og að mestu eru  skeringar í burðarhæft 

efni. 
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C VERKLÝSING 

8 LÝSING EINSTAKRA LIÐA Í TILBOÐSKRÁ 

Hér á eftir verður fjallað um einstaka liði verklýsingar.  

Allur kostnaður vegna mælinga og rannsókna á efnum og/eða vinnu, sem krafist er af 

verktaka samkvæmt eftirfarandi verklýsingu, flutningur byggingarefnis, umhirða og 

rekstur vinnubúða, ferðir til og frá vinnustað svo og verkstjórn skal innifalinn í 

einingarverði einstakra verkþátta hér á eftir. Bjóðendum er bent á að kynna sér vel ákvæði 

eftirfarandi verklýsingar varðandi prófanir, forathuganir og skilaskyldu upplýsinga og 

efnisvottorða. 

Í verklýsingu er orðið “fyrirmæli” og orðasambandið “að mæla fyrir um” notað án frekari 

skýringa um öll bindandi fyrirmæli í verksamningi, verklýsingu, og á uppdráttum eins og 

við á hverju sinni.  

Texta verklýsingarinnar er skipt niður í svið. Á undan fyrstu málsgrein í hverju sviði er 

feitletrað tákn fyrir viðkomandi svið.  Eftirtalin svið eru notuð: 

a)  Verksvið: 

Skilgreining á verkþættinum, hvað er innifalið í honum eða undanskilið. 

b)  Efniskröfur: 

Kröfur til efnis sem má nota, vísanir í staðla o.þ.h. 

c)  Vinnugæði: 

Kröfur til verklags, vinnugæða og tækja. 

d)  Prófanir: 

Ákvæði um hvaða atriði skuli prófa og hvernig. 

e)  Nákvæmniskröfur, frávik: 

Ákvæði um nákvæmniskröfur og leyfileg frávik frá fyrirskrifuðum stærðum. 

f)  Uppgjör, mælieiningar: 

Fyrirmæli um mælieiningu, hvað skuli mælt og hvernig til að ákvarða magn til 

greiðslu fyrir viðkomandi verkþátt og tilhögun uppgjörs. 

Hver kafli verklýsingar hefst að öllu jöfnu á almennri verklýsingu fyrir viðkomandi kafla 

og er hann ekki tilboðsliður. Í framhaldi af almennri verklýsingu er sérlýsing tilboðsliða. 

Lýsing almennrar verklýsingar gildir fyrir alla verkþætti hans með þeim breytingum og 

viðbótum, sem fram kunna að koma í viðkomandi tilboðsliðum. Ef engin lýsing er í 

tilboðslið gildir almenna verklýsingin. 
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Verkhluti 8.01.  VEGAGERÐ OG LÝSING 

Almenn verklýsing - 02 Flutningar og aðstaða  

a)  Verksvið 

Verksviðið felur í sér uppsetningu, viðhald og niðurtekt allrar nauðsynlegrar aðstöðu á 

vinnustað og í vinnubúðum. Jafnframt gerð, viðhald og niðurrif allra nauðsynlegra 

vega um vinnubúðasvæði og tenginga við almennt vegakerfi. Innifalið er öll jarðvinna, 

veitutengingar, flutningur vinnuvéla, tækja og byggingarefnis að og frá vinnustað. 

c)   Vinnugæði 

Áætlanir um vinnuplön og tengingar skal verkkaupi samþykkja áður en framkvæmdir 

hefjast. Ávallt skal halda vinnusvæði, vinnubúðum og umhverfi þeirra snyrtilegum. 

Að loknu verki skulu vinnusvæði hreinsuð og jöfnuð og þess gætt að hvergi verði 

óframræstar gryfjur, sem fyllst geta af vatni. Vinnuplön og tengingar skulu jöfnuð út 

eða fjarlægð og skal miðast við að svæðið falli að umhverfi sínu, sé ekki mælt fyrir 

um annað í útboðslýsingu þessari. 

Liður 1 02.1 Uppsetning aðstöðu, undirb. framkvæmda 

a)  Verkþátturinn innifelur uppsetningu á aðstöðu verktaka. 

c)  Allar akstursleiðir inn á og út af vinnusvæðinu skulu vera í samráði við og með 

samþykki verkkaupa. 

Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist 

sem minnst út á akbrautir. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni sem berst út á götur þegar 

í stað og hreinsa akbrautir á vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef 

umgengni er slæm getur verktaki búist við því að svæðið sé hreinsað af verkkaupa án 

sérstakrar aðvörunar og kostnaður dreginn frá reikningum. 

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.  

Greidd verður sú upphæð sem gefin er upp í tilboðsskrá. Greiðslum verður hagað á 

eftirfarandi hátt:  

1) 1/3 hluti þegar vélar og vinnubúðir hafa verið fluttar á vinnustað.  

2) 1/3 hluti eftir því sem öðrum flutningum til verksins og rekstri samkvæmt þessum 

verkþætti miðar áfram.  

3) Síðasti þriðjungur verður greiddur þegar öll tæki, vinnubúðir og annað sem flutt 

hefur verið á vinnustað, hefur verið fjarlægt og lokahreinsun hefur farið fram. Allur 

frekari kostnaður við þennan lið skal innifalinn í verði annarra liða.  

Mælieining: HT.  

Almenn verklýsing – 04.1 Útsetningar og framkvæmdamælingar 

a)  Verksvið 

Verksviðið er útsetningar og framkvæmdamælingar. Innifaldar eru allar nauðsynlegar 

útsetningarmælingar vegna verksins. Kostnað vegna annarra mælinga skal innifela í 

einingaverðum viðkomandi tilboðsliða, sjá kafla 6.6. í útboðslýsingu þessari. Í 

verkþættinum felst einnig að fjarlægja alla hæla og stikur í verklok. 
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c)  Vinnugæði 

Verktaki fær afhend rafræn útsetningargögn til að setja mannvirkið út, þ.e. þrívíð hnit 

allra sniðpunkta eins og þeir eru skilgreindir í fylgiskjali í útboðslýsingu ásamt 

upplýsingum um fastmerki eða marghyrningspunkta sem finna má í útboðsgögnum. 

Veglínur (plan og hæðarlega) og hönnunaryfirborð eru afhentar á LandXML formi 

(format er Version 1.1 eða nýrra). 

Verkkaupi leggur fram lista yfir hnit og hæðir fastmerkja en ábyrgist ekki önnur 

merki, sem kunna að vera á svæðinu. Við útsetningar skal nota mælitæki og 

mælingaaðferð sem tryggir nauðsynlega nákvæmni útsettra punkta í hæð og plani sbr. 

kröfur um nákvæmni eins og þær eru tíundaðar í kafla 6.3 hér að framan. 

Verktaki skal verkkaupa afrit af öllum útreikningum og öðrum gögnum, er hann útbýr 

til útsetninga. 

Hnit eru hæðir eru í Reykjavíkurkerfi. 

Liður 2 04.1 Útsetningar og framkvæmdamælingar 

a)  Undir þennan verklið falla allar mælingar vegna verksins í samræmi við almenna 

verklýsingu. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

 Greidd verður sú upphæð, sem gefin er upp í tilboðsskrá og verður greiðsla innt af 

hendi eftir því sem verki miðar áfram.  

 Mælieining: HT  

Almenn lýsing – 05.1 Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis  

a) Verksvið  

Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. vinnu við rif og flutning á 

öllum þeim mannvirkjum, sem eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að 

fjarlægja, svo sem hús, undirstöður, stoðmúra, brýr, ræsi, lagnir, bundið slitlag, 

kantsteina, leiðara, girðingar o.s.frv.  

Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa. Meðal 

þess sem er innifalið er allur kostnaður móttöku-, úrvinnslu- og förgunargjalda 

móttökustaða úrgangs, eftir því sem við á. 

c)  Vinnugæði 

Efni því sem til fellur við hreinsun vinnusvæðis, skal, að svo miklu leyti sem það er 

nothæft, safna saman og geyma. 

Öllu rusli og ónothæfu efni skal eytt eða það fjarlægt og flutt til förgunar á 

viðurkenndum losunarstað. 

Liður 3 05.1 Hreinsun vegsvæðis 

a) Verkþátturinn innifelur allt sem til þarf til að taka niður girðingu í miðeyjum ásamt 

stoðum og skila í þjónustustöð Vegagerðarinnar, eða farga. 

c) Nothæfu efni skal skilað í þjónustustöð Vegagerðarinnar að Suðurhrauni 3 í Garðabæ. 

Annað efni má verktaki nýta í eigin þágu eða farga öðrum kosti. 

f) Uppgjör miðast við lengd á uppteknu vegriði. 

Mælieining: m. 
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Liður 4 05.11 Rif malbiks og gangstétta 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við upprif, brottflutning og förgun á 50-

100mm þykku malbiki á hlutasvæðum framkvæmdarsvæðisins ásamt hluta af 

hellulögðum gangstéttasvæðum og öllu steyptu yfirborði í eyjum. 

c) Upprifið malbik skal endurvinna eða flytja á samþykktan losunarstað með rekstarleyfi 

til að taka á móti malbiksafgöngum. Upprifnar hellur ásamt steyptu yfirborði skal 

flytja á samþykktan losunarstað og fargað. 

f) Uppgjör miðast við flatarmál slitlags sem rifið er og flutt á brott. 

 Mælieining: m2 

Liður 5 05.11 Rif malbiks og gangstétta 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við upprif á steyptum hellum, geymslu 

og endurnýtingu í verkinu með fullnaðarfrágangi á sama stað. 

c) Upprifnar hellur skal flytja á samþykktan geymslustað þangað til verktaki gengur frá 

þeim að fullu á ný. 

f) Uppgjör miðast við flatarmál upprifinna hellna, geymsla þeirra, endurlögn og 

fullnaðarfrágangur á ný. 

  Mælieining: m2 

Liður 6 Liður 6 05.15 Rif kantsteins 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við rif og brottflutning steyptra 

kantsteina. Sjá teikningu 1.03. 

c) Upprifið efni skal flytja á samþykktan losunarstað með rekstarleyfi til að taka á móti 

slíku efni. Ekki er heimilt að nota upprifið efni í vegfyllingar. 

f) Uppgjör miðast við lengd kantsteins sem rifinn er og fluttur á brott. 

 Mælieining: m 

Liður 7 05.15 Rif kantsteins (grágrýti) 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við upprif grágrýtiskantsteins, geymslu 

og fullnaðarfrágang á ný. 

c) Upprifið efni skal flytja á samþykktan geymslustað þangað til gengið verður að fullu á 

ný. Þá steina sem ekki er hægt að nýta á svæðinu skal keyra á hverfastöð 

Reykjavíkurborgar við Fiskislóð. 

f) Uppgjör miðast við lengd kantsteins sem er rifinn, hreinsaður af áföstu efni og 

endurnýttur eða þann sem ekki er hægt að nýta og fluttur á hverfastöð 

Reykjavíkurborgar við Fiskislóð. 

 Mælieining: m 

Liður 8 05.17 Niðurtekt ljósastaura (8-12m) 

a) Verkþátturinn innifelur niðurtekt ljósastaura við gatnamót Hringbrautar og 

Hofsvallagötu  með ljósabúnaði og tengdum raflögnum sem verða ekki endurnýttar, 

brottflutning og skil á lager Vegagerðarinnar eða förgun. 

c) Nothæfu efni skal skilað í þjónustustöð Vegagerðarinnar að Suðurhrauni 3 í Garðabæ. 

Annað efni má verktaki nýta í eigin þágu eða farga öðrum kosti. 
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f) Uppgjör miðast við fjölda staura. Gera má ráð fyrir að eldri strengir sem þarf að farga 

eru um 200 metrar. 

 Mælieining: stk. 

Almenn verklýsing – 15 Þveranir 

a) Verksvið 

Verksviðið er allt efni og öll vinna við flutning og breytingar á lögnum, brunnum og 

tengibúnaði, sem liggja um og yfir vegsvæðið, svo sem vatnsleiðslur, skolpleiðslur, 

hitaveitur, raflínur og símalínur. 

b)  Efniskröfur 

Allt efni í lagnir skal uppfylla þær kröfur, sem gerðar eru um viðkomandi lögn. Ef um 

lögn í gegnum veg er að ræða skulu öll efni sem notuð eru í fyllingu skurðar fullnægja 

þeim kröfum, sem gerðar eru til efna í viðkomandi lög (fylling, styrktarlag, burðarlag, 

slitlag) vegarins. 

c)  Vinnugæði 

Öll vinna við lagnir skal vera í samræmi við þær kröfur, sem gerðar eru fyrir 

viðkomandi lögn. Við fyllingu í skurði í gegnum veg skal þess gætt að efni í hverju 

lagi fyllingar sé sem líkast því efni sem fyrir er í vegfyllingunni. Allt efni í skurði er 

háð samþykki verkkaupa. Sé annars ekki getið skal þjappa fyllingar- og burðarlagsefni 

í skurðum í mest 30 cm þykkum lögum. Ávallt skal þjappa efni við það rakastig sem 

tryggir besta þjöppun og skal miða við það rakastig þar sem hæst þurr rúmþyngd næst 

í Modified Proctor prófi. Hvert lag skal þjappa með minnst fjórum yfirferðum 

titurplötu og haga þjöppun að öðru leyti að fyrirmælum verkkaupa. Sé annars ekki 

getið skal þykkt og gerðs slitlags vera eins og slitlag það, sem er á veginum. 

Frágangur á öxlum og fláum skal einnig vera í samræmi við ákvæði í útboðslýsingu 

þessari fyrir veg af sömu gerð. 

d)  Prófanir, mælingar 

Prófanir á efnum, sem notuð eru í þveranir í gegnum veg, skulu vera í samræmi við 

það sem gildir fyrir viðkomandi efni í útboðslýsingu þessari. 

e)  Nákvæmniskröfur, þolvik 

Nákvæmni í hæð og sléttleika yfirborðs vegar eftir að gengið hefur verið frá þverun 

gegnum hann skal uppfylla þær kröfur sem lýst í útboðslýsingu fyrir veg í sama 

vegflokki. 

Liður 9 15.63 Ídráttarrör (ø50) 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við lögn ídráttarröra fyrir rafstrengi í 

samræmi við teikningar. Meðal þess sem er innifalið er sandfylling að ídráttarrörum, 

ídráttarrör og lögn þeirra. Gröftur fyrir röri og fylling í skurð yfir sandfyllingu er 

innifalið í lið 76.441 Götulýsing, gröftur og lögn rafstrengs. 

b) Rör skulu vera svört PEH rör.  

 Umhverfis ídráttarrör skal nota harpaðan sand með stærstu kornastærð 6 mm. Í 

sandlagi mega ekki vera steinar með hvössum brúnum og skal verktaki fá samþykki 

eftirlits á þeim sandi sem hann hyggst nota áður en söndun hefst. Verktaki skal á eigin 

kostnað leggja fram til samþykktar sýnishorn af sandfyllingu ásamt niðurstöðum á 

kornastærð áður en framkvæmdir hefjast. 
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c) Ídráttarrör skulu ná 0,8 m út fyrir malbiksbrún. Eftir að ídráttarrör hafa verið lögð og 

áður en fylling yfir þau hefst, skal rörendum lokað með plastlokum.  

d) Að lokinni lögn skal hnitamæla rörenda og skila eftirliti hnitaskrá á prentuðu og 

tölvutæku formi. Við uppgjör verks skulu niðurstöður mælinga liggja fyrir. 

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd ídráttarrörs af sverleika 50mm. 

 Mælieining: m 

Almenn verklýsing - 32 Bergskeringar 

a) Verksvið 

Verksviðið er bergskeringar. Innifalið er allt efni og öll vinna við skeringarnar, borun 

hleðsla, sprengiefni, frágangur allra yfirborðsflata skeringarinnar, annarra en yfirborða 

undirbyggingar, afstífing, styrking yfirbyggingar, ef nauðsynleg er, hreinsun, vatnsvarnir 

og steinasprenging. 

b) Efniskröfur 

Sprengiefni skal hafa hlotið viðurkenningu Vinnueftirlitsins. 

Við forskurð bergs skal ekki nota stærri hleðslu en 22 mm eða sprengiefni sem gefur 

samsvarandi minnkun á áhrifum sprengingar. 

c) Vinnugæði 

Hreinsa skal yfirborð bergs fyrir losun og mæla yfirborð þess.  

Losun bergs skal haga í samræmi við fyrirhugaða notkun efnis.  

Verktaki skal sjá til þess að verklag hans valdi ekki skemmdum né óþarfa ónæði og skal 

hann setja upp mæla eftir samráð við verkkaupa í mannvirki sem gætu orðið fyrir 

skemmdum vegna titrings. Aðgerðir eða aðgerðarleysi verkkaupa firra verktaka ekki fullri 

ábyrgð á verkinu.  

Mæla skal yfirborð skeringar eftir losun bergs.  

Allar lægðir í botni bergskeringar í vegsvæði skulu afvatnaðar. Lægðir og rásir skulu 

síðan fylltar með ófrostnæmu gegndreypu efni, sem skal þjappað.  

Fyrir forskurð bergs skal leggja fram áætlun sem byggir á gæðum klappar og skilgreina 

aðferðafræði við skurðinn s.s. þéttleika hola, hleðslu o.fl. Fleyga skal nibbur á forskornu 

yfirborði, ef þörf er á til að ná tilskyldum sléttleika. 

Ef frávik verða á borlínum, rangt hlaðið eða annað sem leiðir til að efni losnar, utan 

forskrifaðs yfirborðs, skal yfirfara borplanið þ.e. línur, holubil, þvermál hola eða samspil 

þessara eða annarra atriða í samráði við verkkaupa. 

Ef efni glatast við losun bergs, skal verktaki leggi til annað jafngott efni í staðinn. 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

d) Prófanir, mælingar 

Farið skal að ákvæðum gildandi reglugerðar og fyrirmælum um hámarksbylgjuhraða. 

Verktaki skal þversniðsmæla yfirborð bergs í vegsvæði eftir hreinsun. Mæla skal alla 

brotpunkta og miðlínu vegar. Þéttleiki sniða skal miðast við að hægt sé að magntaka 

losun bergs af nægilegri nákvæmni. 
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Ef um er að ræða bergskeringu í námu skal gera úttektarmælingar á svæði sem eðlilegt er 

að mæla sem eina heild.  Fjöldi mælipunkta miðast við að hægt sé að magntaka losun 

bergs af nægilegri nákvæmni. 

Ef um forskurður bergs er að ræða skal verktaki mæla halla og sléttleika bergflatar með 

aðferðum sem verkkaupi samþykkir og svo oft að tryggt sé að nákvæmniskröfur séu 

uppfylltar.   

e) Nákvæmniskröfur, þolvik 

Þar sem krafist er að fylgst sé með hámarksbylgjuhraða skal verktaki haga verkinu þannig 

að í byggingum í nágrenninu fari sveifluhæð titrings (vibrational amplitude) ekki yfir 0,1 

mm og hraði agna  (particle velocity) ekki yfir 25 mm /sek. 

Eftirtaldar nákvæmniskröfur gilda um mörk skeringa í vegsvæði:  

1) Við gerð bergskeringa í undirbyggingu gildir að engar bergnibbur skulu standa 

inn fyrir markalínur skeringar. 

2) Innan vegsvæðis gildir almennt að einstaka bergnibbur mega skaga allt að 0,5 m 

inn fyrir bergskeringu. 

3) Innan öryggissvæðis vegar gildir að einstaka bergnibbur mega skaga allt að 0,2 m 

inn fyrir bergskeringu. 

Ef um forskurð bergs er að ræða skal áferð endanlegs yfirborðs skal vera sem jöfnust. 

Engar nibbur mega standa meira en 0,1 m út fyrir markalínur skeringar. Borholur skal 

staðsetja með ± 100 mm nákvæmni og halli holu má ekki víkja meira en 2% frá 

hönnuðum halla skurðflatar. 

 

Liður 10 32.1 Bergskeringar í vegstæði 

a) Verkþátturinn innifelur allar bergskeringar fyrir vegum og stígum í verkinu. Innifela 

skal allan kostnað vegna mælinga og hreinsun jarðvegs ofan af klöpp í skeringu. Innifalið 

í verkliðnum er ennfremur nægilega þétt/djúp undirborun til þess að hægt sé að ná 

hönnuðum þversniðum, án fleygunar. 

c) Sprengistjóri skal fylla út sprengiskýrslu fyrir hverja sprengingu þar sem koma fram 

upplýsingar um staðsetningu sprengingar, borun, hleðslu, yfirbreiðslur, dagsetningu og 

tíma auk annars sem skiptir máli. Sprengiskýrslu skal leggja fyrir eftirlit til samþykktar 

áður en sprengt er.   

Sprengingar skal framkvæma þannig að bergskering verði sem sléttust og berg í 

skeringum eins heillegt og framast er unnt.  Dýpt og þéttleiki undirborunar skal vera 

nægileg til þess að hægt sé að ná hönnuðum þversniðum og skeringarbotni án fleygunar. 

Hreinsun skeringaryfirborðs skal fara fram strax eftir sprengingu. Losa skal alla lausa 

steina í yfirborði bergskeringar með handverkfærum eða þrýstilofti. Þess skal gætt að 

hreinsunin valdi ekki losi á svæðum með lélegu bergi.   

         Verktaki skal fylgja þeim ákvæðum sem koma fram í töflu IV í viðauka með 

reglugerð 724/2008 „Reglugerð um hávaða“. 



Nesbraut 49-05 

Við Hofsvallagötu 

  

Útboðslýsing  

 

- 28 - 

 

 

d) Til að fylgjast með að skilyrði um sveifluhæð titrings og hraða agna séu haldin, skal 

verktaki nota vibrograf sem hann skal útvega sér á eigin kostnað. 

Verktaki skal haga verkinu þannig að í byggingum í nágrenninu fari sveifluhæð titrings 

(vibrational amplitude) ekki yfir 0,08 mm (80 mm) og hraði agna (particle velocity) ekki 

yfir 20 mm/sek. 

f) Uppgjör miðast við hannað rúmmál í óhreyfðu bergi. 

Mælieining: m3. 

Almenn verklýsing – 33 Fylling 

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð fyllingar. Í því felst nauðsynlegur undirbúningur undirstöðu, þ.m.t. 

hreinsun og jöfnun, stöllun, losun efnis (nema ef um er að ræða berg), ofanafýting, 

afstífing, styrking og vatnsvarnir. Einnig vinnsla m.a. flokkun og haugsetning, 

ámokstur og flutningur efnis, útlögn, jöfnun, þurrkun, vökvun, þjöppun og allur 

frágangur efnis í fyllingu.  

b) Efniskröfur 

Fyllingarefni skal uppfylla þær kröfur sem hér koma fram. Efnið skal ekki vera lífrænt 

efni, mælt með glæðitapsprófi og skal glæðitap moldarblandaðra fyllingarefna  ekki 

vera meira en 3%, þegar umreiknað hefur verið út frá þyngd alls efnisins. Efnið má 

ekki vera frosið í köggla eða blandað ís eða snjó. 

Sé fylling gerð á deigu landi skal neðsta lag fyllingar gert úr frostfríu efni. 

Uppfylla skal síukröfur í eftirfarandi töflu milli einstakra efnislaga í veginum, þar sem 

dxx er sú möskvastærð í sigti sem xx% af efninu smýgur, S stendur fyrir smágerðara 

efnið og G fyrir það grófara. 

Stærðahlutfall 

Grófara (G) / Smágerðara (S) 

Kröfur 

d15G/d85S ≤ 5 

d50G/d50S ≤ 25 

Ef kröfur eru ekki uppfylltar skal setja síulag eða síudúk milli laga. Eftirfarandi kröfur 

eru gerðar: 

Lágmarksþykkt síulags skal vera 150 mm. Mesta steinastærð skal vera minni en 

helmingur lagþykktar. Minnst 50% af síuefninu skal vera > 2 mm, en stærstu steinar 

(D‘98) skulu vera minni en hálf lagþykkt síulagsins. Hámark fínefna í óflokkuðu efni 

skal vera samkvæmt UF7 miðað við efni í stærðarflokki 0/63 mm. Að öðru leyti skal 

síuefnið uppfylla sömu kröfur og efnin sem það er síuefni fyrir. 
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Til að tryggja að síulag sem byggt er ofan á vegbotn eða fyllingu afvatnist mun betur 

en efnið sem það er lagt ofan á skal kanna hvort krafan í töflunni hér á eftir sé 

uppfyllt. 

Stærðahlutfall 

síulag / vegbotn eða fylling 

Kröfur 

d15, síulag/d15, vegbotn/fylling ≥ 5 

Síudúkar skulu uppfylla kröfur ÍST EN 13249. 

c) Vinnugæði 

Markalínur skeringar í vegsvæði skulu vera í samræmi við uppdrætti í útboðsgögnum. 

Við gerð fyllingar skal fylgja fláum, yfirborðslínum, dýptum og hæðum, sem fram 

koma á uppdráttum í útboðsgögnum. 

Gera skal allar nauðsynlegar ráðstafanir til varnar jarðskriði og hreinsa skal úr fláum 

skeringa alla lausa steina, sem hrunhætta getur stafað af. Flokka skal allt skeringarefni 

og skal þess gætt að ekkert útgrafið efni sé flutt af vinnusvæðinu nema í samráði við 

eða að fyrirmælum verkkaupa. Ganga skal frá efninu þannig að sú þjöppun og jöfnun 

náist sem mælt er fyrir um. 

Sé skeringum lokið og efni í skeringarbotni kemst, vegna aðgerða eða aðgerðaleysis 

verktaka, í slíkt ástand að það verður ónothæft eða tekur ekki þjöppun eða ekki er unnt 

að þjappa fyllingu ofan á það, skal verktaki gera viðeigandi ráðstafanir. Annað hvort 

með frekari útgreftri eða með því að bíða þar til ástand efnisins er orðið slíkt, að 

þjöppun náist eða það sé hæft til að bæta á það frekari fyllingu.  

Yfirborð undirstöðu skal jafnað að því marki að unnt sé að þjappa fyllingu og 

magntaka hana. 

Ekki skal leggja út fyllingu á frosið undirlag sem getur tekið formbreytingum. Þegar 

fyllt er á mjúkt undirlag skal fyrsta álagsþrep ekki vera meira en 19,6 kPa og hvert 

síðara álagþrep ekki meira en 29,4 kPa. Fylla skal strax í alla breidd fyllingar.  

Allt fyllingarefni skal leggja í lögum og ákvarðast þykkt hvers lags af efnisgerð og 

búnaði til þjöppunar. Mesta steinastærð skal vera minni en 2/3 hlutar lagþykktar 

fullþjappaðs lags. Fyllingarefni með ólíka eiginleika skal leggja í aðskildum lögum 

þannig að burðarmeira efnið sé ofar í fyllingunni. Fjarlægð frá endanlegu yfirborði 

hvers valtaðs lags fyllingar niður á stóran stein (> 500 mm í þvermál) skal vera minnst 

1,5 sinnum þvermál steinsins. 

Við útlögn efnis skal einungis nota efni sem hefur hæfilegt rakastig þannig að hægt sé 

að þjappa það strax eftir útlögn.  

Stjórnandi valta skal halda dagbækur um völtun, þar sem fram kemur: 

• dagsetning 

• gerð og stærð valta  

• þyngd og breidd tromlu  

• hvaða vegarkafli var valtaður  

• hvaða lag í vegi  

• lagþykkt 

• hraði valta 

• fjöldi yfirferða 
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Skila skal mælingu á hæð allra þjappaðra laga fyllingar.  

Öll stærri op og ójöfnur í yfirborði grjótfyllingar skal fylla með smátt sprengdu grjóti 

eða möl og þjappa vel áður en næsta lag er lagt. 

Ef leggja þarf síulag skal það þjappað í samræmi við fyrirmæli verkkaupa. Ef leggja 

þarf síudúk skal leggja hann í samræmi við fyrirmæli og leiðbeiningar framleiðanda. 

Leggja skal síudúk og fyllingu yfir hann án þess að hann skemmist. 

Fyllingu skal leggja í lögum og þykkt hvers lags ákvarðast m.a. af búnaði til 

þjöppunar. Hvert lag fyllingar nær yfir alla breidd hennar. Verktaki skal leggja fram 

áætlun um verklag við útlögn og þjöppun, til samþykktar hjá verkkaupa. Áætlunin skal 

taka til tegunda tækja, fjölda yfirferða, lagþykkta og aðferða til að sannreyna 

þjöppunina. Valtar skulu vera með þjöppunarmæli og búnað til að telja umferðir valta 

og verktaki skal ávallt leggja fram mæligildi þjöppunarmælis og gögnum um fjölda 

umferða. Hraði valta skal vera milli 3 og 6 km/klst.  

Efni, sem er nothæft í fyllingu eða yfirbyggingu skal ekki nota í annað að óþörfu. Að 

öðrum kosti skal verktaki leggja til á eigin kostnað sama magn af jafngóðu efni eða 

betra.  

Ef efni, sem dæmt hefur verið nothæft sem fyllingarefni, er í eða kemst síðar í slíkt 

ástand, að það verður ónothæft og tekur ekki þjöppun, skal verktaki gera eitt af 

eftirfarandi atriðum á eigin kostnað:  

1)  Fjarlægja efnið úr fyllingunni (og geyma þar til það er komið í það ástand að nota 

megi það aftur) og fylla í staðinn með nothæfu efni. 

2)  Bæta efnið með tiltækum aðferðum til að auka stöðugleika þess. 

3)  Bíða þar til ástand efnisins er aftur orðið slíkt, að unnt sé að jafna það og þjappa á 

þann hátt, sem krafist er í þessari verklýsingu. 

Efni sem er ónothæft í fyllingu eða yfirbyggingu skal nota í fláafleyga, jafna við hlið 

vegar eða flytja á losunarstaði. Jafna skal efninu út og það þjappað. 

d) Prófanir, mælingar 

Efnisvinnsla eða framleiðsla efnis 

Ef fyllingarefnið er set skal verktaki framkvæma próf á kornadreifingu, próf eða 

sjónmat á rakastigi og magni lífrænna óhreininda við upphaf framleiðslu og endurtaka 

prófanir ef sjónmat bendir til að efnisgæði hafi breyst verulega.  

Útlögn 

Sýna skal fram á þjöppun efnis með eftirtöldum aðferðum: 

Þjöppunartilhögun er í samræmi við neðangreinda töflu um val valta, efnisgerð, 

lagþykkt og fjölda yfirferða. Sýna skal fram á fjölda yfirferða við þjöppun með 

rafrænum gögnum úr búnaði í valta. 

Fyllingarefni Tæki Heildarþyngd 

(tonn) 

Lagþykktir  

(mm) 

Fjöldi  

yfirferða 

Berg 
Grjót og 

hraun 
Titurvalti 

>10 1000-2000 10 

>5 500-1000 5 

Set Dreginn titurvalti 5-10 400-600 4-6 
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Möl og 

sandur 

Akandi titurvalti 6-8 300-500 4-6 

Gúmmíhjólavalti 6-8 300-500 4-6 

Jökulruðn

ingur 

Dreginn titurvalti 5-10 400-600 4-6 

Akandi titurvalti 6-8 300-500 4-6 

Sandur Titurvalti 5-10 300-500 4-6 

Sylti Gúmmíhjólavalti 15-20 200 4-6 

 

Mæling á þjöppun með plötuprófi skal gera á 100 m millibili. Gerð er krafa um 

þjöppumæli með staðsetningarbúnaði í valtara. Mæligildi þjöppumælis skal kvarða 

með tilraunaþjöppun og sýna fram á með plötuprófi að tilskyldri þjöppun séð náð. 

Þjöppun telst fullnægjandi ef hækkun á þjöppugildum milli umferða er minni en 5-

10%. Yfirlöppun umfram 5 cm er ekki leyfð  í völtun. Mæligildum úr þjöppumæli skal 

skila á stafrænu formi á þar til gerðum hugbúnaði þar sem hægt er að skoða og meta 

niðurstöður. 

e) Nákvæmniskröfur, þolvik  

Efnisvinnsla eða framleiðsla efnis 

Um frávik á kröfum til efnisgæða gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi 

kröfu en þó má ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfu í átt til lakari 

efnisgæða. 

Útlögn 

Halli fláa (vegfláa, fyllingarfláa eða skeringarfláa) má ekki vera brattari en fram 

kemur á uppdráttum, en allt að 15% flatari (hlutfall af gráðum mældum milli láréttrar 

línu og fláalínu), þó þannig að lega og breidd skurða breytist ekki. Einstakir staðir fláa 

skulu ekki víkja meira en ±150 mm frá fláalínu, mælt með 3 m réttskeið sem lögð er á 

frágenginn fláa. Frávik frá kröfu um hlutfallslega breytingu á mótstöðu þjöppumælis 

má vera allt að +2%. 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

Liður 11 33.2 Fyllingarefni úr námu 

a) Verkþátturinn innifelur gerð vegfyllingar úr námum. Innifela skal allan kostnað vegna 

mælinga, prófana og rannsókna. 

b) Fyllingar skulu vera úr efni sem er nægilega lekt og yfirborð fyllingarinnar á að vera 

nægilega opið til að vatn safnist ekki fyrir á yfirborði hennar.  

d) Mæling á þjöppun með plötuprófi skal gera á 25 m millibili. 

e) Kröfur um nákvæmni í hæð og þverhalla fyllingar eru skv. töflunni að neðan. 

 Stök mæling Meðaltal 

Leyfð frávik frá hönnuðu yfirborði sets (mm) +40/ -40 +20/-30 

Leyfð frávik frá hönnuðu yfirborði sprengds bergs 

(mm) 
+100/-100 30/-30 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu. 
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 Mælieining: m3 

Almenn verklýsing – 53 Gerð burðarlags  

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð burðarlags. Í því felst allt efni og vinna við efnisöflun og vinnslu, 

þar með talinn þvottur, ofanafýting, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, 

útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun jöfnun og allur frágang efnis í burðarlag. 

 

 

b) Efniskröfur 

Steinefni skal uppfylla kröfur í samræmi við staðla ÍST EN 13242 og ÍST EN 13285, 

auk þeirra atriða sem hér koma fram.  Kröfur miðast við mælingu á efninu á 

efnistökustað, áður en það verður fyrir áraun þjöppunar og vinnuumferðar.  

Efni skal vera laust við lífræn óhreinindi (húmus) og efnið skal ekki vera þjált.  

c) Vinnugæði 

Efnisvinnsla 

Við vinnslu og haugsetningu skal gæta þess að unnið efni aðskiljist ekki eftir 

kornastærðum. Hæð efniskeilu undir flutningsbandi skal mest vera 3 m og skal gæta 

þess að allt efnið falli sem næst lóðrétt af bandinu á hauginn. Haugsetja skal efnið í 

lagerhaug í mest 2 m þykkum lögum og gæta þess að ekki verði hrun efnis niður eftir 

haugnum. Áður en haugsetning hefst skal mynda hreinan og sléttan botn undir 

hauginn. 

 Útlögn 

Ganga skal frá yfirborði styrktarlags í samræmi við fyrirmæli áður en vinna við 

burðarlag hefst. Yfirborðið skal vera lokað og laust við óhreinindi.  

Leggja skal burðarlag á veg með malardreifara til að tryggja jafna dreifingu efnisins 

og minnka hættuna á aðskilnaði kornastærða.  

Forðast skal aðskilnað efnis og bæta úr á fullnægjandi hátt þar sem aðskilnaður verður.  

Verktaki skal leggja fram áætlun um verklag við þjöppun, til samþykktar hjá 

verkkaupa. Áætlunin skal taka til tegunda tækja, fjölda yfirferða, lagþykkta og aðferða 

til að sannreyna þjöppunina. Hraði valta skal vera milli 3 og 5 km/klst. Ávallt skal 

þjappa efni við það rakastig sem tryggir besta þjöppun og skal miða við það rakastig 

þar sem hæst þurr rúmþyngd næst í Modified Proctor prófi. 

Lágmarksgildi fyrir burðarþolsgildið E2 úr plötuprófi skal vera 120 MPa. 

Stjórnandi valta skal halda dagbækur um völtun, þar sem fram kemur: 

• dagsetning  

• gerð og stærð valta  

• þyngd og breidd tromlu  

• hvaða vegstæði var valtað  

• hvaða lag í vegi  

• lagþykkt 

• hraði valta 

• fjöldi yfirferða. 
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Mælingakaflar í hæð og lagþykkt skulu vera að  hámarki á 500 m kaflar fyrir tveggja 

akreina veg og 1000 m á einnar akreinar vegi. 

Frágengið yfirborð burðarlags skal hafa fullnægjandi afvötnun og vera laust við 

hjólför, rastir og óhreinindi. Sléttleika og lagþykktir skal athuga reglulega og áður en 

næsta lag er lagt. Þegar frágangi burðarlags er lokið, skal skoða yfirborð og meta 

ástand þess m.t.t. sléttleika og þverhalla. Eftir að gengið hefur verið frá yfirborði 

burðarlags má engin umferð vera á því nema með leyfi verkkaupa. 

d) Prófanir og mælingar 

Efnisvinnsla 

Prófa skal efnið, óháð framleiðslumagni, að minnsta kosti í upphafi verks, einu sinni á 

hverjum efnistökustað eða tvisvar sinnum á ári.  Leiki vafi á hæfni efnisins skal það 

prófað. Komi í ljós að efni sem verkaupi eða verktaki  leggur til uppfylli ekki kröfur 

skal verkataki stöðva notkun þess og tilkynna verkkaupa það þegar í stað. 

Prófa skal skv. eftirfarandi aðferðum: 

Próf Prófunaraðferð /mæling 

Húmus Sjónmat/ÍST EN 1744-1 

Þjálni Sjónmat/ASTM D4318 

Kornadreifing ÍST EN 933-1
 

Berggreining Flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins (viðauka 10) 

Frostþol ÍST EN 1367-6 

Kornalögun ÍST EN 933-3 

Brothlutfall ÍST EN 933-5 

Styrkleiki ÍST EN 1097-2 

 

Útlögn 

Sýna skal fram á þjöppun efnis með einni af eftirtöldum aðferðum: 

1)  Með plötuprófi. Miða skal við að meðaltal 6 plötuprófa, sem tekin eru í röð, standist 

kröfur.  

2)  Með talningu fjölda yfirferða valta og er þjöppun fullnægjandi ef 

a) fjöldi yfirferða er ákvarðaður með tilraunaþjöppun og sýnt er fram á með plötuprófi 

að tilskyldri þjöppun sé náð. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur 

einsleita efnisgerð og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. 

Endurtaka skal tilraunaþjöppun á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 

sem unnir hafa verið og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á 

efnisgerð, undirbygging breytist eða aðstæður til gerðar burðarlags breytast með 

öðrum þeim hætti sem líklegt er að haft geti áhrif á þá þjöppun sem næst í 

burðarlaginu.. Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð 

sem verkkaupi samþykkir. 

b) þjöppunartilhögun er í samræmi við töflur 2 um val valta, efnisgerð, lagþykkt og 

fjölda yfirferða.  
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Gerð 

valta 

Heildar 

þyngd 

t 

Statisk þyngd 

kg/cm 

Lagþykkt 

mm 

Lámarksfjöldi 

yfirferða 

Einnar 

tromlu 

títurvalti 

6-8 15-25 100 6 

8-10 25-35 200 6 

10-13 35-45 250 6 

Tveggja 

tromlu 

títurvalti 

2-4 15-25 100 6 

4-8 15-25 200 6 

8-13 25-35 250 6 

Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkkaupi 

samþykkir. 

3)  Mæling á þjöppun með plötuprófi skal gera á 100 m millibili. Gerð er krafa um 

þjöppumæli með staðsetningarbúnaði í valtara. Mæligildi þjöppumælis skal kvarða 

með tilraunaþjöppun og sýna fram á með plötuprófi að tilskyldri þjöppun séð náð. 

Þjöppun telst fullnægjandi ef hækkun á þjöppugildum milli umferða er minni en 

5%. Yfirlöppun umfram 5 cm er ekki leyfð  í völtun. Mæligildum úr þjöppumæli 

skal skila á stafrænu formi á þar til gerðum hugbúnaði þar sem hægt er að skoða og 

meta niðurstöður. Tilrauna¬þjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur einsleita 

efnisgerð og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. 

Endurtaka skal kvörðun þjöppumælis á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 

m2 sem unnir hafa verið og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á 

efnisgerð, undirbygging breytist  o.s.frv.  

e)   Nákvæmniskröfur – Frávik 

  Efniskröfur 

Um frávik á kröfum til efnisgæða steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja 

frá gildandi kröfu en þó má ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi 

kröfuflokksins í átt til lakari efnisgæða.  

Um frávik á hámarksmagni fínefna (UF5)  gildir að ef hlutfall fínefna (<0,063 

mm) er á bilinu 5 - 6% þá má mæla kornadreifingu fínefna (hydrometer eða 

laser). Þá gildir sú krafa að hlutfall efnis ≤ 0,02 mm skal vera ≤ 3%. Um frávik 

frá lágmarksmagni fínefna (UF2) gildir að það má ekki víkja meira en 10% til 

lækkunar í einu sýni af hverjum 5.  

Ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur um gerð og magn 3. flokks efnis til 

berggreiningar skal gera frostþolspróf. 

Ef fínefni (<0,063 mm) er ≤ 3% er ekki ástæða til að prófa þjálni (þjálnistuðull) 

efnisins.   

  Útlögn 

Mesta frávik einstakra plötuprófa til lækkunar er 10 MPa fyrir burðarþolsgildið 

(E2). en meðaltal E2 gilda skal ná kröfugildinu. 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

Liður 12 53.1 Óbundið burðarlag (allt innifalið) 

a) Um er að ræða efnisöflun, flutning efnis, útlögn óbundins 200mm burðarlags og 

frágang. Öll vinnsla efnisins sem nauðsynleg er til þess að það uppfylli efniskröfur í 

almennri verklýsingu og kröfur sem settar eru fram hér að neðan skal innifalin. 
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Verkþátturinn innifelur einnig allt efni og alla vinnu vegna fínjöfnunar ef yfirborð 

burðarlagsins er ójafnt eða opið eftir þjöppun. 

b)  

• Stærðarflokkur efnis í burðarlag skal vera   0/45. 

• Kornadreifing miðast við flokk   Gp. 

• Kornadreifing: 

  

• Sáldurdreifing millistærða     ekki kröfur 

• Hámarksmagn fínefna skal miðast við flokk   UF5. 

• Lágmarksmagn fínefna skal miðast við flokk   LF2. 

• Hlutfall steinefna í  gæðaflokk 3 skal vera < 12% og er þá miðað við að 3. flokks 

steinefnið sé ferskt efni. 

• Frostþol        FEC8 

• Brothlutfall steinefna skal vera    C90/3. 

• Kornalögun steinefna skal vera      FI20 

• Styrkur efna skal vera     LA25. 

c) Krafa til þjöppunar er að hlutfall E-gilda (E2/E1) úr plötuprófi skal vera  < 2,5 

 Lágmarksgildi fyrir burðarþolsgildið E2 úr plötuprófi skal vera > 150 MPa 

d) Lágmarkstíðni prófana á steinefnum  miðað við tilgreint magn (m3) er eftirfarandi: 

• Kornadreifing, húmus og þjálni 1000 m3 

• Berggreining og kornalögun 6000 m3 

• Brothlutfall  1500 m3 

• Styrkleiki 6000 m3 

Frostþolspróf skal liggja fyrir við upphaf framleiðslu. Ef steinefni stenst ekki kröfur um 

gerð og magn 3. flokks efnis til berggreiningar skal gera frostþolspróf. 

Gerð er krafa um þjöppumæli í valtara samkvæmt lið d) 3) í almennri lýsingu 

e) Frávik frá hönnuðum axlarbrúnum er +100 / -0 mm 

Leyfð frávik í hæð og sléttleika og hannaðri lagþykkt , mælt á hámarki á 500 m kafla 

fyrir tveggja akreina veg og 1000 m á einnar akreinar vegi.   
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 Stök mæling Meðaltal 

Leyft frávik frá hönnuðu yfirborði (mm) +20/-20 +5/-5 

Sléttleiki í þverátt mældur með 3 m réttskeið (mm)* 10  

Sléttleiki í langátt mældur með 3 m réttskeið (mm)* 10  

Leyft frávik frá hannaðri lagþykkt (%) +20/-10 /-5 

*Hámarks bil milli réttskeiðar og yfirborðs, ekki mælt undir útkrögun. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið burðarlag. 

 Mælieining:  m3 

Almenn verklýsing – 63 Malbik 

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð malbiks, þar með talið allt efni og vinna við efnisútvegun og 

framleiðslu, flutning, límingu, sópun, útlögn, og þjöppun malbiks. 

b) Efniskröfur 

Niðurstöður eiginleika steinefna og malbiks sem taldir eru upp í lið d) hér að neðan 

skulu liggja fyrir í upphafi verks og skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í 

einstökum verkliðum. 

Stífmalbik (AC) skal framleitt í samræmi við staðal ÍST EN 13108-1 og fylgistaðal 

ÍST 75, sem er í samræmi við ÍST EN 13108-20 og 13108-21. 

Steinríkt malbik (SMA) skal framleitt í samræmi við staðal ÍST EN 13108-5 og 

fylgistaðal ÍST 75, sem er í samræmi við ÍST EN 13108-20 og 13108-21. 

Kröfur til biks eru samkvæmt eftirfarandi töflu. 

 

Steinefni í malbik skal uppfylla kröfur samkvæmt ÍST EN 13043 og fylgistaðal ÍST 

76, sem er í samræmi við ÍST EN 16236 og miðast kröfur við malað efni í lagerhaug.  

Steinefni skulu ekki vera þakin fínefnum. 

Almennar kröfur um gæði og eiginleika steinefna í malbik eru eftirfarandi: 

• Húmus.  Efnið skal vera laust við lífræn óhreinindi. 

Eiginleiki Eining Prófunaraðferð Kröfur Kröfur 

PG 70/100 PG 160/220 

Stungudýpt við 25°C 0,1 mm ÍST EN 1426 70-100 160-220 

Mýkingarmark °C ÍST EN 1427 43-51 35-43 

Blossamark, Coc, min °C EN ISO 2592 230 220 

Uppleysanleiki, min % ÍST EN 12592 99,0 99,0 

Dýnamísk seigja við 

60°C, min 

Pa s ÍST EN 12596 90 30 

Kinematísk seigja við 

135°C, min 

mm²/s ÍST EN 12595 230 135 

Fraas brotpunktur, max °C ÍST EN 12593 -10 -15 
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• Þjálni.  Efnið má ekki flokkast sem þjált efni. 

Kornadreifing. Hannaður sáldurferill hverrar malbiksgerðar skal liggja innan 

markalína sem settar eru fram í einstökum verkliðum og samsíða markalínunum. 

Vikmörk kornadreifingar AC skulu vera samkvæmt ÍST EN 13108-1. 

Vikmörk kornadreifingar fyrir SMA skulu vera samkvæmt ÍST EN 13108-5. 

Viðloðun: Þakning skal vera að lágmarki 25% eftir 48 klst. (rúlluflöskupróf). 

Viðloðunarefni skal vera af viðurkenndri gerð og hlutfall þess af bindiefnismagni skal 

vera að lágmarki 0,3%. 

Límefni skal vera bikþeyta. 

c) Vinnugæði 

Framleiðslueftirlit malbiks. Gerð er krafa um að framleiðslan sé í samræmi við 

gæðakerfi verktaka og að hún sé gæðavottuð. Mæla skal og halda skrá yfir sáldurferil, 

bindiefnisinnihald, holrýmd, bikfyllta holrýmd og hitastig við blöndun, samkvæmt 

íslenskum fylgistaðli ÍST 75. 

Útlögn. Malbik skal leggja út og þjappa, á þann hátt að kröfur séu uppfylltar. Leggja 

skal með útlagnarvél þar sem því verður við komið. Brúnir lagsins skulu vera beinar 

línur og jafnir bogar án frávika frá hönnunarlínu. 

Á meðan á útlögn stendur skal verktaki tryggja að kalt malbik berist ekki í útlögn, t.d. 

úr hliðum sílós.  

Ef verktaki hyggst ekki nota matara við útlagnir má útlögn ekki stöðvast lengur en 15 

mínútur. Ef hún varir lengur skal verktaki tæma úr vél og búa til lás áður en útlögn 

hefst að nýju. 

Þegar malbik er lagt á möl skal undirlagið vera rakt, en ekki mettað.  

Þegar malbik er lagt yfir bundið undirlag skal undirlagið vera tilbúið til yfirlagnar, 

viðgerðum lokið og yfirborðið þurrt og hrein, áður en líming fer fram. Þegar malbik er 

lagt yfir sérstakt undirlag t.d. þéttidúk, vatnsvarnarlag á brú eða önnur sérhæfð efni, 

skal hlíta fyrirmælum framleiðanda undirlagsins við útlögn.  

Aðskilnaður má ekki verða í malbikinu á neinu stigi ferlisins frá framleiðslu til 

útlagnar.  

Við útlögn skal nota hitamyndavél með GPS staðsetningu sem mælir allt 

útlagnarþversniðið. Frumgögn úr hitamyndavélum skulu vera aðgengileg fyrir 

verkkaupa.  

Líming. Til límingar skal nota 0,3 kg/m2 af C50B3 bikþeytu og skal hún hafa brotnað 

áður en malbikið er lagt yfir. Þá skal bikleif vera 0,15 kg/m2. Notkun annarra 

límingarefna er háð samþykki verkkaupa. Þegar lagt er yfir bundið undirlag skal dreifa 

límefni yfir allan flötinn. 

Þar sem nýlögn mætir eldra slitlagi skal saga kanta sem lagt er að og skal kantlínan 

vera bein og óbrotin eða eða jafnir bogar án frávika frá hönnunarlínu. 

Límbera skal alla kalda kanta sem lagt er að með heitu bindiefni (160/220).  Víkja má 

frá því að límbera ef verkkaupi heimilar að nota kanthitara til þess að hita upp kant á 

fyrri færu ef skrið kantsins hefur ekki verið mikið. Yfirborðshiti kants skal vera a.m.k. 

140° C u.þ.b. 40 cm fyrir aftan hitarann.  
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Þegar lagt er yfir bundið undirlag skal dreifa límefni yfir allan flötinn.  

Samskeyti. Malbikið skal vera án kaldra samskeyta.  

Heit samskeyti skulu hafa sömu holrýmd og gerð er krafa um fyrir lagið í heild. 

Þversamskeyti skulu vera bein í hæð og plani. 

Langsamskeyti skulu vera á álagsminnsta hluta þversniðsins og vera samsíða 

hönnunarlínu. 

Ef lagt eru fleiri en eitt lag skal hliðra langsamskeytum um 200 til 300 mm milli efra 

og neðra lags. 

Ef axlir eru úr ólíku efni skal saga slitlagsbrún áður en lagt er á axlir. 

Völtun. Strax eftir útlögn skal valta þannig að sem best og jöfnust völtun náist. 

Þjöppunarhlutfall, þ.e. rúmþyngd eftir þjöppun, skal vera a.m.k. 99% af hæstu 

hannaðri rúmþyngd kjarna sem steyptir voru úr efninu og mældir á rannsóknarstofu 

(Marshallpróf). 

Sé bikið með stungudýpt PG 160/220 skal völtun hefjast áður en hitastig malbiksins 

fer niður fyrir 130°C og 140°C fyrir gerð PG 70/100. 

Umferð. Umferð má hleypa á nýlagt malbik þegar hitastig þess er orðið lægra en 40˚C. 

Skemmdir á nýju malbiki. Gera skal við allar skemmdir er kunna að hafa orðið, áður 

en skemmdu svæðin eru orðin óhrein af völdum umferðar. 

Hemlunarviðnám. Hemlunarviðnám útlagðs malbiks skal vera að lágmarki 0,5. 

Verkkaupi lætur framkvæma mælingar ef hann telur að kröfur um hemlunarviðnám 

séu ekki uppfylltar. Ef þær standast ekki kröfur skal verktaki gera úrbætur til að ná 

tilskildu hemlunarviðnámi í samráði við verkkaupa. 

Vinnusvæði. Vinnusvæði skal skilað snyrtilegu. Verktaki skal fjarlægja ¬efnaúrkast 

og alla aukahluti og ílát sem hann kann að hafa haft með sér á vinnusvæðið, strax 

þegar yfirlögn er lokið á hverjum kafla fyrir sig.  Verki telst ekki lokið fyrr en 

endanlegur frágangur hefur farið fram. Verktaki skal gæta þess að búnaður vegarins 

og nágrenni verði ekki fyrir hnjaski eða sóðist út og lagfæra það sem aflagast kann. 

Viðgerð. Við viðgerð með nýju malbiki skal ekki verða aðskilnaður í malbikinu á 

neinu stigi ferlisins. Malbik skal leggja út og þjappa á þann hátt að kröfur um þjöppun 

séu uppfylltar.  

Viðgerðin skal ná a.m.k. 300 mm út fyrir sjálfa skemmdina. Kröfum til slitlags skal 

fullnægt óháð því hvaða viðgerðaraðferð er notuð. Bráðaviðgerðir skal fjarlægja þegar 

endanleg viðgerð fer fram. 

Ílögn með hitun (bræðingur): Skemmda svæðið skal hitað með óbeinni hitun og 

svæðið jafnað undir viðbót af nýju malbiki. Nýtt malbik skal jafnað yfir svæðið með 

nauðsynlegri yfirhæð svo að eftir völtun verði bótin í fleti við slitlagið umhverfis. 

Völtun og frágangur er eins og fyrir malbiksslitlag. 

Fræsun og ílögn: Fræst skal fyrir ílögn með malbiki. Skal fræsidýpt vera þreföld 

stærsta steinastærð malbiksins sem lagt verður í fræsifarið. Líma skal botn og kanta og 

leggja bótina í og valta. Til límingar skal nota 0,3 kg/m2 af BÞ50B3 bikþeytu, og skal 

hún hafa brotnað áður en malbikið er lagt yfir. Þá skal bikleif vera 0,15 kg/m2. 
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Uppúrtekt og ílögn: Saga skal í gegnum malbikslagið og fjarlægja það. Líma skal 

kanta og leggja bótina í og valta. Lélegt burðarlag skal fjarlægja og setja hæft í. 

Hreinsa skal burt allt frostnæmt efni. Fylla skal aftur með burðarlagsefni er fullnægir 

kröfum viðkomandi burðarlags og þjappa það í rétta hæð undir viðgerðarmalbikslagið. 

Ef svæði, sem á að gera við, er blautt skal laga afvötnunina þegar fullnaðarviðgerð 

hefur náðst.. 

Klæðing: Notuð til að þétta opin og sprungin svæði og fleiður (sealing). Blása skal úr 

skemmdinni með þrýstilofti og klæðingin lögð út. Klæðing í fleiðurskemmdir þarf að 

leggja í nægjanlega mörgum lögum til þess að koma bótinni í rétta hæð. 

Húðun (slurry seal): Blása skal úr skemmdinni með þrýstilofti og húðun dregin yfir 

samkvæmt fyrirmælum. Klæða skal yfir húðunina 300 mm inn á óskemmt svæði 

umhverfis skemmdina áður en umferð hefst. 

Við viðgerð á burðarþolsskemmdum: Hreinsa skal burtu allt frostnæmt efni, a.m.k. 0,2 

m undir yfirborð slitlags. Fylla skal aftur með burðarlagsefni er fullnægir kröfum 

viðkomandi burðarlags. Ef svæði sem á að gera við er blautt skal laga afvötnunina 

þegar fullnaðarviðgerð fer fram. 

d) Prófanir og mælingar 

Efnisvinnsla steinefna 

Steinefni sem nota á í malbik skal gerðarprófað og skulu niðurstöður liggja fyrir í upphafi 

verks. Leiki vafi á hæfi efnisins skal það prófað sérstaklega. Komi í ljós að steinefni, sem 

verkkaupi eða verktaki leggja til, uppfylli ekki kröfur skal verktaki stöðva notkun þess og 

tilkynna verkkaupa það þegar í stað. 

Við gerðarprófun og framleiðslueftirlit skal prófa, skv. eftirfarandi aðferðum sem eru í 

samræmi við fylgistaðal ÍST 76: 

Próf  Prófunaraðferð /mæling Tíðni 

Húmus  Sjónmat/ ÍST EN 1744-1  

Þjálni  Sjónmat/ ASTM D4318  

Kornadreifing  ÍST EN 933-1  

Viðloðun  ÍST EN 12697-11  

Berggreining  Flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins (viðauka 10) 1 á ári 

Frostþol*  ÍST EN 1367-6 2 á ári 

Styrkleiki   ÍST EN 1097-2 2 á ár 

Brothlutfall**  ÍST EN 933-5 1 mánuði 

Kornalögun  ÍST EN 933-3 1 mánuði 

Slitþol  ÍST EN 1097-9 2 á ári 

Slípigildi PSV  ÍST EN 1097-8  

* Einungis framkvæmt ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur til gæðaflokkunar, 

samkvæmt berggreiningu. 

**Gildir ekki fyrir malað berg. 

Rúlluflöskupróf  skal gert samkvæmt ÍST EN 12697-11.  
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Endurskin steinefna skal mæla, eins og lýst er í riti norsku vegagerðarinnar, Håndbok 

R210 Laboratorieundersøkelser, kafla 115.   

Við framleiðslueftirlit framleiðanda steinefna skal lágmarkstíðni prófana vera í 

samræmi við töflu 1 í ÍST 76.  

 Endurskin steinefna skal mæla að lágmarki einu sinni á ári. 

Framleiðsla malbiks 

Gerðarprófanir (e. type testing) fyrir viðkomandi malbiksgerð skulu liggja fyrir, 

samkvæmt íslenskum fylgistaðli ÍST 75 í upphafi verks. En samkvæmt staðlinum er 

um að ræða mælingu á  sáldurferli, bindiefnisinnihaldi, holrýmd, bikfylltri holrýmd og 

hitastigi við blöndun. Að auki skulu liggja fyrir prófanir með hjólfaraprófi, Prall-

slitþolsprófi og vatnsnæmisprófi. 

Lágmarkstíðni prófana við eftirlit með framleiðslu malbiks skal ákvarða með tilliti til 

viðauka A í staðli ÍST EN 13108-21, sbr. fylgistaðal ÍST 75.  

Verkkaupi getur ávallt óskað eftir gögnum um og úr innra eftirliti framleiðanda og sett 

fram kröfur um frekara eftirlit. 

 Útlagt malbik 

Rúmþyngd (holrýmd) malbiks í vegi eftir völtun skal staðfesta með viðurkenndum 

aðferðum sem samþykktar eru af verkkaupa. Mælingar skal gera svo oft að tryggt sé 

að kröfur hafi verið uppfylltar. 

Hemlunarviðnám skal mæla á feitum blettum, samkvæmt sjónmati. Mæling miðast við 

staðlaða mælingu með veggripsmæli Vegagerðarinnar af gerðinni BV-11. Mælingin 

skal gerð miðað við hraðann 60 km/klst og yfirborð vegar skal vera rakt, þ.e.a.s. 

ásprautað með stöðluðu vatnsmagni mælitækis.  

Verktaki skal taka sýni úr frágengnu malbiki (borkjarna) til staðfestingar á að kröfur 

hafi verið uppfylltar. Sýnataka skal vera í samræmi við ÍST EN 12697-27.  

Gera skal eitt próf til mælingar á vatnsnæmi ef verkið nær 2.000 tonnum, síðan eitt 

próf fyrir hver byrjuð 10.000 tonn.  

Gera skal verktaka viðvart hyggist verkkaupi taka sýni úr frágengnu slitlagi í samræmi 

við ÍST EN 12697-27. Og er verktaka heimilt að krefjast þess að sýnið sé svo stórt að 

það nægi til þrefaldrar prófunar: ein sem verktaki gerir, önnur sem verkkaupi lætur 

gera og þriðja er til prófunar, ef ágreiningur kemur upp á verkábyrgðartíma.  

Tíðni mælinga, varðandi hæðarlegu yfirborðs og sléttleika, er eftirfarandi: 

Mæling Tíðni mælinga 

Hæðarlega 200 m mældir af hverjum km 

Þverhalli Minnst 10 snið innan 200 m kafla, á hverjum km 

Ýfi (sléttleiki) 
Minnst 40 m á 200 m kafla (réttskeið) eða samfelld 

mæling með veggreini 

e) Nákvæmniskröfur – Frávik 

Efnisvinnsla 

Um frávik á kröfum um efnisgæði steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá 

gildandi kröfu en þó má ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfuflokksins í 

átt til lakari efnisgæða.  
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Hámarksfrávik frá uppgefnu bikinnihaldi er samkvæmt ÍST EN 13108-21, Annex A, ± 

0,3% af gildinu miðað við meðaltal fjögurra sýna.  

Leyfð frávik frá hönnuðum sáldurferli (e. target) er samkvæmt fylgistaðli ÍST 75 sem 

er í samræmi við ÍST EN 13108-21, Annex A, töflu A.1.  

  

Útlögn 

Leyfð frávik í láréttum fleti frá hannaðri slitlagsbrún er +30/-0 mm. 

Leyfð frávik fyrir hverja þykktarmælingu á kjarna úr útlögðu malbiki er +10/-0 mm. 

 Leyfð frávik í hæðarlegu og sléttleika yfirborðs eru samkvæmt töflunni hér að neðan. 

Mælingar Kröfur 

Mestu ójöfnur á akrein mældar með 3 m réttskeið (mm) 6 

Hámarkshrýfi, IRI (international Roughness Index),  2,0 

Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði (mm)  30 

Hámarkshæðarbreytingar á 20 m (mm)  10 

Hámarksfrávik frá hönnuðum þverhalla (‰)  4,0 

Mishæð á þversamskeyti milli útlagnar og eldra slitlags skal aldrei vera meira en 10 

mm, mælt með 3 m réttskeið á yfirborði og skal jafnast út á 10 m bili. 

Frávik frá þjöppunargildi: Rúmþyngd malbiks eftir þjöppun skal vera a.m.k. 99% af 

rúmþyngd sem fengin er með Marshall-þjöppun. 

Þykkt fræsingar er mæld þannig að réttskeið (eða strengd snúra) er lögð yfir 

fræsinguna og mælt undir með þykktarfleyg. Þau svæði sem ekki standast mál skulu 

fræst aftur. Meðalþykkt malbiks eftir útlögn skal vera a.m.k. tveimur mm þykkari en 

uppgefin þykkt fræsingarinnar. Malbiksþykktin er reiknuð út frá rúmþyngd og magni 

malbiks, ásamt flatarmáli. Leyft frávik frá hannaðri þykkt fræsingar er +10/-0 mm. 

Í fræstum vegöxlum eru ekki sérstakar nákvæmniskröfur gerðar til fræsingarinnar en 

meðalþykkt malbiks skal a.m.k. vera uppgefin þykkt fræsingar. 

Ef feitir blettir á yfirborði útlagnar eru samtals stærri en 5 m2 skal verktaki tafarlaust 

stöðva útlögn. Kanna skal ástæður og gera viðeigandi breytingar á framleiðsluferli 

áður en áfram er haldið. 

Takist ekki að leiðrétta galla á verkinu til samræmis við útboðslýsingu strax, skal 

verktaki stöðva verkið í heild og gera viðeigandi öryggisráðstafanir. Boða skal til 

verkfundar og er verktaka skylt að sýna fram á að fullnægjandi breytingar hafi verið 

gerðar á framleiðslu. 

Liður 13 63.42 Malbik, undirlag 

a) Um er að ræða burðarlagsmalbik (undirlag), neðsta malbikslagið sem lagt er á 

burðarlag. 

 Þetta lag er lagt út á burðarlag. 

 Allur kostnaður við límtengingu útlags malbiks við áður útlagt malbik skal vera 

innifalinn í einingarverði. 

b) Kornadreifing skal vera í samræmi við myndina hér að neðan. 
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Hannaður sáldurferill skal liggja á milli markalínanna og heppilegast er að hann liggi 

sem næst mitt á milli markalínanna og samsíða þeim. 

 Auk þess skulu kröfur til steinefna vera í samræmi við eftirfarandi töflu: 

  

* Hér er að auki gerð krafa um að 30 til 100% þess efnis sem flokkast brotið sé 

albrotið. 

Malbiksblandan skal hafa eftirfarandi eiginleika: 

Holrýmd (Vminx,x og Vmaxx,x) skal vera: 2,0 – 6,0% 

Festa skal vera:    ≥3,5 kN 

Sig skal vera:    1,0-5,0 mm 

Bindiefnisinnihald (B minx.x) skal vera:  4,6 – 5,6% 

Stífniaukandi fjölliður/vax mega vera 3% af bikinnihaldi. 

c) Lagþykkt malbiks skal vera 60mm. 

d) Fjöldi prófana úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) til staðfestinga á þykkt, holrýmd 

og bikinnihaldi skal vera á 6.000m2 fresti en a.m.k. 1 í hverjum kafla. Val á 

staðsetningu skal gerð í samráði við eftirlit. 

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt malbiks. 

 Mælieining:  m2 

Liður 14 63.43 Slitlagsmalbik 

a) Um er að ræða slitlagsmalbik á akbrautir, efsta malbikslagið.  

Allur kostnaður við frágang og límingu útlagðs malbiks við áður útlagt malbik skal 

vera innifalin í einingarverði. 
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b) Stærðarflokkur og gerð steinefnis í malbik skal vera AC16. Nota skal bindiefni af 

gerðinni PG 70/100. 

Nota skal ljóst steinefni. Endurskinsflokkur 3 eða lægri, Lblautt > 20%. 

Kornadreifing skal vera í samræmi við myndina hér að neðan. 

Hannaður sáldurferill skal liggja á milli markalínanna og heppilegast er að hann liggi 

sem næst mitt á milli markalínanna og samsíða þeim. 

Auk þess skulu kröfur til steinefna vera í samræmi við eftirfarandi töflu: 

Frostþols-

gildi 
LA gildi 

Brot-

hlutfall 

Korna-

lögun 
Slitþol Endurskin  PSV 

Fec 4 LA15 C90/1* FI15 AN7 L ≥ 20% ≥ 52 

ÍST EN 

1367-6 

ÍST EN 

1097-2 

ÍST EN 

933-5 

ÍST EN 

933-3 

ÍST EN 

1097-9 

Håndbok 

R210 

ÍST EN 

1097-8 

*Hér er að auki gerð krafa um að 30 til 100% þess efnis sem flokkast brotið sé 

albrotið. 

Gerð er krafa um notkun viðloðunarefnis í malbikið sem nemur 0,3% af bindi-

efnisinnihaldi. Hönnuð Marshall holrýmd skal liggja á bilinu 1,0% til 3,0%. 

Malbikið skal uppfylla eftirfarandi kröfur við gerðarprófun: 

Gerðarpróf Kröfur 

Hjólfarapróf, RDair ≤4 mm 

Hjólfarapróf, WTS ≤0,1 mm 

Slitþolspróf, AbrA ≤24 ml 

Vatnsnæmipróf, ITSR >70% 

 Stífniaukandi fjölliður/vax skulu vera 3% af bikinnihaldi.  

c) Lagþykkt malbiks skal vera 40 mm. Kröfur um hemlunarviðnám útlagðs malbiks er > 

0,5.  

 Hemlunarviðnám útlagðs malbiks skal vera að lágmarki 0,5. 

d) Fjöldi prófa úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) til staðfestingar á þykkt, holrýmd og 

bikinnihaldi  skal vera á 6.000 m2 fresti en a.mk. 1 í hverjum kafla. Val á staðsetningu 

skal gerð í samráði við eftirlit. 

Lágmarkstíðni prófa úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) til staðfestingar á þykkt og 

holrýmd er eftirfarandi 

Eiginleiki Prófanatíðni að lágmarki 

Sáldurferill 1 próf fyrir hvert 1000 tonn sem byrjað hefur verið á. 

Bikinnihald 1 próf fyrir hvert 1000 tonn 

Holrýmd 1 próf fyrir hver 2000 tonn  

Bikfyllt holrýmd 1 próf fyrir hver 2000 tonn 

Hitastig á 

malbiki 

1 mæling á hverjum bílfarmi ef hitastig á malbiki er ekki skráð 

sjálfvirkt í stöð eða ef búast má við verulegri kólnun við 

flutning. Annars nægir að mæla hitastig um leið og 

malbikssýni er tekið úr trogi útlagningarvélar.  
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f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt malbiks. 

 Mælieining:  m2 

Liður 15 65.51 Kantskurður malbiks.   

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við kantskurð malbiks 50-120mm þykkt 

í verkinu. Kantskera þarf malbik þar sem grafið er undan núverandi malbiki og þar 

sem malbikað er að eldra malbiki. Rif, brottakstur og förgun/nýting er innifalin í 

verkþáttum 05.11. 

c) Ef malbikskantur, sem skorinn er og verður hluti af endanlegu mannvirki, skemmist 

áður en gengið hefur verið frá aðliggjandi efni skal verktaki skera hann að nýju á sinn 

kostnað.     

f) Uppgjör miðast við lengd kants sem skorinn er.  

 Mælieining: m. 

Almenn verklýsing – 66 Fræsun slitlags  

a)  Verksvið 

Verksviðið innifelur allan kostnað við fræsun slitlags, upptekt og flutning á fræstu efni 

á lager eða við hlið vegar og hreinsun vegyfirborðs ásamt uppsetningu og niðurtekt á 

umferðamerkjum. Einnig er innifalið lokun vega og beining umferðar í samráði við 

verkkaupa og viðkomandi yfirvöld ásamt tilkynningum um slíkar aðgerðir til aðila 

sem málið varðar (sjúkra- og slökkviliðs, almenningsvagna, fjölmiðla o.fl.). 

b) Efniskröfur 

Efni til breytinga á hæð niðurfalla og brunna skal vera í samræmi við það sem fyrir er 

í veginum.  

c) Vinnugæði 

Fræsa skal slitlag í samræmi við fyrirmæli, í þeirri dýpt eða hæð, og með þeim 

þverhalla sem kveðið er á um.   

Fræsimynstur skal vera reglulegt, án hlykkja og samsíða akbraut. Þar sem fræst er á 

gatnamótum skal hlíta fyrirmælum um samskeyti á fræsimynstri hliðargötu og 

aðalvegar. Hreinsa skal vegyfirborðið strax að lokinni fræsun.  

Fræstir fletir sem nota á sem slitlag skulu fullnægja kröfum um sléttleika. Þess skal 

gætt að ganga frá köntum og skeytum í samræmi við fyrirmæli. 

Verktaki skal gæta þess að hann valdi ekki óþarfa ryk- og hávaðamengun. Verkkaupi 

getur takmarkað vinnutíma þegar unnið er við fræsun í byggð. 

Fræsiför til ílagnar nýs malbiks skulu vera samkvæmt fyrirmælum. 

d) Prófanir og mælingar 

Verktaki skal sannreyna dýpt og/eða hæð fræsunar og þverhalla á fræstu yfirborði með 

réttskeið eða öðrum jafngóðum mælingum, um leið og fræst er. Gera skal þessar 

mælingar á 20 m fresti, skrá allar niðurstöður og afhenda verkkaupa. 

e) Nákvæmniskröfur – Frávik  

Leyfð frávik í láréttum fleti frá hönnuðum axlarbrúnum  akbrautar  er +10/-0 mm. 

Leyfð frávik í dýpt fræsingar eru að sérhver mæling skal ná minnst 90 % af dýpt og 

mest 110% og meðaltal allra mælinga skal ná 100% af hannaðri dýpt. 
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Þegar yfirborð er fræst samkvæmt hannaðri hæðarlegu eru leyfð frávik í hæðarlegu 

yfirborðs og  sléttleika samkvæmt neðangreindu: 

 Mæling 

Mestu ójöfnu á akrein mældar með 3 m réttskeið (mm) 6 

Mesta frávik frá hönnuðu yfirborði (mm)  30 

Mesta hæðarbreyting á 20 m (mm)  15 

Mest frávik frá hönnuðum þverhalla (‰)  3,5 

Þversamskeyti milli fræsts yfirborðs og eldra slitlags skal aldrei vera meira en 10 mm 

mælt með á 3 m réttskeið á yfirborði og skal jafnast út á 10 m bili. 

Liður 16 66.1 Gróffræsun 

a) Verkþátturinn innifelur fræsun á lásum og fleygum þar sem nýtt malbik tengist 

núverandi.  Ennfremur fræsing/afrétting á núverandi slitlagi þar sem hæðarlega er 

lagfærð. 

c) Almennt skal fræsa 500 mm breiðan og 45 mm djúpan lás við samskeyti nýs malbiks 

við eldra malbik. Mörk á fræstu svæði skulu miðast við að fullnægjandi líming náist á 

öllum samskeytum núverandi malbiks og nýs malbiks. 

 Við malbiksyfirganga skal fræsa 0-30 mm djúpa og 4500 mm breiða þynningu/fleyg. 

f) Uppgjör miðast við flöt malbiks sem fræstur er. 

 Mælieining:  m2 

Almenn verklýsing – 75.1 Kantsteinar 

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð 150mm kantsteina.  Innifalið er allt efni og öll vinna við gerð 

kantsteina, þ.m.t. útsetningar, undirbúningur, útlögn, aðhlynning og allur frágangur. 

b) Efniskröfur 

Steinsteypa sem steypt er á staðnum skal uppfylla kröfur skv. staðli ÍST EN 206-1 og 

skal samsetning hennar vera eftirfarandi:  

 Grunnkröfur skv. grein 6.2.2 :  

Þrýstistyrksflokkur    C35/45 

Áreitisflokkur XF4 

Mesta nafnstærð fylliefnis Dmax25 

Klóríðinnihaldsflokkur Cl  0,10 

 

 Markagildi skv. grein 5.3.2 :  

Hámarks vatns/sementstölu v/s 0,40 

Lágmarks sementsinnihald  400 kg/m3 

Lágmarks loftinnihald  4,5 % 

 

 Auk þess, skal loftdreifing steypunnar uppfylla eftirtalin skilyrði: 

Yfirborð loftbóla  ≥ 25 mm-1 

Fjarlægðarstuðull < 0,20 

 

Veðrunarþol: Flögnun < 0,5 kg/m2 eftir 28 umf. og < 1,0 kg/m2 eftir 56 umf.(skv. 

SS137244/3% NaCl). 
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Allt steypustyrktarjárn skal vera kambstál B500NC samkvæmt ÍST EN 10080:2005 og 

ÍST NS 3576-3. 

Járnbenta kantsteina sem steyptir eru á staðnum, skal járna með minnst einu langjárni 

með 8 mm þvermáli, er sé bundið við lóðrétta teina með 12 mm þvermáli c/c 900 mm, 

l=250 mm, sem reknir eru niður í undirlag.  

c) Vinnugæði 

 Framkvæmd steypuvinnu á byggingarstað skal vera skv. ÍST EN 13670. Kantsteinn 

skal vera af þeirri stærð sem fram kemur á uppdráttum í útboðslýsingu þessari og skal 

fylgja hæð slitlags. 

 Kantsteini úr forsteyptum einingum skal komið fyrir áður en slitlag er sett á veginn. 

Þjappa skal vel undir og að kantsteini. Undirlag, sem kantsteinn kemur á, skal vera 

slétt, í réttum hæðum og rækilega þjappað til þess að tryggja rétta hæðarlegu. 

 Kantstein, sem settur er ofan á slitlag, skal ávallt járna. Slitlagið skal sópað vandlega 

áður en kantsteinninn er settur á það. 

 Forsteyptar einingar og staðsteyptur kantsteinn skal varinn fyrir þornun á 

hörðnunartíma. 

 Við niðurtekt á gönguleiðum og innkeyrslum skal gera fláa í kantstein og skal efri 

brún kantsteins fylgi niðurtektinni. Við niðurtekt á gagnstíg skal hæðarmunur 

kantsteins og slitlags vera 15 mm í lægsta punkti. Við niðurtekt á innkeyrslu skal 

hæðarmunur kantsteins og slitlags vera 25 mm í lægsta punkti. Lágmarkslengd fláa 

skal vera 1,5 m.  

d) Prófanir og mælingar 

 Prófanir á þrýstistyrk steypu skal gera samkvæmt ÍST EN 12350 og skulu kröfur 

standast Viðmiðun 1 í staðlinum.  

 Niðurstöður prófana á veðrunarþoli skulu standast kröfur og gera skal 2 próf.  

 Samhliða frost/þýðuprófi skal gera mælingu á loftinnihaldi ferskrar steypu og mælingu 

á fjarlægðarstuðli og yfirborði loftbóla í harðnaðri steypu fyrir hvert sýni. 

Liður 17 75.1 Kantsteinar, 15 cm steinn - Yfirkeyranlegur 

a) Þessi liður skal innifela gerð allra staðsteyptra kantsteina í samræmi við teikningar. 

c)  Kantsteypuvél skal ganga eftir snúru. Vanda skal útsetningu og festingar snúra, 

einkum í beygjum, til þess að endanlegt verk verði áferðarfallegt og uppfylli kröfur 

verklýsingar um nákvæmni.  

 Þar sem mold kemur á svæðið utan kantsteina, sáning eða þökur, skal fylla með 

ófrostnæmu malarefni næst kantsteinum, þannig að bak við þá myndist þrístrendur 

fleygur með a.m.k. 300 mm þykkt við neðri brún þeirra og jafnhár kantsteinum. 

e)  Nákvæmni í hæð og sléttleika skal vera sú sama og fyrir yfirborð slitlags. 

f)  Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum kantsteinum.  

 Mælieining: m. 

Liður 18 75.1 Kantsteinar, forsteyptur 47x24x17cm 

a) Þessi liður skal innifela fullnaðarfrágang allra staðsteyptra kantsteina í samræmi við 

teikningar. 
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e)  Nákvæmni í hæð og sléttleika skal vera sú sama og fyrir yfirborð slitlags. 

f)  Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum kantsteinum.  

Liður 19 75.1 Kantsteinar (grágrýti) 

a) Þessi liður skal innifela endurlögn þess grágrýtiskantsteins sem tekinn var upp sbr. 

grein xxxx. 

c)  Vanda skal útsetningu og niðurlögn grágrýtiskantsteinsins, einkum í beygjum, til þess 

að endanlegt verk verði áferðarfallegt og uppfylli kröfur verklýsingar um nákvæmni.  

e)  Nákvæmni í hæð og sléttleika skal vera sú sama og fyrir yfirborð slitlags. 

f)  Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullfrágengnum kantsteinum.  

 Mælieining: m. 

Liður 20 75.25 Eyjar með steinlögðu yfirborði (20x20x6cm) 

a) Undir þennan lið fellur gerð steinlagnar í miðeyju Hringbrautar og á syðri hornum 

gatnamótanna eins og sýnt er á teikningum 2.12 og 2.13. Um er að ræða lögn á nýjum 

steinum. Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og frágang steinlagnar. 

Sögun á steinum skal vera innifalin í einingaverði. 

b) Kröfur til steina og steinlagnar er að finna í almennri verklýsingu í kafla 75.2. 

c) Steinar í steinlögn eru 6 cm þykkir , 20 cm langir og 10 cm breiðir rauðir og gráir. 

Uppröðun og litur steina í lögninni sést á teikningum 2.12 og 2.13. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja og niðurtekta, innan 

kantsteina þar sem þeir eru. 

 Mælieining: m2 

Liður 21 75.25 Eyjar með steinlögðu yfirborði (30x30x6cm) 

a) Undir þennan lið fellur gerð steinlagnar gangstéttar á öllum hornum gatnamóta 

Hringbrautar og Hofsvallagötu eins og sýnt er á teikningum 2.12 og 2.13. Um er að 

ræða viðbót við endurlögn á eldri hellum. Verkþátturinn innifelur allt efni og alla 

vinnu við gerð og frágang steinlagnar. Sögun á steinum skal vera innifalin í 

einingaverði. 

b) Kröfur til steina og steinlagnar er að finna í almennri verklýsingu í kafla 75.2. 

c) Steinar í steinlögn eru 6 cm þykkir , 30 cm langir og 30 cm breiðir. Uppröðun steina í 

lögninni sést á teikningum 2.12 og 2.13. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt steinlagnar innan kantsteina. 

 Mælieining: m2 

Liður 22 75.25 Eyjar með steinlögðu yfirborði (Doppuhellur 30x30x7cm) 

a) Undir þennan lið fellur gerð steinlagnar með doppuhellum á tveimur eyjum og syðri 

hornum gatnamóta Hringbrautar og Hofsvallagötu eins og sýnt er á teikningum 2.12 

og 2.13. Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og frágang steinlagnar. 

Sögun á steinum skal vera innifalin í einingaverði. 

b) Kröfur til steina og steinlagnar er að finna í almennri verklýsingu í kafla 75.2. 
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c) Steinar í steinlögn eru 7 cm þykkir , 30 cm langir og 30 cm breiðir. Uppröðun steina í 

lögninni sést á teikningum 2.12 og 2.13. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt steinlagnar innan kantsteina. 

 Mælieining: m2 

Liður 23 75.25 Eyjar með steinlögðu yfirborði (Leiðihellur 30x30x7cm) 

a) Undir þennan lið fellur gerð steinlagnar með leiðihellum á tveimur eyjum og syðri 

hornum gatnamóta Hringbrautar og Hofsvallagötu eins og sýnt er á teikningum 2.12 

og 2.13. Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og frágang steinlagnar. 

Sögun á steinum skal vera innifalin í einingaverði. 

b) Kröfur til steina og steinlagnar er að finna í almennri verklýsingu í kafla 75.2. 

c) Steinar í steinlögn eru 7 cm þykkir , 30 cm langir og 30 cm breiðir. Uppröðun steina í 

lögninni sést á teikningum 2.12 og 2.13. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt steinlagnar innan kantsteina. 

 Mælieining: m2 

Liður 24 75.7 Netgirðingar í miðeyjur 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð netgirðingar í miðeyjur þ.m.t 

steypta undirstöðustétt, uppistöður og allt sem tryggir fullnaðarfrágang hennar. 

b) Verktaki skal útvega og setja upp galvanhúðaða netgirðingu, sem er 1,2m há. 

Girðingarnar skulu vera af gerðinni Adronit, Heras eða sambærilegrar gerðar frá 

viðurkenndum framliðanda. 

Einingarnar skulu vera 2,5 m að lengd og staurar eru 40x70 mm þykkir. 

Girðingarefnið skal allt vera heitgalvanhúðað.  

Allir boltar og skrúfur eða annað sem þarf til uppsetningar girðingarinnar skulu vera frá 

framleiðanda og uppfylla skilyrði um að vera ryðfríar flokkur A2. 

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð fyrir efni, uppsetningu og fullnaðarfrágang 

netgirðingar í miðeyjur.  

 Mælieining: m. 

Almenn verklýsing – 76.4 Götulýsing 

a) Verksvið 

 Verksviðið er uppsetning ljósastaura. Innifalið er öll jarðvinna, ídráttarrör, strenglögn, 

uppsetning staura og ljósbúnaðar, tengingar og allur frágangur. Verktaki leggur enn 

fremur til allt efni, að undanskildu ljósastólpum og lömpum sem verkkaupi leggur til. 

b) Efniskröfur 

Ídráttarrör skulu vera framleidd í samræmi við ÍST EN 13476. PE rör eru prófuð í 

samræmi við ÍST EN 1401. PVC rör eru prófuð í samræmi við ÍST EN 12201.  

Efnisgæði skal staðfesta með efnisvottorði framleiðanda. 

Rafstrengirnir skulu vera framleiddir í samræmi við gildandi CENELEC og IEC staðla 

(IEC 60502-2, IEC 60228). Strengirnir skulu vera óskermaðir og vera hannaðir til að 

liggja í jörð. Einangrunarefni skal vera XLPE og ytra byrði LLDPE. Efnisgæði skal 

staðfesta með efnisvottorði framleiðanda. 
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Tengibúnaður, tengiskápar og ljósabúnaður skal vera framleiddur í samræmi við 

gildandi reglur og staðla. Efnisgæði skal staðfesta með efnisvottorði framleiðanda. 

Jarðstrengir skulu lagðir í sand með flokkunarstærð 0/8 mm. Ekki skal nota 

leirkenndan sand og í sandinum mega heldur ekki vera steinar með hvössum brúnum. 

Undir jarðstreng skal ganga frá a.m.k. 150 mm þykku sandlagi og síðan a.m.k. 150 

mm sandlagi ofan á strenginn. Sömu lágmarkskröfur gilda um söndun að 

ídráttarrörum. 

Fyllingarefni að stauraundirstöðu skal vera unnið efni með kornadreifingu  0/63 mm  

eða 0/100 mm. 

Fylling í lagnaskurð skal eftir atvikum vera uppgrafið efni úr skurðinum eða sama efni 

og notað er í veginn ef lagnaskurður er í vegstæði. 

c) Vinnugæði 

Lagning jarðstrengja skal vera á ábyrgð löggilts rafverktaka og skal hann hafa umsjón 

með lagningu þeirra. Við útdrátt strengja skal fara eftir leiðbeiningum OR/ON 

„Vönduð meðferð lagnaefnis“.  

Utan vega skal þjappa fyllingarefnið í skurði þannig að ekki verði missig. 

Fyllingarefni í skurði í vegstæði skal þjappa í samræmi við þjöppunarkröfur vegarins. 

Fyllingarefni að stauraundirstöðum skal þjöppuð rækilega með vélþjöppu, t.d. 80 kg 

einfæti að lágmarki 4 umferðir, í 0,2 m þykkum lögum.  

Strenghlífum og viðvörunarborðum skal koma fyrir í samræmi við verkteikningar. 

Uppsetning lýsingarbúnaðar og annars rafbúnaðar skal vera í samræmi við 

verkteikningar og/eða leiðbeiningar framleiðanda.  

d) Prófanir og mælingar 

Verktaki skal sannreyna að raflögn vinni rétt í samræmi við kröfur og reglugerðir. 

Þegar verktaki hefur lokið uppsetningu veglýsingar þá skal hann tilkynna verkið til 

Mannvirkjastofnunar og viðkomandi orkuveitu. 

Verktaki skal skila mælingum af legu allra strengja, ídráttarröra, brunna, stólpa og 

tengikassa. 

e) Nákvæmnikröfur -  Þolvik 

Fyrir ljósastaura með undirstöðu gildir að mesta frávik í hæð undirstaðna er  40 mm. 

Toppplata undirstöðu skal vera því sem næst lárétt þ.a. staurinn standi lóðrétt. 

Fyrir heila staura gildir að mesta frávik í hæð staurs er  40 mm.  

Staurar skulu ekki halla meira en 0,5° frá lóðréttu. 

Leyft frávik frá útsetningarlínu ljósastaura  -0/+50 mm, óháð vegtegund. 

Liður 25 76.44 Götulýsing, tengihola og samtenging ídráttarröra 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gröft tengiholu, samtengingu 

ídráttarröra, söndun, endurfyllingu og þjöppun. 

c) Grafa skal tengiholu við enda tveggja 50mm PE ídráttaröra og tengja þau saman með 

tengihólkum eða spegilsuðu. Um 1.5m fjarlægð er milli enda röranna. 

f) Uppgjör miðast við heildarverð. 

 Mælieining: Ht. 
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Liður 26 76.441 Götulýsing, gröftur og endurfylling vegna strengja 

b) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gröft og endurfyllingu fyrir 

rafstrengi og ídráttarrörum vegna lýsingar 

c) Verktaki skal fullvissa sig um að hann valdi ekki skemmdum á neinum lögnum við 

gröft fyrir streng.  Graftrarbreidd skal vera eins og fram kemur á kennisniðum á 

teikningum. Ekki verður greitt fyrir gröft sem er utan við kennisnið samkvæmt 

teikningum.  

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd skurðar.  Vakin er athygli á því að lengd 

strengja er lengri en lengd skurðar vegna strengs sem dreginn er í ídráttarrör og vegna 

auka slaka til tenginga við staura og skápa. 

 Mælieining: m 

Liður 27 76.442 Götulýsing, rafstrengur 4x10mm2 Al 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn, frágang og söndun á 4x10mm2 

Al rafstreng sem sýndir eru á teikningum. Innifalinn er kostnaður við allan flutning á 

rafstreng, niðurlögn á streng, strenghlíf, aðvörunarborða, sandfyllingu undir strengi og 

sand- eða malarfyllingu kringum og yfir strengi ásamt þjöppun fyllingarinnar.  

c) Verktaki skal leggja strengi inn í undirstöður / götustólpa og varskápa og skilja eftir 

hæfilegan slaka til tenginga. Löggildur rafverktaki skal hafa umsjón með 

útdrætti/niðurlögn strengja og ber ábyrgð á meðferð þeirra. 

 Strengir eru dregnir í rör þar sem þeir þvera akbrautir. Þegar sandað er yfir rör og 

strengi skal þess gætt að þau færist ekki til og að fjarlægðir milli strengja og lagna sé 

eins og fram kemur á jarðvinnusniðum. Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og strengi 

skal komið fyrir strenghlíf eins og kennisnið sýnir (yfir sandlagi) og síðan skal koma 

fyrir aðvörunarborða um 30 cm yfir strengjum.  Eigi má fylla yfir streng nema 

með leyfi umsjónarmanns. 

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd skurðar.  Vakin er athygli á því að lengd 

strengja er lengri en lengd skurðar vegna strengs sem dreginn er í ídráttarrör og vegna 

auka slaka til tenginga við staura og skápa. 

 Mælieining: m 

Liður 28 76.451 Götulýsing, ljósastaurar 8m, uppsetning í undirstöðu  

a) Í verkþættinum felst efni og vinna við uppsetningu 8m stólpa. Einnig er innifalin 

móttaka og flutningur efnis sem verkkaupi leggur til. Verkkaupi leggur til ljósastaura.  

c) Verktaki kemur ljósastaur fyrir þannig að hann sé réttur í hæð og plani. Staðsetning 

staura kemur fram á teikningum. 

 Staurarnir koma í tveim einingum sem verktaki skal skrúfa saman. Annars vegar 8m 

neðri hluti og hins vegar 2m framlenging. Snúningur og fyrirkomulag skal vera skv. 

neðangreindum skýringarmyndum.    
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d) Að lokinni uppsetningu skal skila eftirlitsmanni hnitaskrá á prentuðu og tölvutæku 

formi. Hnitaskrá skal innihalda númer punkts, hnit (N,A) og upplýsingar um hvað 

mælt er ásamt skýringum. 

e) Eftir uppsetningu skal mesta frávik í hæð vera ± 50 mm 

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura sem settir eru upp og gengið er frá. 

 Mælieining: stk. 

Liður 29 76.452 Götulýsing, ljósbúnaður, uppsetning  

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu LED-lampa á 8m háa ljósastaura. 

Einnig er innifalin móttaka og flutningur efnis sem verkkaupi leggur til. Verkkaupi 

leggur til lampa með streng niður að tengibúnaði ljósastaurs. 

c) Stillingar á halla lampans skal gera í samræmi við upplýsingar frá hönnuðum. 

Verktaki skal koma fyrir lampa á toppi staurs. 

 Við uppsetningu lampa skal þess gætt að farið sé eftir fyrirmælum framleiðanda um 

herslu á boltum. 

f) Uppgjör miðast við fjölda ljóskera, sem sett eru upp og gengið frá á fullnægjandi hátt. 
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 Mælieining: stk 

Liður 30 76.454 Viðbót vegna fleygunar  

a) Verkþátturinn innifelur losun bergs fyrir götuljósastólpum/undirstöðum. 

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura sem losa þarf berg fyrir. 

 Mælieining: stk. 

Liður 31 76.455 Götulýsing, tengingar 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við tengingu viðeigandi tengibúnaðar 

við ljósgjafa og veitu í 10m háa ljósastaura, þ.m.t. tengibox, raðtengi og varbúnað, 

ásamt spennu-jöfnun. Verkþátturinn innifelur einnig kostnað vegna úttektar af faggiltri 

skoðunarstofu á rafmagnssviði. 

b) Í alla staura skal koma fyrir vareiningu með 6A vari fyrir lampa. Vareiningin skal vera 

í lokuðu boxi með tvöfaldri einangrun og í varnarflokki IP55. Vör skulu vera af 

hæfilegri stærð til að verja lampa og streng í staurnum. Bilun í staurnum eða 

lýsingarbúnaði má ekki leiða til útleysingar í öllu kerfinu. Verktaki skal bera val á 

vareiningu undir fageftirlitsmann verkkaupa til samþykktar. 

c) Verktaki skal koma vareiningu fyrir í tengiopi og gæta þess að strengir séu hafðir nógu 

langir þannig að hægt sé að taka vareininguna út úr tengiopi til að tengja það. 

Verkkaupi verður með sérstakan fageftirlitsmann á verkinu og er verktaka skylt að 

ráðfæra sig við hann um allt er viðkemur frágangi á búnaði og fá samþykki hans fyrir 

því sem gert verður. 

d) Verktaki skal í lok verksins sannprófa að raflögn vinni rétt í samræmi við kröfur og 

reglugerðir. Verktaka er skylt að tilkynna fageftirlitsmanni með minnst dags fyrirvara 

hvenær einstökum hlutum verksins er lokið til úttektar. Allan rafbúnað skal láta taka út 

af faggiltri skoðunarstofu áður en götulýsing er afhent verkkaupa og áður en lokaúttekt 

fer fram. Lögð er áhersla á að val á tengibúnaði í staurum sé vel ígrundað svo ekki 

komi upp vandræði við úttekt. Í notaða staura skal einnig setja viðurkenndan 

tengibúnað. 

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura sem tengdir eru og gengið frá á fullnægjandi 

hátt. 

 Mælieining: stk. 

Almenn verklýsing – 76.5 Yfirborðsmerking vega  

a) Verksvið 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar vega með 

vegmálningu eða hitadeigum massa. Einnig skal innifalið allt efni, öll vinna og annar 

kostnaður við uppsetningu og niðurtekt umferðarmerkja í samráði við lögreglu og 

eftirlitið. 

b) Efniskröfur 

Yfirborðsmerkingar skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, endurskin, tákn, 

stafastærðir í samræmi við „Handbók um yfirborðsmerkingar“, útgefinni af 

Vegagerðinni og Gatnamálastofnun og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995 með 

síðari breytingum 

Efni til yfirborðsmerkinga skulu uppfylla eftirfarandi staðla sem um þau fjalla:  
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ÍST EN 1871: 2000  Eiginleikar vegmerkingarefna  

ÍST EN 1436: 2007  Virkni yfirborðsmerkinga  ÍST EN 1424: 1997 Íblandaðar 

(premix) glerperlur til vegmerkinga  

ÍST EN 1423: 1997  Sáldursefni til vegmerkinga - Glerperlur, viðnámsaukandi korn 

og blöndur af hvoru tveggja  

Nýjar yfirborðsmerkingar skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði um endurskin, ljómastig, 

núningsviðnám: 

Eiginleiki Kröfur 

Ljómastig (Qd) ≥ 130 mcd/m2 lux 

Endurskin akreinalína á þurrum vegi utan þéttbýlis (RL) 200 mcd/m2 lux 

Endurskin stakra merkinga á þurrum vegi utan þéttbýlis (RL)  100 mcd/m2 lux 

Endurskin á blautum vegi (RL) (ef krafa er gerð um slíkt) 25 mcd/m2 lux 

Núningsviðnám (mælt skv. BS 3262) STR ≥ 45 

Perlur skulu rakavarðar með silikoni og hafa stærðardreifingu skv. eftirfarandi:  

Sigti (mm) Perlur sem verða eftir á sigti (% massa) 

0,710 0 - 2 

0,600 0 - 10 

0,355 30 - 70 

0,212 70 - 100 

0,125 95 - 100 

Vegmálning. Vegmálningin skal ætluð til yfirborðsmerkinga á vegfleti úr steinsteypu, 

malbiki, olíumöl og klæðingu.  

Málningin skal vera í flokki LF6 (ljómastuðull 0,80) og uppfylla kröfur sem fram 

koma í töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í staðli ÍST EN1871:2000. 

Þornunartími málningar skal vera sem skemmstur  en þó ekki svo að vandkvæðum 

valdi við sprautun.  

Rúmmál þurrefnis í málningu skal ekki vera undir 40% af heildarrúmmáli. 

Flæðiseigja (viscosity) málningar skal við 23 °C liggja á bilinu 8-12 „poise“  mælt 

með “Brookfield Synchro-Lectric Viscometer“  RV, spindli nr. 3 við 50 snún./ mín.  

(um það bil 70-75 KU). 

Upplausnarefni (eða önnur efni) í málningunni mega ekki hafa þau áhrif á vegflötinn 

að úr honum „blæði“ í gegnum málningarfilmuna og liti hana, mýki eða skaði á annan 

hátt. 

Geymsluþol málningar skal vera a.m.k.  eitt ár frá afhend¬ingardegi. Auðvelt skal vera 

að hræra upp í málningunni (botnfall má ekki verða „hart“). 

Hreinsivökvi fyrir áhöld og tæki til málunar skal vera eins mildur, þ.e.  lágmengandi 

og skaðlítill mönnum, og kostur er á, án þess að gengið sé á hreinsihæfni. 

Vegmassi. Vegmassi er ætlaður til yfirborðsmerkingar á vegfleti úr steinsteypu, 

malbiki, olíumöl og klæðingu.  

Massinn skal uppfylla eftirfarandi kröfur ÍST EN1871:  
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flokks LF4, ljómastuðull ß ≥ 0,70 

töflu 2 í um litarhnit hvítra vegmerkingarefna  

flokks SP2, mýkingarmark ≥ 80 

flokks IN1, sigtími 5s - 45 s 

flokks TW1 Tröger slit < 2,5 cm3)  

flokks TWU2,  Tröger sliti 0,5 til 2,5 cm3.  

Massinn skal innihalda að lágmarki 25% glerperlur.  

Massinn skal vera þannig að 1,5 mm þykkur massi skal þorna innan 5 mínútna þegar 

veg- og lofthiti er innan 10 °C. Þá gildir jafnframt að aka megi yfir hann 5 mín. eftir 

útlögn án þess að marki í hann þegar þykktin er 3 mm og hiti vegyfirborðs er innan 

við 20 °C.  

Frávik bindiefnismagns massans má ekki vera meira en 1 prósentustig frá því sem upp 

er gefið í vörulýsingu.   

Viðloðun við slitlag skal vera minnst jafn mikil og innri samloðun massans. 

Massinn skal þola eins árs geymslu án þess að glata þeim eiginleikum sem nýr massi 

hefur.   

c) Vinnugæði 

Yfirborð skal vera hreint áður en merkt er. Ekki skal vinna við merkingar í röku eða of 

vindasömu veðri. Vindhraði skal vera undir 10 m/s. 

Utan þéttbýlis skal ekki vinna við yfirborðsmerkingar fyrr en veg- og lofthiti hefur náð 

5°C og er vaxandi eða stöðugur. Innan þéttbýlis er heimilt að vinna við merkingar 

þegar veg- og lofthiti hefur náð 1°C.  

Nota skal sjálfvirkt eftirlitskerfi sem skynjar perludreifingu og magn. Þær skulu festast 

vel í merkingarefnunum og sitja þannig í þeim, að endurskin ljóss verði í hámarki. 

Glerperlurnar skulu varðveittar þannig að ekki komist vatn að þeim. Pallettur og 

sekkir sem geyma perlur skulu varðir með þykku plasti sem er hitastrekkt yfir. 

Verktaki skal útfylla dagskýrslu á eyðublað sem verktaki samþykkir. 

Línur sem eru utan þolmarka skal laga eða endurmerkja. 

Vegmálning: Verktaki skal í hvert skipti sem hann byrjar málun, ganga úr skugga um 

að tæki hans vinni rétt. Gerð er krafa um að sprautubúnaður vegna miðlínu verði 2 – 1 

gerð (Compact kerfi) þ. e. hann skal útbúinn tveim sprautum fyrir tvöfaldar línur og 

einni sprautu fyrir einfaldar línur.  

Hræra skal málninguna í birgðatunnum (tanki), áður en fyllt er á tanka málningarvélar, 

þannig að hún verði jafnblönduð. Málningartæki skal vera með hraðamæli, 

lengdarmæli og magnmæli.  

Verktaki skal mála eftir skipti- og formerkingum sem hann sjálfur gerir, sé þess þörf. 

Ef mála á tvær línur skal máluð formerkingarlína vera sem næst mitt á milli þeirra. 

Línur skulu vera áferðafallegar  og án hlykkja þannig að ekki brjóti í bága við þolvik. 

Verktaki  skal gæta þess að mála ávallt ofan í gamlar akreina- og markalínur (í lengd 

og breidd) svo framarlega sem þær séu  rétt staðsettar. Leitast skal við að mála ávallt í 

sömu átt á sömu vegum á milli ára. Sé notuð vatnsmálning til málunar skal sérstaklega 
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gætt að því að stoppa tímanlega ef útlit er fyrir þoku eða rigningu. Verktaka ber að 

koma í veg fyrir að keyrt sé ofan í nýmálaða línu. 

Útsprautuð þykkt málningarfilmu eftir þornun skal vera eftirfarandi: 

Yfirborð vegflatar Þurrfilmuþykkt (mm) 

Fínt  0,20 

Gróft  0,25 

Mjög gróft  0,30 

 

Plastþurrfilma telst þornuð þegar hún þolir yfirakstur (almennrar umferðar) án þess að 

hún rifni upp og óhreinindi setjist föst í yfirborði hennar við 5 °C hitastig filmunnar í 

kyrrstæðu lofti og þurrviðri 

Stilla skal saman hraða málningartækis og halla sprautu við málun þannig að 

málningarfilman veðri jafndreifð á málningarflötinn.  

Mála skal með loftknúnum sprautum við þrýsting 400-600 kPa. Sprautuopsþvermál 

(fluid tip open¬ing diameter) skal vera um 4-8 mm og fjarlægð ops frá vegfletinum 

150-200 mm. Hula (hiding power) skal minnst vera slík að þurrfilma, sem er 0,150 

mm á þykkt, hylji fullkomlega svarthvítan, sléttan og lokaðan (þ.e. ekki sjúgandi) flöt.  

Glerperlum skal stráð í blauta málninguna, um leið og henni er sprautað. Dreifa skal 

0,4 kg af glerperlum í hvern lítra útsprautaðrar vegmálningar.   

Vegmassi. Vinnubrögð skulu vera í samræmi við það sem kemur fram í vörulýsingu. 

Við útlögn skal massinn vera jafn (homogen) og vel hrærður.  

Ekki skal leggja massa nema lofthiti sé minnst +5 °C og yfirborðshiti slitlags sé 

minnst +10 °C . 

Við handlögn eða extrúderingu massa skal yfirborðshiti slitlags vera a.m.k. 5 °C. 

Lagþykkt massaðar línu skal vera minnst 2,5 mm. Línur  mega ekki standa meira en 

4,0 mm upp fyrir slitlagið. 

Við útlögn skal massi vera a.m.k. 180 °C heitur. Ef gamall massi er á meira en 30 % 

yfirborðsins, og hann bráðnar við hitun með kosangasi, skal hiti massa við útlögn vera 

a.m.k. 200 °C heitur. Bráðni gamli massinn ekki skal hann hreinsaður af fyrir mössun.  

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í vörulýsingu massans: 

 Gerð massans:  

• kornadreifing steinefnisins  

• magn og gerð litarefnis  

• bindiefnismagn, IR-rannsókn á bindiefninu  

• þurr rúmþyngd massans  

• þrýstiálagsstuðull massans við 20 °C og 30 °C  

• Tröger slitþolstala  

• þungaprósent af glerperlum í massanum  

• tegund perlanna og brotstuðull 

 Meðhöndlun massans:  
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• fyrirmæli um geymslu  

• geymsluþol við þá geymsluaðferð  

• aðferð við blöndun lauskorna massa  

• hentugur útlagnarhiti  

• hæsta leyft hitastig  

• aðferð við yfirlögn massa á gamla merkingu  

• aðferð við að fjarlægja massaða merkingu  

• aðferð við merkingu steyptra slitlaga með massanum  

• athugasemd vegna vinnuverndar  

• annað sem hefur þýðingu við meðferð og útlögn massans. 

d) Prófanir og mælingar 

Eftirliti með magni vegmálningar og glerperla, línubreidd og þurrfilmuþykkt skal haga 

samkvæmt töflu 76.5.4.  

Prófun Tíðni mælinga 

Útsprautað magn vegmálningar 

og dreift magn glerperla  

Á hverjum degi áður en byrjað er að mála 

 Alltaf þegar breytt er þurrfilmuþykkt 

 Í lok hvers vinnudags 

Línubreidd Alltaf þegar byrjað er að mála og minnst með 10 

km milli bili miðað við málaða lengd línu 

Skýrleika skal meta með samanburði við staðlaðar ljósmyndir sbr. nánari ákvæði í 

útboðslýsingu þessari. 

 

e) Nákvæmisfrávik, þolmörk 

 Eftirfarandi þolvik gilda við gerða lína: 

Gerð  Þolvik 

Staðsetning línu   ±75 mm 

Línulengd  ±100 mm 

Bil milli lína   ±100 mm 

Lengd línu + línubils ±100 mm 

Línubreidd  +15% / -0% 

Þurrfilmuþykkt  +15% / -5% 

Dreift magn glerperla  +15% / -0% 

 

Liður 32 76.5212 Vegmössun, stakar merkingar, stefnuörvar, venjulegar  

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum 

massa, þ.m.t. öflun efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun 

yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, upphitun, hrærslu og útlögn massans og 

þrif tækja og búnaðar. Um er að ræða stefnuörvar áður en komið er að stöðvunarlínum 

við gatnamótin. 

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt. 

 Mælieining: m2 
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Liður 33 76.5212 Vegmössun, stakar merkingar, gangbrautarlínur (b=100mm)  

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum 

massa, þ.m.t. öflun efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun 

yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, upphitun, hrærslu og útlögn massans og 

þrif tækja og búnaðar. Um er að ræða gangbrautarlínur, b=100mm, við gatnamótin. 

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt. 

 Mælieining: m2 

Liður 34 76.5212 Vegmössun, stakar merkingar, stöðvunarlínur (b=500mm)  

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum 

massa, þ.m.t. öflun efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun 

yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, upphitun, hrærslu og útlögn massans og 

þrif tækja og búnaðar. Um er að ræða stöðvunarlínur, b=500mm, við gatnamótin. 

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt. 

 Mælieining: m2 

Liður 35 76.5233 Vegmössun, miðlínur, b=100 mm, þ=3,0 mm 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við mössun 100mm breiðra miðlínu. Þær eru 

sýndar á merkingateikningum. 

f) Uppgjör miðast við lengd vegmassaðar línu. 

 Mælieining: m 

Liður 36 76.5234 Vegmössun, óbrotnar deililínur, b=100 mm, þ=3,0 mm 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við mössun 100mm breiðra óbrotinna 

deililína. Þær eru sýndar á merkingateikningum. 

f) Uppgjör miðast við lengd vegmassaðar línu. 

 Mælieining: m 

Liður 37 76.5235 Vegmössun, brotnar deililínur (1+3), b=100 mm, þ=3,0 mm 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við mössun 100mm breiðra brotinna deililína 

(1 + 3). Þær eru sýndar á merkingateikningum. 

f) Uppgjör miðast við lengd vegmassaðar línu. 

 Mælieining: m 

Liður 38 76.5235 Vegmössun, brotnar deililínur (2+2), b=100 mm, þ=3,0 mm 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við mössun 100mm breiðra brotinna deililína 

(2 + 2). Þær eru sýndar á merkingateikningum. 

f) Uppgjör miðast við lengd vegmassaðar línu. 

 Mælieining: m 

Liður 39 76.55 Fjarlæging yfirborðsmerkinga 

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við að afmá yfirborðsmerkingar. 

f)  Uppgjör miðast við heildarflatarmál merkinga sem skal fjarlægja.  

 Mælieining: m2 



Nesbraut 49-05 

Við Hofsvallagötu 

  

Útboðslýsing  

 

- 58 - 

 

Almenn verklýsing – 76.72 Merkingar á vinnusvæðum  

a) Verksvið 

Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við umsjón, eftirlit, 

uppsetningu og niðurtekt merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við fyrirmæli 

og öryggisáætlun verktaka og Reglur um vinnusvæðamerkingar, sem eru hluti 

útboðsgagna. 

Á teikningum í teikningahefti er vísað í staðalteikningar sem er að finna í heftinu 

Merking vinnusvæða - Teikningar, en það hefti er hluti útboðsgagna. Allar merkingar 

sem skilgreindar eru á viðkomandi teikningum í því hefti eru innifaldar í þessum lið.  

Vakin er athygli á magni þungra varna (akbrautadeilisteina). Verkkaupi áætlar að 

lágmarksþörf þungra varna sé um 400 m . 

b) Efniskröfur 

Merki: Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir 

útlit, endurskin, tákn, stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, 

útgefinni af Vegagerðinni og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995. 

Í flokkum A17.11, A17.21 og B26.xx skal gullitaður flötur merkja vera með lit og 

endurskin  „Fluorescent Yellow Green  # 3983 og  # 4083 “  (DG, VIP efni  # 3983 og 

DG 3 efni # 4083). 

Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995. 

Kröfur um endurskin eru skv. eftirfarandi töflum:  

Litur Hvítur Gulur Rauður Blár 

Ný skilti [cd/lx/m2] 50 35 10 2 

Lágmarksgildi eldri skilta [cd/lx/m2] 35 25 7 1 
 Tafla 1: Lágmarksendurskin almennra umferðarmerkja  

Litur Hvítur Gulur Rauður Blár 

Ný skilti [cd/lx/m2] 180 120 25 14 

Lágmarksgildi eldri skilta [cd/lx/m2] 126 84 18 10 
 Tafla 2: Lágmarksendurskin kantstika og keila  

 Kröfur um endurskin merkja A17.11, A17.22 og B26.XX með ofursterkt endurskin 

(diamond grade) er 425 (cd/lx)/m2 fyrir ný skilti og 300 (cd/lx)/m2 fyrir eldri skilti, 

miða við 0,33° mælihorn og 5° innfallshorn. 

 Letur bráðabirgðamerkja skal vera að lágmarki 143 mm hátt í fyrirsögnum og 101 mm 

hátt í undirfyrirsögnum. 

 Upplýsingatöflur skulu sýna umfang verks, heiti/merki verktaka og verkkaupa og 

áætlaðan verktíma. Töflurnar skulu vera í bláum lit með hvítum stöfum. 

 Glitmerki í akbraut skulu vera með appelsínugula umgjörð og hvítan glitflöt og vera í 

samræmi við  ÍST EN 1463-1:2009 og  ÍST EN 1463-2:2000.  

 Endurskinsborðar skulu vera með rauðu og hvítu endurskini, minnst  5.000 mm2  að 

flatarmáli, með hámarksmillibili 0,6 m og skulu vera sýnilegir frá báðum 

akstursstefnum.  Lengd snúru milli festinga skal vera 6 m. 

 Ljós: Allur ljósabúnaður skal vera í samræmi við ÍST EN 12352:2006.  
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 Ljósstyrkur viðvörunarljósa skal vera meiri í dagsbirtu en í myrkri og skulu þau búin 

ljósnema sem skiptir á milli lágmarks- og hámarksgilda (min/max) í samræmi við 

flokkunarkröfur í töflu 1 í ÍST EN 12352:2006.    

 Gult hraðblikkandi ljós skal vera í flokki L3. 

 Gul blikkandi ljós skulu vera í flokki L6 eða L8L fyrir vegi þar sem ÁDU<2000 en í 

flokki L8L fyrir ÁDU>2000. Þó skulu ljósin vera í flokki L9L fyrir upplýstar stofn- og 

tengibrautir í þéttbýli.  

 Viðvörunarljós á lokunarbúnaði skal vera í flokki L3, L6, L8L, L8M, L8H, L9L, L9M 

eða L9H. 

 Viðvörunarljósum sem komið er fyrir á merkjavögnum skulu vera í flokki L1 

(sveipljós), L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H.  

 Viðvörunarljósum, sem komið er fyrir efst á sérútbúnum farartækjum sem notuð eru 

við vinnu á akbraut eða við vinnu á vegabrún, skulu vera í flokki L8M, L8H, L9L, 

L9M eða L9H. 

 Samtengd stefnuvirk ljós (hlaupandi ljós) skulu vera í flokki  L8M eða L8H.  

 Ljósaörvar skulu gefa frá sér gult ljós og vera í flokki L8M fyrir vegi þar sem 

ÁDU<2000 en í flokki L8M eða L8H fyrir ÁDU>2000. Þó skulu ljósin vera í flokki 

L9L eða L9M fyrir upplýstar stofn- og tengibrautir í þéttbýli þar sem ÁDU<2000 en í 

flokki L9M eða L9H fyrir ÁDU>2000.   

 Viðvörunarljós í ljósaslám skulu vera í flokki L3, L6 eða L8L. 

 Umferðarljós skulu vera búin umferðarstýringu og merkjabúnaðurinn útbúinn 

stjórnbúnaði með rauðu og grænu ljósi.  

 Varnir:  Vegrið skulu uppfylla staðla  IST EN 1317 og skal styrkleikaflokkur og 

virknibreidd vera í samræmi við fyrirmæli. 

 Fatnaður starfsmanna:  Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla kröfur 

samkvæmt flokki 3 í ÍST EN 471:2003+A1:2007.  

 Búnaður vaktmanna skal vera sérstakur endurskinsjakki með gulum endurskinslit með 

textanum ”VAKTMAÐUR” bæði að framan og að aftan. Texti á endurskinsjakka skal 

vera 80 mm hár í upphafsstöfum og vera miðjustilltur, bæði að framan og að aftan. 

 Vel sýnileg vinnuföt skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 2 í ÍST EN 

471:2003+A1:2007. 

c) Vinnugæði 

 Öryggisáætlun: Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega 

öryggisáætlun þar sem lýst er nauðsynlegum öryggisráðstöfunum vegna 

framkvæmdanna. Þar skal koma fram hvernig afmarka skuli vinnusvæði, hvernig 

merkingum á og við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig skipuleggja skuli 

hjáleiðir.  

 Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um verktaka, ábyrgðamenn merkinga og 

símanúmer  ásamt vinnustað og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. 

Jafnframt skal  koma fram, hvernig kynningu og auglýsingu vegna lokunar vegar 

verður háttað. 
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 Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkkaupa til samþykkis. Á vinnusvæði skal 

vera samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda  lögreglu í 

viðkomandi lögsagnarumdæmi eintak.  

 Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu 

varðandi öryggi og vinnustaðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð  á því að verkið sé 

unnið í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og 

stýringu á umferð um vinnusvæðið. 

 Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni 

sé lélegt, í myrkri við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal 

yfirfara og halda við vegmerkingum og útbúnaði  á reglubundinn hátt.  

 Verktaki skal tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun verður á 

vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri. 

 Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er 

ekki fylgt. 

 Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem 

kemur fram á staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem 

eru fyrir hendi og tilkynna um breytingar  til viðkomandi eftirlitsaðila til staðfestingar.   

 Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja merkingaáætlun og leggja 

fram til staðfestingar hjá verkkaupa. 

 Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar 

reglur/staðalteikningar um vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár í senn. Ekki þarf 

að staðfesta slíkar teikningar í hvert sinn en tilkynna skal eftirlitsaðila um upphaf og 

lok slíkra framkvæmda.  

 Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnustað skal merkja eins fljótt og unnt er 

samkvæmt stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi 

verkkaupa/eftirlitsaðila og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð.   

 Í öryggisáætlun fyrir hvert vinnusvæði skal verktaki tilgreina sérstakan eftirlitsmann, 

sem skal sjá um og ber ábyrgð á að allar öryggisráðstafanir á og við veg, þ.m.t. 

merkingar á vinnusvæðinu, séu í samræmi við öryggisáætlun.  

 Eftirlitsmaðurinn skal vera tiltækur hvenær sem er meðan á verki stendur og skal sinna 

ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit á vinnusvæði, 

varðandi hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, umferðaröryggis og öryggis 

starfsmanna.  

 Í forföllum eftirlitsmanns skal varamaður koma í hans stað.  

 Nafn eftirlitsmanns og varamanns ásamt símanúmeri skal koma fram á 

upplýsingatöflu við vinnusvæði. 

 Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir 

vegaframkvæmdum og bera á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og 

útbúnaði á vinnustöðum skal hafa lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og 

staðist þær kröfur sem þar eru settar fram.  

 Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið 

sýnt fram á ágalla á viðkomandi vinnustað, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður 

skal verktaki skipa annan í hans stað. 
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 Merkingar: Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal 

fjarlægja eða hylja með yfirbreiðslum eða með öðrum hætti.   

 Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og 

notkun þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í 

beygjum, en þá má snúa þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá 

bílljósum geti blindað ökumann má snúa merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu. 

Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu stöðug, vel sýnileg og ekki hættuleg fyrir 

starfsmenn eða vegfarendur.  

 Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lámarki vera 1,0 m mælt frá 

vegyfirborði. Ef tvö merki eru sett á stólpa skal lámarkshæð undir neðra merki vera 

0,5 m. Lágmarkshæð undir gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir 

sem merkt eru til skemmri tíma en 7 daga er heimilt að merkja með lægri merkjum en 

þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri brún merkis.  

 Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða 

annað farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið sé 

stærðar sinnar vegna haft á miðju tækinu. 

 Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman. 

 Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi 

töflu:  

Þvermál merkis [mm] Viðvörunarmerki Bannmerki Tvö merki Gátskjöldur 

700 30 45 75  

900 40 65 125 45 

 Tafla 3: Lágmarksþyngd undirstöðu í kg 

 Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema þegar þeir 

eru notaðir sem vegrið. 

 Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli 

stika/keila. 

 Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera 

með 0,5 - 1 m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má 

auka í 7,5 - 15 m þegar þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana. 

 Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að 

ljósbylgjan hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar.  

 Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt 

viðvörunarljósi þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð 

skal sjá til þess að rafhlöður eða straumgjafar séu virkir. 

 Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m.  

 Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á 

við til hliðar, ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera 4-7 viðvörunarljós og í 

skafti 4-8 viðvörunarljós. 

 Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal 

vera hægt að snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. 

Þegar ljósaör er tengd á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600x600 mm með 

bakgrunnsskildi sem raðað er upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum 
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bakgrunnsskjaldar skulu vera luktir.  Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill og 

órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit. 

 Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu 

fleiri vinnutæki staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta 

ökutækinu sem vegfarandi kemur að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli 

vinnutækja er lengra en 250 m skal búa þau með árekstravernd. 

 Vinnulag:  Ef vegur er að jafnaði upplýstur skal lýsing á vinnusvæði að lágmarki hafa 

sama lýsingarstig. 

 Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé 

haldið opnum eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera 

viðkomandi viðvart með nægum fyrirvara.  

 Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og 

samþykki lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið 

vegfarendum hættu eða truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við 

því með viðvörunarmerkjum og texta á undirmerki. 

 Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir 

fatlaða og óvarða vegfarendur. 

 Ganga skal þannig frá hindrunum  þversum og langsum með göngu-  og hjólabrautum 

að þær láti ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að 

lágmarki 2 m frá hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum, 

borðum eða snúrum. Ef rein eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja 

með blikkljósum. 

 Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta 

umferðarmerki, með umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. 

Vaktmaður má aðeins gefa merki í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995. 

 Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í 5 

mínútur nema verkkaupi ákveði annað.   

 Þar sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum 

umferðartöfum að mati verkkaupa skal  setja upp bráðabirgðatöflu eða 

hjáleiðarmerkingu, er segi til um hvaða veg (vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að 

vinnusvæðinu og hvaða leið sé heppilegast að velja í staðinn. 

 Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. 

sólarhring áður en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til 

umferðarþjónustu Vegagerðarinnar, sími 1777.  

 Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna 

hafin á ný innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu.  

 Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem 

gefa til kynna að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í 

samræmi við fyrirmæli. 

 Starfsmenn: Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota 

öryggishjálm með hökubandi og öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla. 

 Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má 

aldrei vinna einn þar sem hætta er á falli. 
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 Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 

heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar. 

 Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn. 

 Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í 

sérstökum endurskinsbuxum.  Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp viðvörunar-

merkið „Önnur hætta“ og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500 m“. 

 Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu 

vera í vel sýnilegum vinnufötum. 

 Tæki:  Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi 

eða í sambærilegu verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu 

með stöðu sinni á vegi eða af þeim verkefnum sem tækið er notað við. 

 Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með 

þverslá (K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki 

um hlutverk tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul 

viðvörunarljós skulu vera efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á tæki gilda sömu 

reglur og fyrir merkjavagna. 

 Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka 

samtímis, merkjaskjöldum  auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki. Bifreiðin 

skal búin árekstrarvörn. 

 Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljósi sem 

blikka samtímis auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki. 

 Bifreiðir / tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem 

krafist er fyrir sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með 

gátskjöldum (K30.12) og vera búin sveipljósum.   

 Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki 

búnar viðvörunarljósi (sveipljósi). 

 Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af 

við flutning til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis.  

d) Prófanir og mælingar 

Eftirlit með vinnustaðamerkingu skal vera skipulagt og það skjalfest á eyðublöð eða í 

dagbók sem er ætluð til  verkefnisins.  Öll skulu gögn varðveitt á vinnustað og lögð 

fram, sé þess krafist. 

Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. 

Við úttekt er metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær 

merkingar sem eiga að vera uppi miðað við þá verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. Ef 

breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu 

þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær hafa verið teknar fyrir, samþykktar af 

fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð.  

Févíti er dregið er frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar samkvæmt 

matsforendum og reiknireglum sem fram koma í fylgiskjölum F1 og F2. 

e) Nákvæmniskröfur – Frávik 

 Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um 

allt að 15 gráður. 
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 Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m.  

Liður 40 76.72 Merkingar á vinnustöðum 

a)  Um er að ræða allan kostnað við efni og vinnu við umsjón, eftirlit, uppsetningu og 

niðurtekt merkingarbúnaðar á vinnusvæðum 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.   

 Mælieining: HT 

Liður 41 76.721 Merkingar á vinnustöðum, hraðavaraskilti 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað við útvegun á hraðavaraskiltum, uppsetningu, 

færslu/ enduruppsetningu, þjónustu og viðhald búnaðar á framkvæmdatíma. 

b)  Hraðavaraskilti skal sýna hraða ökutækis, sýna mynd tengdan umferðarhraða 

(broskall/fýlukall), sýna myndir í áberandi litum, mynd skiptir (blikkar) á milli 

bros/fýlukalls og umferðarhraða. 

 Krafa til skiltanna er eftirfarandi: 

• Sýna hraða ökutækis  

• Sýna mynd tengda umferðarhraða 

○ broskall ef hraði er í lagi 

○ fýlukall ef hraði er of hár 

• Sýna myndir í áberandi litum og að mynd blikki og skipti á milli bros-/ fýlukalls og 

umferðarhraða 

c)  Hraðavaraskiltin verða að vera hreyfanleg til að auðvelda færslu innan 

vinnusvæðisins. Skiltin skal setja upp að lágmarki á 2 stöðum innan 

framkvæmdasvæðis. 

f)  Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.  Mælieining: HT 
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9 FYLGISKJÖL 

 

F1 Útreikningur á févíti vegna vinnustaðamerkinga 

F2 Úttektarblað vegna févítis 

F3 Hámarks ás- og heildarþungi á vinnusvæðum 

F4 Leiðbeiningar um gerð og skil reikninga 

F5 Tilboðsskrá 
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9.1 F1 Útreikningur á févíti vegna vinnustaðamerkinga 

Mat á ástandi merkinga er gert á tvo vegu. Annars vegar er ástand einstakra merkinga 

metið (Merkingar) og hins vegar er metið hvernig staðið er að skipulagi, öryggisþáttum 

og eftirliti (Umsjón). 

Verkkaupi hefur úrskurðarvald í túlkun á þessu skjali. 

Merkingar 

Úttekt merkingum er í meginatriðum þríþætt, þ.e. hvort merkingar séu til staðar eða ekki, 

hvort merkingar eða viðvörunarljós séu hrein eða með fullnægjandi endurskini/ljósstyrk 

og hvort uppsetning sé fullnægjandi eða merkingar rétt staðsettar.  Upphæð févítis fyrir 

hvern lið er háð hlutfalli þeirra merkingaþátta, sem athugasemdir eru gerðar við, af 

heildarfjölda þeirra merkinga sem eiga að vera til staðar samkvæmt samþykktri 

merkingaráætlun. 

Févíti fyrir merkingar eru samkvæmt neðangreindri formúlu: 

F = A x E x S x V 

Í formúlu þessari táknar 

F:  Févíti 

A:  Fjöldi merkinga sem gerðar eru athugasemdir við í úttekt 

E:  Einingarkostnaður fyrir hverja notkun. Kostnaðurinn er verð Vegagerðarinnar 

fyrir viðkomandi merki er eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er aðgengilegt 

á heimsíðu Vegagerðarinnar. 

S:  Margföldunarstuðull sem ákvarðast með eftirfarandi hætti: 

Ef hlutfallið A/H < 0,15 þá S = 1,0  

Ef hlutfallið A/H ≥ 0,15 og < 0,30 þá S = 1,5  

Ef hlutfallið A/H ≥ 0,30 og < 0,50 þá S = 2,0  

Ef hlutfallið A/H ≥ 0,50 og < 0,70 þá S = 3,0  

Ef hlutfallið A/H ≥ 0,70 þá S = 5,0  

Þar sem H = Heildarfjöldi merkinga skv. samþykktri merkingaráætlun. 

• V: Vægistala sem ákvarðast af uppsetningu og ásigkomulagi merkinga. Í flestum 

tilvikum eru vægistölu eftirfarandi: 

• Ef merki vantar þá V = 1,00 

• Ef merki er óhreint eða endurskin ófullnægjandi þá V = 0,50 

• Ef merki er rangt staðsett eða uppsetning ófullnægjandi þá V = 0,25 

Fyrir upplýsingatöflur og bráðabirgðamerki eru aðrar og lægri vægistölur, sbr. töflu um 

útreikning á févíti vegna vinnustaðamerkinga (Fylgiskjal 2). 

• Umsjón 

• Févíti fyrir umsjón tekur mið af einkunnargjöf við úttekt. Fyrir hvern úttektarlið er 

gefin einkunn 1, 2 eða 3. Ef einkunnin 2 kemur oftar fyrir en tvisvar reiknast févíti 

fyrir hvert skipti, annars ekkert og fyrir hverja einkunn 3 reiknast févíti. Upphæð 

févítis er verð Vegagerðarinnar fyrir hverja einkunn eins og það er á opnunardegi 

tilboðs. Verðið er aðgengilegt á heimsíðu Vegagerðarinnar.    

Hér á eftir er lýsing á matsþáttum fyrir hvern einkunnarlið: 
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b1   Merkingarplan á framkvæmdastað 

• b1.1.  Merkingaplan er til eða tilvísun í teikninganúmer í ritinu “Reglur um merkingu 

vinnusvæða”. Afrit á vinnusvæði. 

• b1.2. Merkingaplan er til en minniháttar breytingar, sem ekki hafa verið samþykktar. 

Afrit vantar á framkvæmdastað. 

• b1.3. Merkingaplan er ekki til eða miklar breytingar hafa verið gerðar á samþykktri 

planmynd merkinga án samþykkis. Afrit á framkvæmdastað finnst ekki annað skipti í 

röð 

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna 

• b2.1. Umsjónarmaður merkinga með réttindi. Framkvæmd eftirlits og gagnaskráning 

samkvæmt kröfum.  

• b.2.2. Eftirlit ekki framkvæmt  samkvæmt samningi (>20% frávik), illa skráð eftirlit. 

• b2.3. Umsjónamaður merkinga ekki með réttindi, eftirlit ekki framkvæmt eða aðeins 

einstaka sinnum, ekki fylgt eftir athugasemdum úr eftirlitsúttekt. 

b3  Vegvísun 

• b.3.1. Vegvísun í samræmi við áætlun, vel sýnilegar, samfelldar og vel útfærðar. 

• b.3.2. Vegvísun ekki auðskilin, samfelld eða þannig uppstillt að leitt getur til 

misskilnings. Ófullnægjandi endurskin. 

• b.3.3. Vegvísa vantar og/eða þeir sem fyrir voru ekki huldir þar sem þess er þörf.  

b4  Akstursleiðir  

• b.4.1. Skýrar akstursleiðir, vel merktar leiðir með reglulegu bili, með akreinamerkjum, 

vegriðum, gátskjöldum vegatálmum, vegstikum, keilum eða yfirborðsmerkingum 

• b.4.2. Minni háttar göt í merktum akstursleiðum, ójafnt bil, gátskildir, vegatálmar, 

keilur eða vegstikur fylgja ekki línu akbrautar, tvíræðar yfirborðsmerkingar.  

• b.4.3. Stór göt í merktum akstursleiðum, villandi eða rangar yfirborðsmerkingar, 

stefnuörvar og akreinamerki misvísandi, alvarlega misleiðandi merkingar. 

b5  Stjórnun umferðar, ljósastýring 

• b5.1. Góður sýnileiki umferðarljósa og tilheyrandi viðvörunarmerkja, ljósin stöðug og 

tryggilega og rétt upp sett 

• b5.2. Ójöfn umferðarstýring, umferðarljós rangt staðsett, illa upp sett eða óstöðug. 

• b5.3. Einstaka ljós í umferðarljósunum vantar eða virka ekki 

• Umferðarljós eru illsjáanleg eða önnur ljós á svæðinu virka truflandi á þau. 

b6        Stjórnun umferðar, vaktmenn 

• b6.1. Umferðarstjórnun ákveðin og samkvæmt reglum. Vaktmaður við umferðarstjórn 

er rétt útbúinn og í réttum vinnufatnaði.  

• b6.2. Óskýrar aðgerðir eða viðbrögð vaktmanna. Mjög óhreinn vinnufatnaður eða 

mjög óhreinn merkjabúnaður (veifa, flagg). Annar samþykktur vinnufatnaður en ekki 

sérstök merkt vinnuföt fyrir vaktmann. 

• b6.3. Of fáir vaktmenn og/eða ófullnægjandi samskipti milli vaktmanna. 

Vinnufatnaður eða merkjabúnaður uppfyllir ekki kröfur eða vantar.  

b7  Kröfur um öryggisáætlun  

• b.7.1. Öryggisáætlun liggur fyrir og er framfylgt. 
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• b.7.2. Öryggisáætlun liggur fyrir, starfsfólk í vinnufatnaði og með öryggisbúnað í 

samræmi við kröfur og reglur, en vinnufatnaður mjög óhreinn (sýnileiki/endurskin 

ófullnægjandi).  

• b.7.3.   Öryggisáætlun liggur ekki fyrir. Starfsfólk  (fleiri en 10 af hundraði) uppfylla 

ekki kröfur og reglur um vinnufatnað. 
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9.2 F2 Úttektarblað vegna févítis 
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9.3 F3 Hámarks ás- og heildarþungi á vinnusvæðum 

 

Þungaskattur er greiddur af þeim þunga sem nýttur er á vinnusvæðum. 
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9.4 F4 Leiðbeiningar við gerð og skil reikninga 
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9.5 F5  Tilboðsskrá 

Verkhluti 8.01.  Vegagerð og lýsing 

 

Liður Verkþátta Verkþátta Eining Magn Ein. Verð

nr. númer heiti verð krónur

1 02.1 Uppsetning aðstöðu, undirb. framkvæmda HT 1

2 04.1 Útsetningar og framkvæmdamælingar HT 1

3 05.1 Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis, girðing m 135

4 05.11 Rif malbiks og gangstétta (50-100mm) m2 250

5 05.11 Rif malbiks og gangstétta (hellulögn, endurnýting) m2 230

6 05.15 Rif kantsteins m 305

7 05.15 Rif kantsteins (grágrýti) m 150

8 05.17 Niðurtekt ljósastaura (8-12m) stk 4

9 15.63 Ídráttarrör (50mm) m 10

10 32.1 Bergskeringar í vegstæði m3 50

11 33.2 Fyllingarefni úr námum m3 20

12 53.1 Óbundið burðarlag (allt innifalið) 200mm í veg m3 80

13 63.42 Malbik, undirlag m2 80

14 63.43 Slitlagsmalbik m2 1.550

15 65.51 Kantskurður malbiks m 150

16 66.1 Gróffræsun m2 1.550

17 75.1 Kantsteinar, 15cm steinn - Yfirkeyranlegur m 280

18 75.1 Kantsteinar, forsteyptur 47x24x17cm m 8

19 75.1 Kantsteinar (grágrýti) m 150

20 75.25 Eyjar með steinlögðu yfirborði (20x20x6cm) m2 20

21 75.25 Eyjar með steinlögðu yfirborði (30x30x6cm) m2 70

22 75.25

Eyjar með steinlögðu yfirborði (Doppuh. 

30x30x7cm) m2 2

23 75.25 Eyjar með steinlögðu yfirborði (Leiðih. 30x30x7cm) m2 3

24 75.7 Netgirðingar í miðeyjur m   135    

25 76.44 Götulýsing, tengihola og samtenging ídráttarröra HT 1

26 76.441 Götulýsing, gröftur og endurfylling vegna stengja m 26

27 76.442 Götulýsing, rafstrengur 4x10mm2 Al m 190

28 76.451 Götulýsing, ljósastaurar 8m, uppsetning stk 5

29 76.452 Götulýsing, ljósbúnaður, uppsetning stk 5

30 76.454 Viðbót vegna fleygunar stk 5

31 76.455 Götulýsing, tengingar stk 5

32 76.5212 Vegmössun, stefnuörvar m2 40

33 76.5212 Vegmössun, gangbrautarlínur (b=100mm) m2 85

34 76.5212 Vegmössun, stöðvunarlínur (b=500mm) m2 50

35 76.5233 Vegmössun, miðlínur, b=100 mm m 10

36 76.5234 Vegmössun, óbrotnar deililínur, b=100 mm m 50

37 76.5235 Vegmössun, brotnar deililínur (1+3), b=100 mm m 165

38 76.5235 Vegmössun, brotnar deililínur (2+2), b=100 mm m 140

39 76.55 Fjarlæging yfirborðsmerkinga m2 50  

40 76.72 Merkingar á vinnustöðum HT 1

41 76.721 Merkingar á vinnustöðum, hraðavaraskilti HT 1

Samtals verkhluti 1. Vegagerð og lýsing
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Teikn. nr. Heiti teikningar Mælikv. Tölvuskrá Dags. Breyting 
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Breyting 
dags.

Yfirlit
1.01 Yfirlitsmynd. Framkvæmdamörk 1:500 GA-V-Y-01 03.06.2022 Frumútg.  

1.02 Yfirlitsmynd. Núverandi lagnir og strengir í jörðu 1:500 GA-V-Y-02 03.06.2022 Frumútg.  

1.03 Yfirlitsmynd. Upprif á núverandi yfirborði 1:250 GA-V-Y-03 03.06.2022 Frumútg.  

1.04 Yfirlitsmynd. Yfirborðsfrágangur 1:250 GA-V-Y-04 03.06.2022 Frumútg.  

1.05 Yfirlitsmynd. Áfangaskipting 1:500 GA-V-UÖ-01 03.06.2022 Frumútg.  

Gatna- og stígagerð  

2.01 Grunnmynd og kantlínur 1:250 GA-V-G-01 03.06.2022 Frumútg.  

2.02 Hnitaskrá GA-V-G-02 03.06.2022 Frumútg.  

 

2.11 Kennisnið, Snið 1-2 1.50 GA-V-S-01 03.06.2022 Frumútg.  

2.12 Gatnamót. Sérmynd 1:50 GA-V-S-02 03.06.2022 Frumútg.  

2.13 Gatnamót. Sérmynd 1:50 GA-V-S-03 03.06.2022 Frumútg.  

2.20 Skiltun og yfirborðsmerkingar. Grunnmynd. 1:250 GA-V-UÖE-01 03.06.2022 Frumútg.  

Lýsing
3.02 Rafkerfi. Götulýsing. Grunnmynd 1:250 R1-GG-01 03.06.2022 Frumútg.

3.03 Rafkerfi. Götulýsing. Dæmigerð snið 1:20 R1-V-S-01 03.06.2022 Frumútg.  

Viðaukar  
1.1 Grunnmerkingar vinnusvæða - - maí.21 17

1.7.1 Gangandi vegfarendum vísað yfir götu - - maí.21 17
5.1.1.4 Ein akrein lokuð. Lokun með léttri vörn - Malbikun Fræsing (hægri akrein) - - maí.21 17
5.1.2.4 Ein akrein lokuð. Lokun með léttri vörn - Malbikun Fræsing (vinstri akrein) - - maí.21 17
5.2.1.3 Tvær akreinar lokaðar. Miðeyja rofin - - maí.21 17  
8.1.2 Tveggja akreina gatnamót í þéttbýli. Götu lokað. - - maí.21 17  

 

https://vsoradgjof.sharepoint.com/sites/workpoint/Project1320/Teikningar/BSS/Teikningaskrá/Vegagerðin 2022/21324‐Teikningaskrá‐dreifingalisti21324‐Teikningaskrá‐dreifingalisti























3 x 10 Cu

4 x 10 Cu

4 
x 

16
 C

u

3 x 10 Cu

4 x 150 Al

4 x 10 Cu

3 x 10 Cu

3 x 10 Cu

3 x 10 Cu

6 x 110

3 x 70 Cu 11kV

3 x 10 Cu

3 x 110
4 x 150 Al

1 x 25 jarðvír
4 x 150 Al
4 x 150 Al

3 x 10 Cu

4 x 10 Cu

3 x 25 Cu

3 x 10 Cu

4 
x 

10
 C

u

4 x 16 Cu

3 x 10 Cu 3 x 10 Cu

3 x 10 Cu

3 x 10 Cu

1 x 6 tommur

4 x 180

3 x 70 Cu 11kV

Tengibox fyrir Styttu

3 x 10 Cu

3 x 10 Cu 3 x 10 Cu

4 
x 

25
 C

u
4 

x 
16

 C
u

3 x 10 Cu

4 x 10 Cu
1 x 50

1 
x 

6 
to

m
m

ur

3 x 10 Cu

1 
x 

6"

3 x 10 Cu

1 x 25 jardvir
4 x 150 Al

3 x 110

3 x 10 Cu

1 
x 

50
4 

x 
10

 C
u

3 x 10 Cu

3 
x 

70
 C

u

4 
x 

16
 C

u

4 x 10 Cu

4 
x 

10
 C

u

4 x 10 Cu

1 x 25 jardvir
4 x 150 Al

3 x 50

3 
x 

70
 C

u 
11

kV

4 x 10 Cu

3 x 10 Cu

4 x 10 Cu

3 x 6 tommur

4 
x 

16
 C

u

teikn nr.45.1.2189 bl.nr.7

AÐVÖRUN - HÆTTA
   132000 VOLTA

HÁSPENNUSTRENGUR
sjá mælipunkt 2189-47

Viðgerð á 132 kV streng

11
62

-10
7

15
24

-04
2

11
39

-0
81

1162-110
1162-109

11
39

-11
8

15
24

-04
3

15
24

-10
1

11
62

-09
3

1162-111

11
39

-11
9

11
62

-11
2

11
39

-12
0

11
39

-05
7

15
40

-06
7

Brunnur nr 12

11
62

-10
6

3 
x 

10
 C

u

1 x 25 jardvir

3 
x 

10
 C

u

text

11
39

-07
1

3 x 10 Cu

3 x 67,4 Cu 11kV
1162-105

4 x 10 Cu

76

53

61

16

50

20
18

59

42

78

71 69

21

56

40

77 7375

19

54

60

58

44

7981 67 65 63

48 46

52

23

74
22

17
15

(4383)

(1709)

(1753)
(4272)

(1752)

(1704)

(1754)

(4384)

L01

L02L03

L05 L04

1x50mm rör

Aðvörun - Hætta
Háspennustrengir Veitna

Að
vö

ru
n 

- H
æ

tta
H

ás
pe

nn
us

tre
ng

ir 
Ve

itn
a

Aðvörun - Hætta
Háspennustrengir Veitna

(1751)

(1705) (1706)

1x50mm rör

0201

03 04

L0
1

L0
2

L0
3

L0
4

01 02

03 04

Hnit - rörendar og ljós
NÚMER X - hnit Y - hnit

01 -23387.3156 18032.1582
02 -23378.6675 18021.8779
03 -23406.2265 18018.9542
04 -23395.5294 18006.6091
L01 -23372.2904 18015.0509
L02 -23393.3014 18003.2618
L03 -23411.1570 18023.9220
L04 -23390.6598 18036.8795

Grunnmynd 1:250 (A1) / 1:500 (A3)

25m05 5 10 15 20

Kvarði 1:250

Athugasemdir:
L01, L02, L03, L04 og L05 - 8m beinn
ljósasastaur, tvö tengiop og með topp nr.6. 

N A
SV

Viðmiðunarhnit:

Skýringar:

Núverandi strengir

Nýr jarðstrengur

Framkvæmdarmörk

Núverandi ljósastaur
10x89 stólpi með LED ljóskeri á toppi 

Núverandi ljósastaur fjarlægður
SamtengingÍdráttarrör

Háspennustrengur 
132kV Háspennustrengur 

VARÚÐ HÁSPENNA!
Fylgja skal skjali LBV-201

vegna vinnu nærri
háspennu.

Teikn.nr.:
Mælikv.:
Verknr.:

Dags.:

Samþ.:
Yfirf.:
Teiknað:
Hannað: Mælt:

Br.

SMÆKKUÐ MYND
A1=>A3

SMÆKKUN 1:2

S:\2021\21324\t\_RAF\Teikniblöð\Vegagerðin 2022\21324_R1-GG-01.dwg

Nesbraut 49-05 
við Hofsvallagötu
Rafkerfi, götulýsing
Grunnmynd

21324

R1-GG-01 3.02

49-05

1:250
JJ
LL

SU

-
03.06.2022

Hnitakerfi: Reykjavíkurborg
Hæðarkerfi: Reykjavíkurborg



Skápur

Götuljósastrengur

Heimtaugastrengur

Dreifistrengur
Minnst 70cm
Mest 90cm

Fyllingarefni

Harpaður sandur minnst

Aðvörunarborði

5cm sandur á allar hliðar

Plastpípa

Þversnið af pípum í lögum

Minnst 5cm

Mest
100cm

30cm
Minnst

u.þ.b. 50cm breiður 
leggist samsíða
Allt að 5 pípur

skurður.

100 fyrir 4m og 5m stólpa
120 fyrir 6,3m stólpa

í 30cm lögum

Götuljósastrengir

Y =

200 fyrir 12m stólpa
170 fyrir 10m stólpa
150 fyrir 8m stólpa

Endanlegt yfirborð

Götuljósastólpi 4m/5m/6,3m/8m/10m/12m

Jarðvír hulinn jarðvegi
og tengist PEN skinnu í skáp

Lágspennustrengur

Harpaður sandur

Aðvörunarborði

Fyllingarefni
Gul plasthlíf, leggst ofan á sand

Götuljósastrengur

Tengiskápur

Endanlegt yfirborð

(Þversnið af götu)

Skurðbotn (eða fyllingarefni)
Harpaður sandur
Plastpípa

80cm

Gangstétt

Langsnið af pípulögn

1:
3

1:
3

1:
3

1:
3

Vélþjappað fyllingarefni

1000

Efri lína ryðvarnarlags
10cm yfir endanlegt yfirborð

Útivarskápar - Snið A-A

Ídráttarop

Stólpi 

Strengir skulu ná 30cm
upp fyrir efri brún tengiops
(Strengir eru beygðir niður og teypaðir)

Tengiop stólpa snúi alltaf
undan akstursstefnu

Strengi skal vefja  með
gulri plasthlíf í ídráttaropi
stólpans til að verja fyrir
skemmdum

Minnst 5cm

Þversnið af samsíða pípum

Þjappað 

Útivarskápr - Grunnmynd

Endanlegt yfirborð Endanlegt yfirborð

fyllingarefni

70cm

30cm

Gul plasthlíf
leggst ofan á sand

Allir strengir eiga að 
 fara í ídráttarop

Gular plasthlífar
leggjast ofan á sand

30cm

AA

Gul plasthlíf leggst ofan á sand 

Endar lokist
með plastloki

Aðvörunarborði

30cm

Götuljósastrengir

Jarðvegsyfirborð

Undirstaða fyrir götuljósastólpa

Vélþjappað fyllingarefni

Ídráttarop

620

15
00

420

Aðvörunarborðar

M
in

ns
t 1

50

Gul plasthlíf
leggst ofan á sand

30
0

Harpaður sandur

Fyllingarefni

Stólpi 

Götuljósastrengur

Aðvörunarborði

Götuljósastrengur almennt snið

Lagnasandur

Gul plasthlíf

Óeingraður jarðvír - hulinn jarðvegi

Endanlegt yfirborð

í 300 mm lögum
Vélþjappað fyllingarefni

Lágmarksdýpt ofan á strengi
er 700mm

Ljósbúnaður

Lj
ós

as
ta

ur

3x1,5q strengur með 
2f. einangrun

Vartengibox

10q
6A
Q11

Raðtengi blátt

RaðtengiGul/grænt
Núllunarband

10q

ATH Engar endahulsur

Tengiklemma

skulu vera á þeim endum
sem klemmdir eru með
tengiklemmu

10q

M8 skór

ATH PEN leiðara skal tengja
saman með tengiklemmu sbr. mynd
þ.a. ekki sé hægt að rjúfa PEN leiðara
í kerfinu

1

L1 L2 L3 PEN N

L1

L2

L3
PEN

Tenging í ljósastaur

Tengiklemma, sjá skýringar

L1 L2 L3

Tengist í staur

Núll að ljósbúnað

Setja blátt ádrag

Setja blátt ádrag

1x25 mm2 óeingraður
jarðvír

1 m

Tvær C-klemmur

Endanlegt yfirborð

Dýpt 0,2 m undir endanlegu
yfirborði

Spennujöfnun skápa

Teikn.nr.:
Mælikv.:
Verknr.:

Dags.:

Samþ.:
Yfirf.:
Teiknað:
Hannað: Mælt:

Br.

SMÆKKUÐ MYND
A1=>A3

SMÆKKUN 1:2

S:\2021\21324\t\_RAF\Teikniblöð\Vegagerðin 2022\21324_R1-V-S-01.dwg

Nesbraut 49-05 
við Hofsvallagötu
Rafkerfi - götulýsing
Dæmigerð snið

21234

R1-V-S-01 3.03

49-05

-1:20
ÞÞ
LL

SU

-
03.06.2022

-

- - - -

2m00,4 0,4 0,8 1,2 1,6

Kvarði 1:20



Rammareglur um vinnusvæðamerkingar / Lágmarksmerkingar 

Grunnmerking vinnusvæðis

Teikning nr. 1.1

Ef vinnusvæði er lengra en 2 km og ADU >200, skal afmarka vinnusvæðið með H-merki (töflu) með viðeigandi aðvörunarmerkjum og 

texta "Vinnusvæði framundan" eða "Varúð vinnusvæði" og vegalengd að svæðinu, þ.e. merki í 1 km fjarlægð frá vinnusvæði, sem varar við 

því að vinnusvæði sé framundan. 

Þar sem vinnusvæðið byrjar skal vera annað merki, þar sem gefin er upp lengd kafla í kílómetrum, varað við breyttum aðstæðum og 

takmörkunum á hámarkshraða þ.e. með þeim aðvörunar-, bann- og undirmerkjum sem við á hverju sinni eftir ástandi og eðli svæðisins.

Við enda hvers framkvæmdasvæðis komi merki B34.11 og ef ástæða er til komi þar einnig merki B26.XX

Við enda vinnusvæðis komi síðan skilti í þessum flokki sem á stendur; Vinnusvæði endar 

Á vinnusvæðum í umferðarflokkum 1 og 2, þar sem framkvæmdir geta valdið truflunnum á umferð til lengri tíma (mánuði), skal setja      

upp upplýsingatöflur um framkvæmdina og heimilt er að setja upp slíkar töflur í öðrum umferðarflokkum. Töflurnar sýni umfang verks, 

heiti/merki(lógó) verktaka og verkkaupa og áætlaðan verktíma. Töflurnar skulu vera í bláum lit með hvítum stöfum.

Töflurnar skulu staðsettar a.m.k. 1 m utan vegaxlar og þannig gengið frá þeim að umferðinni stafa ekki  hætta af.

Framkvæmdasvæði skulu merkt samkvæmt þeim teikningum sem við eiga hverju sinni.

Grunnmerking vinnusvæðis

Akbraut

Vegöxl /
gangstétt

 Framkvæmdasvæði 

Vinnusvæði

Framkvæmdasvæði 1 Framkvæmdasvæði 2

Efnisyfirlit

Maí 2021

Vegöxl /
gangstétt

Útgáfa

17

Öryggissvæði umferðar

Öryggissvæði umferðar



Rammareglur um vinnusvæðamerkingar

Merking fyrir gangandi vegfarendur

Gangandi vegfarendum vísað yfir götu
Staðsetning merkis     
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Merking á fjögurra akreina vegum

Ein akrein lokuð

Vt     50 km/klst

Létt vörn – Malbikun  – Fræsing, hægri akrein

Vh = 60 km/klst
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1)  Merki B26.50 Ekki skal vera lengra en 500 m á 

milli merkja yfir allt framkvæmdasvæðið 

Staðsetning merkis 

d. Skálína 1:10 
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Vh Leyfilegur hámarkshraði að framkvæmdasvæði 

Vt Leyfilegur hámarkshraði framhjá framkvæmdasvæði 

5.1.1.4

Viðvörunarljós (má sleppa með heimild eftirlits ef 

vinnusvæðið er upplýst) 
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Efnisyfirlit
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gangstétt

Vegöxl /
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c. Fjarlægð milli stefnuvísandi gátskjalda  c ≤ 2 m  Samsíða létt vörn, gátskildir  (a ≤ 6 m)  
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Merking á fjögurra akreina vegum

Ein akrein lokuð

Vt     50 km/klst

Létt vörn – Malbikun  – Fræsing, vinstri akrein

Vh = 60 km/klst
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1)  Merki B26.50 Ekki skal vera lengra en 500 m á 

milli merkja yfir allt framkvæmdasvæðið 

Staðsetning merkis 

d. Skálína 1:10 
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Merking á fjögurra akreina vegum

Tvær akreinar lokaðar

Vt     50 km/klstVh = 60 - 70 km/klst
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 Framkvæmdasvæði 

Staðsetning merkis 

Ljósaör

Viðvörunarljós (má sleppa með heimild eftirlits ef 

vinnusvæðið er upplýst) 

 Samsíða létt vörn, gátskildir  (a ≤ 6 m)  

Aðskilja skal framkvæmdasvæði og gangstétt

 að lágmarki með keilum  (a ≤ 3 m) og flagglínu.

1)  Merki B26.70 Ekki skal vera lengra en 500 m á 

milli merkja yfir allt framkvæmdasvæðið 

c. Fjarlægð milli stefnuvísandi gátskjalda  c ≤ 2 m 

d. Skálína 1:10 
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Merkingar á og við vinnusvæði við gatnamót

Tveggja akreina gatnamót í þéttbýliStaðsetning merkis     

 Framkvæmdasvæði 
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Gangstétt

Gangstétt

Viðvörunarljós (má sleppa með heimild eftirlits ef vinnusvæðið er upplýst) 
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USK Skipulag

Frá: Bjarni Magnusson 
Sent: sunnudagur, 18. september 2022 14:22
Til: USK Skipulag
Efni: Hringbraut - Hofsvallagata

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Góðan daginn,  
 
Nú hefur verið mikil umræða um öryggi gangandi vegfarenda á Hringbraut, og ekki af ástæðulaus. Ég fer nánast 
daglega yfir götuna hjólandi eða gangandi og það er undantekning ef bíll fer ekki of hratt eða yfir á rauðu. Því þarf að 
fara í aðgerðir til að ökumenn dragi úr hraða og auka þannig öryggi annarra vegfarenda.  
Það er mjög mikilvægt til að draga úr slysum og alvarleika slysa þar. 
 
Því tel ég þær framkvæmdir sem verið er að fara í á þessum gatnamótum ekki til þess fallnar að draga úr slysahættu 
vegfarenda. 
 
Ein leið sem hægt væri að fara í væri að hækka upp í gangastéttarhæðina öll gatnamótin og gönguleiðina yfir. 
 
 
 

 
 
með von um góð viðbrögð. 
Bjarni íbúi við Neshaga 
--  
Bjarni Magnússon 
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USK Skipulag

Frá: Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson 
Sent: sunnudagur, 18. september 2022 22:24
Til: USK Skipulag
Efni: Umsögn vegna skipulags: Hringbraut - Hofsvallagata

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Sæl, 
 
Að neðan er umsögn mín, íbúa á Brávallagötu 44, vegna skipulags í kynningu við Hringbraut - Hofsvallagötu. 
Kennitalan mín er  
 
--- 
 
Þær skipulagsbreytingar sem auglýstar eru snúa að lengingu akreinar og endurnýjun umferðarmannvirkja. Því 
miður er líklegt að breytingarnar muni einnig hafa talsverð áhrif á gangandi og hjólandi vegfarendur af tveimur 
ástæðum: 
 
1. Gangstétt við Héðinsvöll þrengist vestan við Hringbraut 58. Nú þegar þurfa ökumenn að keyra talsvert inn á 
gangstéttina til að geta séð hjólreiðamenn sem koma aðvífandi. Þetta er algengt og gerist á hverjum degi. Vegna 
þess hve gangstéttin er breið geta hjólreiðamenn nú sveigt framhjá bílum sem keyra blindandi inn á gangstéttina. 
Miðað við teikningar verður það bæði erfitt vegna plássleysis og hættulegt vegna hættu á árekstri við bíla á 
beygjurein. Ef bíll keyrir blindandi inn á gangstéttina á meðan tveir hjólreiðamenn mætast verður ekki nóg pláss 
fyrir þá báða að sveigja hjá bílnum og þeir lenda annað hvort í árekstri við hvor annan, við bílinn eða þurfa að 
sveigja inn á akbraut bílanna. 
 
2. Umferðin er færð nær gangstéttinni sem mun hafa áhrif á loftgæði, hljóðvist og öryggistilfinningu gangandi og 
hjólandi vegfarenda. Eftir breytingar verður akbrautin beinni og víðsýnni fyrir bílana sem freistar þeirra til að 
keyra hraðar. Hraðakstur er nú þegar vandamál á Hringbraut eins og birst hefur í fréttum og leiðir meðal annars til 
afskiptum lögreglu af ökumönnum við Vesturbæjarskóla. Það er stutt síðan hámarkshraði var lækkaður á 
Hringbraut vegna þeirra vandamála sem honum fylgja. Nú er áhyggjuefni að þær breytingar sem eru til kynningar 
geti leitt til aukins hraðaksturs inn á gatnamótin með aukinni víðsýni ökumanna til vesturs. 
 
Breytingarnar samræmast illa áherslum samfélagsins í umhverifs-, loftslags- og sjálfbærnimálum. Í auglýsingu 
Reykjavíkurborgar er ekki tilgreint hvert markmiðið með framkvæmdinni er. Framkvæmdin hefur óneitanlega það 
yfirbragð að breyta Hringbrautinni í átt að stofnbraut fyrir bíla til gegnumaksturs í önnur hverfi og annað 
sveitarfélag. Til þess eru betri, ódýrari og sjálfbærari leiðir fyrir samfélagið eins tíðari og greiðari 
almenningssamgöngur og uppbygging hjólainnviða. Framkvæmdin má ekki verða til þess að fjárfesta í rúmfrekari 
bílainnviðum á kostnað öryggis hjólreiðamanna. Það samræmist hvorki stefnu Ríkisins, Reykjavíkurborgar né 
markmiðum íbúa í hverfinu. 
 
Sent til skipulag@reykjavik.is þann 18. september 2022 
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USK Skipulag

Frá: Ásthildur Garðarsdóttir 
Sent: mánudagur, 19. september 2022 09:56
Til: USK Skipulag
Efni: Re: Mótmæli v/fyrirhugaðra breytinga

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Góðan dag aftur. 
Ég las textann yfir og sé að hann var ekki nógu vandaður hjá mér. Ég sendi hann aftur endurbættan svo hann skiljist 
betur og erindið skil sér. 
 
Góðan dag. 
Ég er íbúi við Hringbraut 58 í Reykjavík og ég mótmæli  harðlega þeim fyrirhuguðu breytingum 
sem kynntar eru hér að neðan. Hávaðinn frá götunni sem skapast af  tvöföldri bílaröð er 
truflandi þrátt fyrir hljóðdempandi gler og verður örugglega óviðunandi ef ein bílaröð bætist 
við í viðbót vegna ljósanna hér við Hofsvallagötu og viðbótarröðin færist nær húsinu. Það er 
betra að hafa lengri raðir í tveim röðum svo þær verði ekki þrefaldar beint við gluggana á 
lengjunni hér. Bæði færist umferðin nær húsinu og bílaröðin sem stendur kyrr í stæðum og 
dempar væntanlega hljóðið eitthvað fer auk þess sem loftmengunin eykst þegar bílafjödin, 
sem bíður í hægagangi í þrem röðum á ljósum, eykst - beint við gluggana hjá okkur. Ég óska 
eftir að gert verði mat á væntanlegri hljóð- og útblástursmengun hér í húsunum áður en farið 
verður í þessar framkvæmdir. 
 
Bestu kveðjur,  
Ásthildur Garðarsdóttir 

 
 

 

 
     

 
 
mán., 19. sep. 2022 kl. 08:18 skrifaði Ásthildur Garðarsdóttir  
Góðan dag. 
Ég er íbúi við Hringbraut 58 í Reykjavík og ég mótmæli harðlega þeim fyrirhuguð breytingum 
sem kynntar eru hér að neðan. Hávaðinn frá götunni sem skapast af  tvöföldri bílaröð er 
truflandi þrátt fyrir hljóðdempandi gler og verður örugglega óviðunandi ef ein bílaröð bætist 
við í viðbót v ljósanna hér við Höfsvallagötu og færist nær húsinu. Það er betra að hafa lengri 
raðir í tveim röðum svo þær verði ekki þrefaldar beint við gluggana á lengjunni hér. Bæði 
færist umferðin nær húsinu, bílaröðin sem stendur kyrr í stæðum og dempar væntanlega 
hljóðið eitthvað og mengun eykst þegar bílafjödin eykst sem bíður í þrem röðum á ljósum 
beint við gluggana hjá okkur. Ég óska eftir að gert verði mat á væntanlegri hljóð- og 
útblástursmengun hér í húsunum áður en farið verður í þessar framkvæmdir. 
 
Bestu kveðjur, 
Ásthildur Garðarsdóttir 
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Kynning fyrir hagsmunaaðila 
Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 11. ágúst 2022 var lögð fram tillaga um framkvæmdaleyfi vegna 
breytingu á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu. Framkvæmdin felur í sér malbikun akreina að gatnamótum 
Nesbrautar 49-05 (hér eftir Hringbraut) og Hofsvallagötu endurgerð miðeyju við gatnamót, lenging 
vinstribeygjuvasa og breytingar hægri akreinar austan megin við gatnamót og hliðfærsla akreina Hringbrautar til 
suðurs vegna endurgerðar miðeyju og endurgerð hluta kantsteina. Endurnýjun og breyting á gatnalýsingu ásamt 
umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingum samkvæmt teikningum VSÓ ráðgjafar dags. í júní 2022, útboðslýsing VSÓ 
ráðgjafar dags. í júlí 2022 og yfirlitsmyndir VSÓ ráðgjafar  yfir umferðaljósastýringar dags. 13. júní 2022. 

Með vísan til 2. mgr. 44. gr. laga nr. 123/2010 er eftirtöldum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að tjá sig um 
tillöguna: 

Húseigendum að Hringbraut 52,54,56,58,61,63,65,67,69,71,73,74,75,76,77,78,81 og 83 og Hofsvallagötu 20,21,22 
og 23. 

Bent skal á að leigutakar húsnæðis á ofangreindum lóðum teljast einnig til hagsmunaaðila og skulu húseigendur 
kynna tillöguna fyrir þeim. 

Nánari upplýsingar eru veittar hjá skipulagsfulltrúa, verkefnisstjóri er Ingvar Jón Bates Gíslason. 

Kynning hefst þann 24. ágúst 2022 og skal athugasemdum við ofanskráða tillögu komið til skipulagsfulltrúa skriflega 
eða á netfangið  eigi síðar en 21. september 2022. 

Umhverfis- og skipulagssvið notar þær persónugreinanlegu upplýsingar sem settar eru fram vegna athugasemda 
við skipulag, s.s. kennitölu, nafn og netfang í þeim tilgangi að vinna úr athugasemdum og auðkenna borgarbúa. 
Að auglýsingarferli loknu eru gögn varðveitt í 30 ár og flytjast að þeim tíma liðnum til Þjóðskjalasafns Íslands 
skv. lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Nánari upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá 
Reykjavíkurborg má finna hér. 

Vakin er athygli á því að athugasemdir teljast til opinberra gagna í allri skipulagsmeðferð og birtast meðal 
annars nöfn borgarbúa í fundargerðum skipulags- og samgönguráðs á netinu. 

Bestu kveðjur,  
Ásthildur  
-- 

Til að gæta persónuverndar þinnar kom Microsoft Office í veg fyrir að þessi mynd yrði sótt sjálfv irkt  
af Internetinu.
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USK Skipulag

Frá: Nick Ward 
Sent: mánudagur, 19. september 2022 19:58
Til: USK Skipulag
Efni: Planning proposal for Hringbraut third lane construction 

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Dear Sir/Madam  
  
Who is responsible for the below planning proposal?  
  
It is unclear and misleading. Also does not assess the impact on the houses with regards to bringing a road 
5 meters closer to the windows of a protected and historic building.  
  
Which department deals with challenges to corruption?  
  
https://2021.reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/hringbraut-
hofsvallagata?fbclid=IwAR1Pc5Nz4_O6b58_AMGVQ9HwE_o4tJuHzFIapEWW8rC_Y2ZKrbxtGqdwk7U 
  
Yours sincerely  
  
Nick 
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USK Skipulag

Frá: Alma Dóra Ríkarðsdóttir 
Sent: þriðjudagur, 20. september 2022 11:45
Til: USK Skipulag
Efni: Athugasemd við framkvæmdir á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Góðan dag, 
 
Sem íbúðareigandi og íbúi á Hringbraut 56, 101 Reykjavík legg ég hér með fram athugasemd á væntum 
framkvæmdum á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu. 
 
Ég er með öllu mótfallin því að bílastæði fyrir framan Hringbraut 52-58 verði fjarlægð til þess að breyta 
beygjuakgrein þar sem Hringbraut og Hofsvallagata mæta. Nú þegar er vöntun á bílastæðum sem mun aukast fari 
framkvæmdirnar óbreyttar í gegn. Einnig má gera ráð fyrir að umferð aukist um bílastæði meðfram Brávallargötu og 
Grund, með aukinni hættu á slysum vegna umferðar. 
 
Það að beina íbúum að því að leggja inni í hverfinu mun valda óþægindum fyrir aðra íbúa í Vesturbæ með tilheyrandi 
óánægju og nágrannaerjum. Nú þegar er bílum lagt víða og lítið framboð er af stæðum. Einnig myndi það gera það 
að verkum að íbúar Hringbrautar 52-58 munu þurfa að ganga langar vegalengdir til þess að koma til að mynda 
matvöru heim til sín. 
 
Ég hef einnig athugasemdir varðandi aukinn hávaða sem mun skapast að því að Hringbraut verði breikkuð svo hún 
færist nær húsinu okkar. Það er mikill hávaði nú þegar sem mun aukast þegar brautin færist nær. Einnig má gera ráð 
fyrir aukinni hættu á að umferð skemmi eignirnar okkar, komi upp umferðarslys eða -óhöpp. 
 
Ég bið ykkur að taka þessar athugasemdir alvarlega og að halda ekki áfram með framkvæmdirnar fyrr en íbúar og 
íbúðareigendur hafa fengið eitthvað um málið að segja. 
 
Takk fyrir, 
 
Kær kveðja, 
 
Alma Dóra Ríkarðsdóttir 

 
Íbúi og íbúðareigandi að Hringbraut 56,  
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USK Skipulag

Frá: Steina Dögg Vigfúsdóttir 
Sent: þriðjudagur, 20. september 2022 12:17
Til: USK Skipulag
Efni: Breytingar við Hringbraut - athugasemd

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

 
Sem íbúi á Hringbraut 56, 101 Reykjavík legg ég hér með fram athugasemd á væntum framkvæmdum á gatnamótum Hringbrautar og 
Hofsvallagötu. 
 
Ég er með öllu mótfallin því að bílastæði fyrir framan Hringbraut 52-58 verði fjarlægð til þess að breyta beygjuakgrein þar sem 
Hringbraut og Hofsvallagata mæta. Nú þegar er vöntun á bílastæðum sem mun aukast fari framkvæmdirnar óbreyttar í gegn. Einnig má 
gera ráð fyrir að umferð aukist um bílastæði meðfram Brávallargötu og Grund, með aukinni hættu á slysum vegna umferðar. 
 
Það að beina íbúum að því að leggja inni í hverfinu mun valda óþægindum fyrir aðra íbúa í Vesturbæ með tilheyrandi óánægju og 
nágrannaerjum. Nú þegar er bílum lagt víða og lítið framboð er af stæðum. Einnig myndi það gera það að verkum að íbúar Hringbrautar 
52-58 munu þurfa að ganga langar vegalengdir til þess að koma til að mynda matvöru heim til sín. 
 
Ég hef einnig athugasemdir varðandi aukinn hávaða sem mun skapast að því að Hringbraut verði breikkuð svo hún færist nær húsinu 
okkar. Það er mikill hávaði nú þegar sem mun aukast þegar brautin færist nær. Einnig má gera ráð fyrir aukinni hættu á að umferð 
skemmi eignirnar okkar, komi upp umferðarslys eða -óhöpp. 
 
Ég bið ykkur að taka þessar athugasemdir alvarlega og að halda ekki áfram með framkvæmdirnar fyrr en íbúar og íbúðareigendur hafa 
fengið eitthvað um málið að segja. 
 
Takk fyrir, 
 
Kær kveðja, 
Steina Dögg Vigfúsdóttir  
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USK Skipulag

Frá: Ólöf Magnúsdóttir 
Sent: þriðjudagur, 20. september 2022 17:05
Til: USK Skipulag
Efni: Umsögn íbúa vegna framkvæmdaleyfis á gagnamótum Hringbrautar og 

Hofsvallagötu

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Reykjavík 20. september 2022

Reykjavíkurborg 
Skipulagsfulltrúi 
  

Vegna erindis skipulagsfulltrúa, dags. 22. ágúst 2022, varðandi tillögu að framkvæmdaleyfi vegna breytinga á 
gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu.  

Ég er húseigandi að Hringbraut 77 og vil koma eftirfarandi atriðum á framfæri. 

Í fyrsta lagi er gerð athugasemd við kynningargögn. Þau gögn sem lögð eru fram eru fagteikningar sem erfitt er fyrir 
leikmann að glöggva sig á en enga greinargerð um fyrirhugaða framkvæmd er að finna. Finnst mér það næg ástæða 
til að endurtaka kynninguna með betri gögnum.  

Þar sem að heimili mitt stendur á horni þessara gatnamóta fer ég mjög mikið um þau. Bæði akandi og gangandi. Því 
miður óttast ég mjög oft um líf mitt og limi þegar ég geng um þau. Ég á son sem gengur í Vesturbæjarskóla og þarf 
því að fara þarna yfir daglega. Reynsla mín af umferðinni þarna er þannig að ég treysti ekki barni í þriðja bekk til að 
komast heill yfir götuna og fylgi honum því alltaf.  

Hraðinn var lækkaður nýverið í 40 km/klst, sem er vel. Því miður hefur það ekki dregið úr slysahættu nema að litlu 
leyti. Því útlit og umgjörð gatnamótana og götunnar var ekki breytt. Gatan ber þess enn merki að hún sé hönnuð til 
hraðakstur og að gangandi og hjólandi umferð sé óæskileg.  Grindverkin sem skilja að umferð úr gagnstæðum áttum 
gefur ökumönnum þá tilfinningu að hér sé þeim óhætt að auka hraða. Gangandi vegfarendur hafa verið girtir af.  Ef 
það á í raun að lækka hraðan og auka öryggi allra vegfarenda yrðu þessi grindverk fjarlægð og götunni breytt þannig 
að það endurspegli legu hennar inni í hjarta hverfisins. Að ökumenn átti sig á því að þeir eru í íbúðarhverfi.  

Ég lendi oftast í því að eiga fótum mínum fjör að launa þegar ég geng yfir á gönguljósunum beint fyrir framan 
Hringbraut 77 en lendi þó oft í vanda fyrir framan Hringbraut 79 líka.  Mesta hættan stafar af bílum sem koma af 
Hofsvallagötu, bæði ofan frá og neðan frá og hyggjast aka Hringbraut í suðurátt.  Þessir ökumenn virðast ítrekað 
alveg ómeðvitaðir um að þeir séu að aka yfir gangbraut á grænu gönguljósi.  

Það væri örugglega til bóta ef skoðuð yrði ljósastýring sem reynst hefur vel víða í stórborgum erlendis. Þá er öll 
umferð bíla stöðvuð á sama tíma og grænu ljósi hleypt á gangbrautir í allar áttir samtímis. Þá er einnig hægt að 
ganga og hjóla yfir gatnamótin horn í horn. Með þessu væri hægt að tryggja að engir ökumenn brunuðu í ógáti yfir 
tærnar á gangandi og þvert fyrir grænlogandi gangbrautarmerki.  

Það verður að endurhugsa þessi gatnamót þannig að það sé augljóst að hér þurfi að hægja á ferðinni og gæta 
varúðar. Þetta væri t.d hægt að gera með því að hækka gatnamótin öll upp í hæð gangstétta. Þannig að þau verði í 
raun ein stór hraðahindrun. Að bílum sé ekið upp á þau þannig að ökumenn verði meðvitaðir um að hér sé svæði 
fyrir mismunandi samgöngumáta. Mögulega væri þá hægt að undirbúa undirlagið betur og koma í veg fyrir djúpar 
rákir sem myndast á götunni með tilheyrandi óþægindum fyrir ökumenn og hættu á hálkumyndun.  

Á teikningunum sem fylgdu kynningunni sé ég að þar hefur verið dregin upp hugmynd að því að tekið sé af 
gangstéttum til að gera rými fyrir beygju aðrein fyrir bíla.  Mér finnst það mjög úr takt við þarfir svæðisins að þrengja 
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að gangandi og hjólandi. Það vill svo til að í dag eru töluverðar framkvæmdir og uppgröftur í gagni á gangstétt fyrir 
framan Hringbraut 77 og fyrir hornið á Hofsvallagötu. Þannig að við fáum í dag að upplifa hvernig svæðið yrði eftir 
þessa breytingu. Þarna yrði hættulegt að mætast, hornið er fremur blint og með þeim umferðarhávaða sem fylgir 
svæðinu takmarkast skynjun fólks því hverju er von á fyrir hornið. Auk þess sem þarna virðist vera heilmikið af 
tengingum á vegum Orkuveitunnar og Mílu sem reglulega leggur þjónustubifreiðum þarna, opnar brunna og raskar 
jörð.  Ég sé enga ástæða til að auka enn frekar á hættu vegfarenda á gangstéttum með því að þrengja að þeim.  

Sem húseigandi á Hringbraut 77 geri ég einnig alvarlega athugasemd við að umferð sé færð nær húseign minni með 
tilheyrandi aukningu á loftmengun, ryki og umferðarhávaða. Í húsakönnun Minjasafns Reykjavíkur  frá 2009, skýrsla 
nr. 149 er húsið talið endurspegla merkar skipulagshugmyndir 3. áratugar 20. aldar.  Það er einnig talið hafa gildi 
fyrir götumynd Hringbrautar en húsið er óbreytt frá upprunalegri gerð og á þetta við um fleiri hús við þessi 
gatnamót. Það væri því skömm að því að færa stóra mengandi umferðaræð nær húsunum og valda þannig á þeim 
skaða.  

Ég biðla því til hlutaðeigandi að sýna svæðinu virðingu í sínu skipulagi, umferðarþunginn á þessu svæði er í eðli sínu 
aðskotahlutur í þessu umhverfi, og það ætti að leitast við að leiða hana þar í gegn þannig af henni hljótist sem 
minnstur skaði. Það er mikilvægt að þessi gatnamót hætti að vera átakasvæði. Á svæðinu þarf að myndast sátt, 
jafnvægi og öryggi. Bílaumferðin þarf að taka tillit til íbúa og annarra vegfarenda. Til þess að slík sátt náist þarf að 
endurhugsa gatnamótin með þarfir allra í huga en þessi tillaga sem hér er til kynningar er í besta falli vanhugsuð og í 
versta falli ógnandi við líf og heilsu íbúa á svæðinu.  

  

Með vinsemd og virðingu,  

Ólöf Magnúsdóttir húseigandi að Hringbraut 77, 101 Reykjavík.  
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USK Skipulag

Frá: Hrafnkell Sigurðsson 
Sent: þriðjudagur, 20. september 2022 18:20
Til: USK Skipulag
Efni: Breytingar á Hringbraut

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Ég geri Athugasemd vegna fyrirhugaðra breytinga 
Við Hringbraut 52-58 
Ég fékk enga tilkynningu um þetta. 
Er hagsmunaaðili, með lögheimili á 58 
Bílastæðin eru of fá nú þegar. 
 
Hrafnkell 
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USK Skipulag

Frá: Magnea Steiney Þórðardóttir 
Sent: þriðjudagur, 20. september 2022 20:00
Til: USK Skipulag
Afrit: Húsfélag alþýðu
Efni: Vegna fyrirhugaðra breytinga á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Góðan dag,  
ég er íbúðareigandi á Brávallagötu 50 og hef áhyggjur af því að fyrirhugaðar breytingar á gatnamótum 
Hringbrautar og Hofsvallagötu muni hafa áhrif á framboð af bílastæðum við húsnæðið okkar. Það er nú 
þegar mjög erfitt að fá bílastæði og ef fækka á bílastæðum vil ég koma á framfæri athugasemdum varðandi 
það.  
 
Þó svo að ég sé ekki skilgreindur hagsmunaaðili skv. kynningunni á framkvæmdunum tel ég samt sem áður 
þessar framkvæmdir snerta mína fasteign að miklu leyti.  
 
Er hægt að fá frekari upplýsingar varðandi þann þátt framkvæmdanna sem snýr að bílastæðaframboði og 
hvernig hægt sé að koma í veg fyrir að bílastæðum fækki á svæði þar sem nú þegar er mjög erfitt að fá 
stæði? 
 
Ég hef húsfélagið okkar í cc. til að þau fái upplýsingar um svörin frá ykkur líka.  
 
Bestu kveðjur,  
Magnea Steiney 
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USK Skipulag

Frá: nkward 
Sent: þriðjudagur, 20. september 2022 20:06
Til: USK Skipulag
Efni: Hringbraut - Hofsvallagata proposed changes objection

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Dear Sir/Madam  
 
We at Bravallagata 50 (Verkamannabústaðirnir við Hringbraut) object to the proposal and are entitled to 
comment on this as it impacts our property and properties related to our building. The changes being referred to 
are in this link: https://2021.reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/hringbraut-hofsvallagata?fbclid=IwAR228gzj_Cik8-
PEgt_Sh5HT4pIhYCwYCJYJISv8GsEkNdp-x2SftEmnCXM 
 
We request postponement and a better proposal as this proposal is considered to be misleading and inaccurate 
by us. It does not account for the impact on the residents of this road.  
 
It decreases their livelihood and brings more noise pollution and pollution to these apartments. It will increase 
harm to their wellbeing. The cars parked on that road provide some protection from a busy road. Even in low 
traffic this is a very noisy and polluted road.  
 
It reduces parking spaces and so devalues our property and the properties on the main road. It will make them 
less desirable having traffic that close to the building which is protected and if anything traffic should be 
distanced from them.  
 
Most concerning is the way the proposal appears to be being rushed through and is misleading and unclear it is 
with regards to its impact. I will be keeping a close eye on this to ensure the correct consideration is being given 
to our community and not just to the people you are rushing this through for.  
 
Yours sincerely  
 
Nick and Iris of Bravallagatat 50 
 
 
 
 
Sent with Proton Mail secure email.  
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USK Skipulag

Frá: Jón Trausti 
Sent: þriðjudagur, 20. september 2022 22:51
Til: USK Skipulag
Efni: Athugasemd við framkvæmdir á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu
Viðhengi: athugasemd-breytingar.pdf

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Athugasemdir við framkvæmdir á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu 
 
Sem íbúðareigandi á Hringbraut 56, 101 Reykjavík geri ég hér með eftirfarandi athugasemdir við 
fyrirhugaðar framkvæmdir á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu. 
  
Ég geri athugasemdir við breikkun Hringbrautar þannig að hún færist nær húsalengjunni sem mun skapa 
aukinn hávaða með mengun og öðrum óþægindum fyrir íbúa. Það er mikill hávaði nú þegar sem mun aukast 
og að öllum líkindum fara yfir heilsuverndarmörk þegar brautin færist nær og má benda á að svefnherbergi í 
öllum íbúðum snúa út að Hringbraut.  
  
Ég er með öllu mótfallin því að bílastæði fyrir framan Hringbraut 52-58 verði fjarlægð til þess að breyta 
beygjuakgrein þar sem Hringbraut og Hofsvallagata mætast. Nú þegar er vöntun á bílastæðum sem mun 
aukast fari framkvæmdirnar óbreyttar í gegn. Einnig má gera ráð fyrir að umferð aukist um bílastæði 
meðfram Brávallargötu og Grund, með aukinni hættu á slysum vegna umferðar. 
  
Það að beina því að íbúum að leggja inni í hverfinu mun valda óþægindum fyrir aðra íbúa í Vesturbæ með 
tilheyrandi óánægju og nágrannaerjum. Nú þegar er bílum lagt víða og lítið framboð er af stæðum. Einnig 
myndi það gera það að verkum að íbúar Hringbrautar 52-58 munu þurfa að ganga langar vegalengdir til þess 
að koma nauðsynjum heim til sín. 
  
Ég fer fram á að  þessar athugasemdir verðu teknar alvarlega til skoðunar og ekki verði haldið  áfram með 
þessar framkvæmdir fyrr en íbúar og íbúðareigendur hafa fengið eitthvað um málið að segja. 
  
Góðar kveðjur 
  
Fh. Ísholt ehf  
íbúðareigandi að Hringbraut 56 
Jón Trausti Bjarnason 
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Sem íbúðareigandi á Hringbraut 56, 101 Reykjavík geri ég hér með eftirfarandi athugasemdir 

við fyrirhugaðar framkvæmdir á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu. 

 

Ég geri athugasemdir við breikkun Hringbrautar þannig að hún færist nær húsalengjunni sem 

mun skapa aukinn hávaða með mengun og öðrum óþægindum fyrir íbúa. Það er mikill hávaði 

nú þegar sem mun aukast og að öllum líkindum fara yfir heilsuverndarmörk þegar brautin 

færist nær og má benda á að svefnherbergi í öllum íbúðum snúa út að Hringbraut.  

 

Ég er með öllu mótfallin því að bílastæði fyrir framan Hringbraut 52-58 verði fjarlægð til þess 

að breyta beygjuakgrein þar sem Hringbraut og Hofsvallagata mætast. Nú þegar er vöntun á 

bílastæðum sem mun aukast fari framkvæmdirnar óbreyttar í gegn. Einnig má gera ráð fyrir 

að umferð aukist um bílastæði meðfram Brávallargötu og Grund, með aukinni hættu á slysum 

vegna umferðar. 

 

Það að beina því að íbúum að leggja inni í hverfinu mun valda óþægindum fyrir aðra íbúa í 

Vesturbæ með tilheyrandi óánægju og nágrannaerjum. Nú þegar er bílum lagt víða og lítið 

framboð er af stæðum. Einnig myndi það gera það að verkum að íbúar Hringbrautar 52-58 

munu þurfa að ganga langar vegalengdir til þess að koma nauðsynjum heim til sín. 

 

Ég fer fram á að  þessar athugasemdir verðu teknar alvarlega til skoðunar og ekki verði haldið  

áfram með þessar framkvæmdir fyrr en íbúar og íbúðareigendur hafa fengið eitthvað um 

málið að segja. 

 

Góðar kveðjur 

 

Fh. Ísholt ehf  

íbúðareigandi að Hringbraut 56 

Jón Trausti Bjarnason 

 

 
 



 
 
          21. september 2022 
Til þess er málið varðar. 
 
Stjórn Húsfélags alþýðu kt 460781-0359, Hofsvallagötu 16, 101 Reykjavík, mótmælir fyrir hönd 
íbúðareigenda í verkamannabústöðunm við Hringbraut, bæði hagsmunaaðila samkvæmt 
kynningu Reykjavíkurborgar, og fleiri íbúðareigenda í verkamannabústöðunum, tillögum um 
breytingar á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu, enda teljum við málið varða fleiri 
íbúðareigendur en taldir eru upp í kynningunni. 
 
Allt er gert til að auðvelda umferð ökutækja og þar með hraða í götunni. Með þessarri lengingu 
beygjuakrgreinar verða þrjár akreinar með bílum á rauðu ljósi t.d. með tilheyrandi mengun í 
mikilli nálægð við bæði íbúðir á Hringbraut 52-58 og barnaleikvöll. 
 
Við mótmælum þessum framkvæmdum því þær valda íbúum í verkamannabústöðunum 
óhjákvæmilega óþægindum og skerða lífsgæði okkar. 
 
Við mótmælum líka þeim áformum að akandi umferð á Hringbraut sem nú þegar er mikil sé 
tekin fram fyrir hagsmuni íbúa. 
 
Það hlýtur að vera tímaskekkja að Vegagerðin, með Hringbraut sem þjóðbraut, sé ráðandi 
áhrifavaldur og ákvarðandi í miðri borg og í miðju íbúðahverfi. 
 

 
 
Kristín Robertsdóttir, formaður  
f.h. stjórnar Húsfélags alþýðu 
 
 



 
 

 

   
 

Reykjavík, 13.10.2022 
 
Hringbraut - Hofsvallargata – svör við ábendingum úr grenndarkynningu 
Að lokinni grenndarkynningu er lögð fram að nýju umsókn Vegagerðarinnar dags. 12. júlí 2022 um 
framkvæmdaleyfi vegna breytingar á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu. Framkvæmdin felur í sér 
malbikun akreina að gatnamótum Nesbrautar 49-05 (hér eftir Hringbraut) og Hofsvallagötu, endurgerð miðeyju 
við gatnamót, lenging vinstribeygjuvasa og breytingar hægri akreinar austan megin við gatnamót og hliðfærsla 
akreina Hringbrautar til suðurs vegna endurgerðar miðeyju og endurgerð hluta kantsteina. Endurnýjun og 
breyting á gatnalýsingu ásamt umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingum. Einnig er lagt fram teikningasett VSÓ 
ráðgjafar dags. í júní 2022, Útboðslýsing VSÓ ráðgjafar dags. í júlí 2022 og yfirlitsmyndir VSÓ ráðgjafar yfir 
umferðaljósastýringar dags. 13. júní 2022. Tillagan var grenndarkynnt frá 24. ágúst 2022 til og með 21. 
september 2022. Athugasemdir bárust . Erindinu var vísað til umsagnar verkefnisstjóra á 
embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 29. september 2022 og er nú lagt fram að nýju. 
 
 

 
 
 
Skipulag í gildi 
Aðalskipulag: Í gildi er Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur þann 19. október 
2021 og birt í B-deild stjórnartíðinda þann 18. janúar 2022.  
Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir Hringbraut. 
 
Inngangur 
Tilgangur verkefnisins er að auka öryggi við Hringbraut, fyrst og fremst þeirra vegfarenda sem hjóla og ganga. 
Hringbraut liggur um íbúahverfi og þurfa m.a. skólabörn sem búa norðan Hringbrautar að þvera götuna til að 
sækja hverfisskólann sinn, Hagaskóla sem er gagnfræðiskóli Vesturbæjar. Börn sem búa norðan Hringbrautar 
sækja flest Vesturbæjarskóla frá 1.-7. bekk og þurfa því ekki að þvera Hringbraut til að sækja skólann, en þurfa 
þess þó til að sækja bæði íþróttastarf KR og frístundarheimilið Frostheima, sem hvoru tveggja er sunnan 
Hringbrautar. Því er ljóst að umferð barna um Hringbraut er óhjákvæmileg þó hún sé ekki æskileg sökum 
umferðarmagns og eðlis götunnar. Hringbraut er stofnbraut og um hana fara m.a. þungaflutningar. Þessi atriði 
voru höfð í huga við endurhönnun gatnamótanna en það er áskorun að huga að öryggi gangandi og hjólandi 
vegfarenda og á sama tíma að tryggja að þungaflutningar sem og önnur umferð komist vel um. 
Verkefnið var samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar, og var kynnt fyrir skipulags- og 
samgönguráði Reykjavíkurborgar 10. júní 2020. Umfang þess hefur tekið breytingum síðan þá, en upphaflega 
stóð til að fara einnig í breytingar á Hofsvallagötu og bæta þar m.a. úr aðstæðum fyrir hjólandi vegfarendur. Af 
óviðráðanlegum ástæðum dróst verkefnið sem varð til þess að Reykjavíkurborg sá ekki fært að fara í 
framkvæmdir sem snéru að hluta hennar í verkefninu.  
 
Sökum mikilvægis þess að bæta umferðaröryggi fyrir virka vegfarendur á svæðinu og vegna ástands 
yfirlagnar á gatnamótunum var ákveðið að vinna áfram að breytingum á svæði í veghaldi Vegagerðarinnar. 
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Athugasemdir íbúa 
 

• Breytingar á útfærslu gatnamótanna hafi neikvæð áhrif á hávaða og loftgæði við nærliggjandi byggð 
(22 eigendur og íbúar við H - 52, 54, 56 & 58) (Alma Dóra Ríkharðsdóttir) (Ásthildur Garðarsdóttir) 
(Ásthildur Garðarsdóttir2) (Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson) (Nick og Iris) (Ólöf Magnúsdóttir) 

 
Svar: 
Verkefninu er ætlað að fækka þeim skiptum þar sem ökutækjum á Hringbraut, úr austri til vesturs, eru hindruð 
af ökutækjum með ætlaða akstursstefnu í vinstribeygju til suðurs Hofsvallagötu. Samhliða því er fyrirhugað að 
auka öryggi virkra vegfarenda, t.a.m. með breikkun gönguþverunar í miðeyju Hringbrautar og færslu 
stöðvunarlínu á Hringbraut fjær þverunum.  
Skoðaðar voru mismunandi lausnir og útfærslur sem miðuðu að því að hámarka ábata framkvæmdanna m.t.t. 
öryggi virkra ferðamáta og á sama tíma greiðfærni vélknúinna ökutækja – og þar með lágmörkun loft- og 
hljóðmengunar. Niðurstöðurnar bentu til þess að vinstribeygjurein á Hringbraut, austan gatnamótanna við 
Hofsvallagötu, væri það stutt að ábati næðist helst með lengingu hennar. Einfaldar breytingar á 
umferðarstýringu sýndi ekki tilætlaðan árangur, m.a. vegna umferðarmagns. Breytingarnar leiða af sér að 
hávaði sem myndast af t.a.m. snögghemlun og flauti minnka, og sama gildir um loftmengun af sama meiði. 
Þannig væru framkvæmdirnar í samræmi við markmið í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 og loftslagsmarkmið 
Reykjavíkurborgar. 
Magn bílaumferðar hefur minnkað síðustu ár með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á bæði loft- og hljóðgæði í 
grennd við svæðið. Samkvæmt upplýsingum um umferðarmagn á heimasíðu Vegagerðarinnar hefur 
árdagsumferð (ÁDU) lækkað á 15 árum úr rúmum 34 þús. árið 2006 niður í 25 þús. árið 2021.  

 
Framkvæmdirnar hafa neikvæð áhrif á reiknað jafngildishljóðstig yfir sólarhring fyrir nokkur hús. Þar eru mestu 
áhrifin á Hringbraut 52-58 en á þeim stað hækkar reiknað jafngildishljóðstig úr 63,8 dBA í 64,1 dBA, sem þó er 
minna en reiknað jafngildishljóðstig við 50 km/klst sem er 66,5 dBA, en hámarkshraði Hringbrautar var 
lækkaður úr 50 km/klst í 40 km/klst árið 2019. Hér er um að ræða áætlaðar tölur til að bera saman aðstæður 
mtt. mismunandi staðsetninga akreina og skiltaðan hámarkshraða. Mismunurinn er það sem verið er að bera 
saman, ekki eiginlegt hljóðstig.  
 

• Breyting á útfærslu gatnamótanna hafi neikvæð áhrif á umferðaröryggi (Alma Dóra Ríkharðsdóttir) 
(Ásthildur Garðarsdóttir2) (Bjarni Magnússon) (Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson) (Ólöf 
Magnúsdóttir) 

 
svar: 
Eitt af meginmarkmiðum framkvæmdanna er að auka umferðaröryggi virkra vegfarenda um svæðið, s.s. með 
breikkun gönguþverana í miðdeili, gerð leiðilína (sjá ítargögn) og áhersluflata, aðlögun að algildri hönnun 
(aðgengi allra), tilfærslu umferðarljósastólpa (framkvæmt í öðru verkefni samhliða þar sem 
umferðarljósabúnaður verður endurnýjaður), færslu stöðvunarlína og aukinna sjónlengda. Hvorki verður átt við 
breiddir gangstétta né akreina eða útfærslu hlykkjar á akreinum við upphaf vinstribeygjureinar. Svokölluð eyru, 
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þar sem bílastæði víkja fyrir biðsvæði gangandi við gatnamótin, verða minnkuð til að koma fyrir breikkun 
miðeyju. Þær breytingar hafa ekki áhrif á umferðaröryggi virkra vegfarenda, sér í lagi þegar tekið er með í 
reikninginn að sjónlengdir við þveranirnar eru auknar. Kantar verða útfærðir á sama hátt og er í dag, einungis 
verður breyting á legu þeirra. Breytingarnar ættu því ekki að hafa áhrif á aksturshraða á veginum. Hönnunin 
hefur nú þegar verið rýnd m.t.t. umferðaröryggis (umferðaröryggisrýni, e. Road Safety Audit - RSA) á 
mismunandi stigum hönnunar og bætt úr þeim athugasemdum sem þar komu fram. 
Það að fjarlægja bílastæði meðfram Hringbraut hefur jákvæð áhrif á sjónlengdir úr útkeyrslu við Hringbraut 58 
og þar með einnig jákvæð áhrif á umferðaröryggi virkra vegfarenda, þar sem bílstjórar þurfa að nota minni orku 
við að sjá aðkomandi ökutæki á Hringbraut. Útfærsla útkeyrslunnar við Hringbraut 58 verður áþekk þeirri sem 
er við Hofsvallagötu 23. Þá hefur það eitt að fjarlægja bílastæðin jákvæð áhrif á umferðaröryggi almennt, bæði 
þeirra sem nota bílastæðin en einnig ef börn fara skyndilega milli lagðra ökutækja út á akbraut.  
Upphækkuð vegamót geta verið góð leið til þess að auka umferðaröryggi en er ekki talin æskileg lausn við 
gatnamót Hringbrautar og Hofsvallagötu. Hringbraut er stofnvegur með ÁDU 25 þús. ökutækjum á sólahring og 
töluverðri þungaumferð. Í leiðbeiningum fyrir gönguþveranir (Reykjavíkurborg og Vegagerðin 2014) kemur fram 
að mikilvægt sé fyrir skipulagsyfirvöld og veghaldara að huga vel að skipulagi gönguþverana og tryggja að þær 
séu útfærðar eftir aðstæðum. Í leiðbeiningunum kemur jafnframt fram að það geti t.d. verið óhentugt að nota 
upphækkanir þar sem umferð þungra ökutækja er mikil. Við endurhönnun gatnamótanna bar Reykjavíkurborg 
og Vegagerðinni að taka tillit til m.a.: 
 

a) Hringbraut er tenging á milli sveitarfélaga og því skiptir greiðfærni máli. 
b) Um stofnvegi fara þungaflutningar, t.d. vöruflutningar. Við Hringbraut er töluverð umferð þungra 

ökutækja sem eiga leið t.d. út á athafnasvæði við Granda eða út á sveitarfélagið Seltjarnarnes.  
c) Tryggja þarf aðgengi neyðarbíla og forgangsaksturs á stofnvegum. 

 
Samhliða breytingunum stendur til að fara í yfirlögn á Hringbraut sem miðar að því að minnka þau hjólför sem 
myndast hafa í þeim. Þá stendur einnig til að skipta út núverandi grindverki í miðdeili Hringbrautar út fyrir 
netagirðingu. Sökum umferðarmagns er krafa um hindrun sem kemur í veg fyrir að gatan sé þveruð. Skoðaðar 
voru nokkrar mögulegar útfærslur á hindrunum s.s. gróður, en sökum þess hve mjór miðdeilirinn er og 
umferðarmagns er ekki talið að gróður nái að dafna og vaxa á þessum stað. Benda má á að ólíkt vegriði sýna 
rannsóknir ekki að netagirðingar hafi áhrif á aksturshraða. 
Til stendur að endurnýja umferðarljósabúnað gatnamótanna á Hringbraut (annað verkefni). Með nýjum búnaði 
verður hægt að hafa betur áhrif á aksturshraða ökutækja með samstillingu ljósanna á Hringbraut svo kallaðri 
grænni bylgju.  
 
 

• Fækkun bílastæða og aukin bílaumferð í nærliggjandi götum (22 eigendur og íbúar við H - 52, 54, 56 & 
58 ) (Alma Dóra Ríkharðsdóttir) (Hrafnkell Sigurðsson) (Magnea Steiney Þórðardóttir) (Nick og Iris) 
(Steina Dögg Vigfúsdóttir) 

 

svar: 
Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 er stefnt að því að auka hlutdeild almenningssamganga, gangandi og hjólandi 
innan borgarinnar. Til þess að ná fram markmiðum um að draga úr vexti bílumferðar og neikvæðum áhrifum 
sem því fylgir er nauðsynlegt að fylgja markmiðum eftir með sérstökum samstilltum aðgerðum tengdum 
samgöngukerfinu. Helstu aðgerðir felast í þéttingu byggðar svo fólk eigi heima nálagt störfum og þjónustu, 
forgangi almenningssamgangna í umferðinni, sérstöku hjólastígakerfi, gjaldtöku fyrir almenn bílastæði sem 
víðast nærri atvinnusvæðum og takmörkunum á framboði bílastæða í nýjum skipulagsáætlunum. Þétting 
byggðar stuðlar að því að vegalengdir milli íbúa, þjónustu og atvinnu minnkar og hvetur til virkra ferðamáta og 
notkun almenningssamgangna. Uppbygging í úthverfum myndi stuðla að frekari mengun í borginni. 
 
Í heildina verða 10 bílastæði fjarlægð í framkvæmdinni, þar af 7 fyrir framan Hringbraut 52-58. Talin var nýting 
bílastæða í nágrenninu í tengslum við endurskoðun á gjaldskyldusvæði Bílastæðasjóðs. Talningin sýndi að 
stæðin við Hringbraut væru ekki mikið notuð, en mesta notkunin væri á kvöldin utan núverandi þjónustutíma 
Bílastæðasjóðs. Þá var rýmd innan nærliggjandi bílastæða til að taka við af þeim sem falla út við 
framkvæmdirnar, m.a. rétt austar við sama veg. 
Umferðarmagn á Hringbraut er yfir viðmiðum fyrir götu með samsíða bílastæðum, svo við sambærilegar 
aðstæður væru bílastæði staðsett fjærri götunni þar sem umferðaröryggi er betra. Ábati af umræddum 
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bílastæðunum m.t.t. nýtingar og umferðaröryggis var m.ö.o. metinn minni en ábatinn af bættum aðstæðum 
fyrir vegfarendur á svæðinu.  
 

• Gögn séu erfið túlkunar fyrir íbúa, þ.e. fagteikningar í kynningu og engin greinargerð (Ólöf 
Magnúsdóttir) 

svar: 
Tekið er undir þessa athugasemd – fyrir mistök voru jafnframt send útboðsgögn sem auðvelduðu ekki skilning 
fyrir hinn almenna borgar á þessari framkvæmd. Verið er að endurskoða ferla og framsetningu kynninga sem 
þessa hjá borginni. 
 

• Íbúi með lögheimili við Hringbraut 58 fékk ekki tilkynningu um grenndarkynninguna (Hrafnkell 
Sigurðsson) 

 
svar: 
Beðist er velvirðingar á því, en viðkomandi er á lista borgarinnar um útsend gögn. 
 

• Neikvæð áhrif á virði eigna (Nick & Iris) 
 
svar: 
Telji aðili að niðurstaða grenndarkynningar leiði til tjóns, umfram það sem almennt gerist, getur sá hinn sami 
beint skaðabótakröfu að sveitarstjórn í samræmi við skipulagslög. 
 
 
 
Niðurstaða 

• Lagt er til að framkvæmdaleyfið verði samþykkt óbreytt –  
ferla við grenndarkynningu sem þessa hafa verið endurskoðaðir. 
 
 

 
f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Borghildur Sölvey Sturludóttir, arkitekt -  deildarstjóri deiliskipulagsáætlana 
Bjarni Rúnar Ingvarsson, samgönguverkfræðingur – deildastjóri samgangna  
 
 
 
ítarefni til útskýringar vegna aðgengismála og staðla hjá Vegargerðinni; 
https://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/honnun_f_alla_algid_honnun/$file/H%C3%B6nnun_fyrir_a
lla_Algild_h%C3%B6nnun_utandyra_Handb%C3%B3k%20(ID%20103788).pdf 

 
https://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/veghonnunarreglur/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vegagerdin.is%2Fvefur2.nsf%2FFiles%2Fhonnun_f_alla_algid_honnun%2F%24file%2FH%25C3%25B6nnun_fyrir_alla_Algild_h%25C3%25B6nnun_utandyra_Handb%25C3%25B3k%2520(ID%2520103788).pdf&data=05%7C01%7CBorghildur.Solvey.Sturludottir%40reykjavik.is%7Ca0f2e886e23341b48dce08daad015894%7C6aed0be3a6ff4c6c83b5bb72bdd10088%7C0%7C0%7C638012518526257358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5vVLt82g3OHXi6gwM2BGRdDU3mXG2IRqP3e34xKCFsg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vegagerdin.is%2Fvefur2.nsf%2FFiles%2Fhonnun_f_alla_algid_honnun%2F%24file%2FH%25C3%25B6nnun_fyrir_alla_Algild_h%25C3%25B6nnun_utandyra_Handb%25C3%25B3k%2520(ID%2520103788).pdf&data=05%7C01%7CBorghildur.Solvey.Sturludottir%40reykjavik.is%7Ca0f2e886e23341b48dce08daad015894%7C6aed0be3a6ff4c6c83b5bb72bdd10088%7C0%7C0%7C638012518526257358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5vVLt82g3OHXi6gwM2BGRdDU3mXG2IRqP3e34xKCFsg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vegagerdin.is%2Fupplysingar-og-utgafa%2Fleidbeiningar-og-stadlar%2Fveghonnunarreglur%2F&data=05%7C01%7CBorghildur.Solvey.Sturludottir%40reykjavik.is%7Ca0f2e886e23341b48dce08daad015894%7C6aed0be3a6ff4c6c83b5bb72bdd10088%7C0%7C0%7C638012518526413585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gcrj%2B5AQdcxTL7EVfytu225Z2tRcM7Ye7rvf2v1RJJQ%3D&reserved=0
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