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Reykjavik, 13. jini 2024
USK24050334

Innkaupa- og framkveemdarad

Utbod 15997. Halsaskogur, Halsaborg leikskoli — Endurgerd hisnaedis.

Tilbod i ofangreindu Utbodi voru opnud pann 22. mai 2024 kl. 10:00 og skiludu 7 fyrirtaeki inn
tilbodi.

Vié mat & tilbodum var litid til laegsta verds i samreemi vid skilmala Utbodsgagna. Um er ad
reeda almennt Utbod i samreaemi vid |16g um opinber innkaup nr. 120/2016, Gtbodid var auglyst
innanlands. ]

Um heildarsamningsfjarhaed er ad reeda. Azetlud verklok eru i mai 2025.

Tvé leegri tilbod, annars vegar fra B.O. Smidum ehf. og hins vegar fra Hiisasmidi ehf.
uppfylla ekki fiarhagskréfur utbodsgagna, skv. gr. 0.1.3.B.

Lagt er til vid Innkaupa- og framkveemdarad ad gengid verdi ad leegsta gilda tilbodi,

sem er fra K16 ehf. ad fjarhaed 388.937.598 med vsk. K16 ehf. hefur stadist fijarhagsskodun
skrifstofu fjarmalapjonustu og radgjafar og teeknilegt mat skrifstofu framkvaemda og vidhalds.
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Amundi Brynjélfsson, skrifstofustjori
Umhverfis- og skipulagssvid
Skrifstofa framkvaemda og vidhalds

Hjalagt:
Samanburdarskra
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Skrifstofa fjarmalapjonustu og radgjafar

Utbod 15997 Halsaskogur, Halsaborg leiksskoli - endurgerd hiishadis
fyrir Umhverfis- og skipulagssvid Reykjavikurborgar

Tilbodin voru opnud i Borgartuni 12-14, 105 Revykjavik, bann 22. mai 2024, kl. 10:00

Tilbodsverd Hiutf. af Tilbodsverd Hiutf, af Tilbodsverd  Hiutf. af

Bjééendur: vid opnun kostn.azetl  eftir yfirferd I  kostn.aeetl eftir yfirferd Il kostn.azatl
1 Afltak ehf. 394.355.696 96,21% 394.689.384 96,29% 394.689.384 96,29%
2 Husasmidi ehf. 349.000.000 85,14% 349.000.000 85,14% 350.183.342 85,43%
3 Alefliehf. 369.708.173 90,19% 370.148.467 90,30% 421.221.643 102,76%
4 Land og verk ehf. 355.585.474 86,75% 356.003.484 86,85% 399.074.945 97,36%
5 B. O. Smidir ehf. 283.496.200 69,16% 283.996.072 69,28% 328.286.906 80,09%
6 K16 ehf. 387.581.803 94,56% 388.000.017 94,66% 388.937.598 94,89%
7 E. Sigurésson ehf.  397.253.624 96,91% 397.253.624 96,91% 398.915.700 97,32%

Kostnadarasetiun 409.900.000 100,00%  409.900.000  100,00%  409.900.000 100,00%




