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A Tilkynning um útboð 
Vegagerðin býður hér með út gerð strætóstöðva í Fossvogi ásamt færslu og lengingar fráreinar 
af Kringlumýrarbraut að Suðurhlíð. Gera skal stíga að strætóstöðvum, þverun stígs á Suðurhlíð 
og þrengja syðsta hluta Suðurhlíðar. Aðlaga skal hljóðmön vegna færslu fráreinar, aðlaga fláa 
og ganga frá landmótun vegna afvötnunar stíga og gatna. 

Útboðið nefnist: 

Strætóstöðvar 

og færsla fráreinar í Suðurhlíð 

 

Útboðsgögn eru eftirfarandi: 

1.hefti  Útboðs- og verklýsing 

2.hefti  Tilboðsform 

3. hefti  Uppdrættir 

 

Um útboðið gilda auk þess eftirtalin rit, sem verða hluti samnings. 

• ÍST30:2012, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir. 

• Reglur um vinnusvæðamerkingar - 17. útgáfa, mars 2021. 

Gögn í útboðskerfi: 

• Hefti 1–3 á pdf formi 

• Tilboðsskrá á excel formi 

• Fylgiskjöl 

Rit sem gilda um útboðið og reglur um vinnusvæðamerkingar eru aðgengileg á heimasíðu 
Vegagerðarinnar, http://www.vegagerdin.is. ÍST 30:2012 er hægt að kaupa hjá Staðlaráði Ís-
lands. 

Útboðsgögn eru afhent rafrænt í TendSign útboðskerfinu án endurgjalds. Afhending er frá 
þriðjudegi DD.MMM.ÁÁÁÁ.  

Tilboði skal skila rafrænt í TendSign útboðskerfinu https://tendsign.is/ fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn DD.MMM.ÁÁÁÁ. Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok 
tilboðsfrests verður bjóðendum tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu og 
heildartilboðsupphæð. 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum, hann verður 
var við ósamræmi í þeim sem getur haft áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæð eða hann 
hefur athugasemdir við útboðsgögnin skal hann senda skriflega fyrirspurn eða athugasemd í 
TendSign útboðskerfinu eigi síðar DD.MMM.ÁÁÁÁ. Svör við fyrirspurnum verða birt í 
útboðskerfinu. 

Tilboð skal gera í samræmi við útboðsgögn. 

 

Reykjavík, apríl 2022 

Forstjóri Vegagerðarinnar 
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B Útboðslýsing 

1 YFIRLIT 

1.1 Almennt 

Verktaki skal ljúka, í samræmi við útboðsgögn, allri vinnu við verkið: 

Strætóstöðvar 

og færsla fráreinar í Suðurhlíð 

Verkið felst í færslu og lengingar núverandi fráreinar á Kringlumýrarbraut að Suðurhlíð til 
norðurs, gerð tveggja strætóstöðva við Kringlumýrarbraut í Fossvogi við göngubrú yfir 
Kringlumýrarbraut og gerð nýrra stíga sem tengja strætóstöðvar við núverandi stíga. Í 
Suðurhlíð skal þrengja syðsta hluta götunnar þar sem frárein tengist götunni. Þessi hluti 
götunnar, sunnan við innkeyrslu að Suðurhlíð 38, er einstefna til norðurs. Í verkinu skal einnig 
vinna landmótun á hljóðmön og umhverfi stíga og gatna. Þá er einnig um að ræða færslu 
niðurfalla og tengingar þeirra, færsla ljósastaura og uppsetning nýrra ljósastaura auk ýmissa 
götugagna. 

Vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem eru í samfélaginu vegna Covid-19 faraldursins er bent á 
kafla 1.18 Viðauki vegna Covid-19. 

1.1.1 Verkhlutar 

Verkinu er skipt í eftirfarandi aðalverkhluta: 

• Færsla og lenging fráreinar á Kringlumýrarbraut að Suðurhlíð 

• Gerð strætóreinar á Kringlumýrarbraut til suðurs og strætóstöðvar vestan megin 
Kringlumýrarbrautar 

• Gerð stíga milli nýrrar strætóstöðvar og núverandi stíga vestan 
Kringlumýrarbrautar. 

• Þrenging syðsta hluta Suðurhlíðar og færsla upphækkaðrar gönguþverunar 

• Gerð strætóreinar á Kringlumýrarbraut til norðurs og strætóstöðvar austan megin 
Kringlumýrarbrautar 

• Landmótun og yfirborðsfrágangur 

 

Helstu magntölur eru: 
Skeringar  m³ 
Fyllingar  m³ 
Styrktar- og burðarlagsefni úr námum   m³ 
Malbik   m2 
Vegrið  m 
Yfirborðsfrágangur fláa og landmótun  m² 

 

1.2 Verktími 

Verktaki skal hefja verkið í samræmi við samþykkta verkáætlun en lögð er sérstök áhersla á að 
nákvæm verkáætlun liggi fyrir í upphafi verks. Minnt er á ákvæði ÍST 30 um verkáætlanir. Gert 
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er ráð fyrir að verktaki geti hafið framkvæmdir við undirritun samnings. Verkið skal vinna 
samkvæmt samþykktri verkáætlun og því skal að fullu lokið eigi síðar en DD.MMM.ÁÁÁÁ. 

Verktaki skal hafa í huga við skipulagningu verksins að tafir á umferð og óþægindi vegfaranda 
vegna framkvæmda skal vera í algeru lágmarki. Nánar má lesa um takmarkanir á umferð í grein 
5.1 hér á eftir. 

Merkingar á verktíma eru á ábyrgð verktaka. Við vegagerð í þessu útboði mun verkkaupi leggja 
mikla áherslu á að reglum um vinnustaðamerkingar verði fylgt. 

1.3 Dagsektir, févíti 

1.3.1 Dagsektir (tafabætur) 

Dagsektir fyrir hvern almanaksdag, sem lokaframkvæmdum seinkar umfram DD.MMM.ÁÁÁÁ 
skulu vera kr. 80.000,-. 

1.3.2 Févíti  

Verkkaupi mun gera reglulega úttekt á merkingum vinnusvæðis. Sé einhverju ábótavant verða 
reiknuð út févíti sem dregin verða frá greiðsluupphæð til verktaka samkvæmt fyrirfram 
skilgreindri úttektar- og reikniaðferð, sem sýnd er í fylgiskjali 01. 

1.4 Helstu verkþættir 

Í verklýsingu (í kafla 8) er lýsing á þeim verkþáttum sem útboðið tekur til. Það firrir verktaka 
ekki skyldu til að framkvæma nokkur þau verk eða leggja til vinnuafl, verkfæri, efni eða 
þekkingu, sem krafist er í útboðsgögnum. 

Þau verk sem vinna skal, skulu unnin á þann hátt, á þeim stað og í þeirri röð sem krafist er í 
útboðsgögnum. 

1.5 Útboðsgögn 

Útboðsgögn eru eftirfarandi og eru þau hluti samnings. 

1. hefti Útboðs- og verklýsing 
2. hefti Tilboðsform 
3. hefti Uppdrættir 

Um útboðið gilda auk þess eftirtalin rit, sem verða hluti samnings. 

• ÍST30:2012, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir.  

• Reglur um vinnusvæðamerkingar - 17. útg. mars 2021. 

Reglur um vinnusvæðamerkingar, eru aðgengilegar á heimasíðu Vegagerðarinnar, 
http://www.vegagerdin.is.  

ÍST30:2012 er hægt að kaupa hjá Staðlaráði Íslands. 

Afhent gögn: 

• Hefti 1–3 á pdf-formi 

• Tilboðsskrá á excel-formi 

1.6 Gerð tilboðs 

Tilboði skal skila rafrænt í TendSign útboðskerfinu (www.tendsign.is) fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn DD.MMM.ÁÁÁÁ.  

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum 
tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu og heildartilboðsupphæð. 

http://www.vegagerdin.is/
http://www.tendsign.is/
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Öll einingarverð í tilboði skulu vera heildarverð í íslenskum krónum með virðisaukaskatti og eru 
þau bindandi fyrir tilboðið. 

Bjóðandi skal í tilboði tilgreina skýrt og greinilega hvaða lögaðili / lögpersóna er bjóðandi og 
þar með ábyrgur fyrir innkaupunum gagnvart kaupanda. Í tilboði skal einnig koma fram hvaða 
aðili innan fyrirtækisins beri ábyrgð á samskiptum vegna tilboðsins. Tilboð skal vera undirritað 
og dagsett af aðila innan fyrirtækisins sem hefur skv. lögum og skipulagi fyrirtækisins heimild 
til að skuldbinda það. 

Byggi bjóðandi á tæknilegri eða fjárhagslegri getu annars fyrirtækis skal hann sanna fyrir 
kaupanda að hann hafi tryggt sér tilgreinda aðstoð með því að leggja fram skuldbindandi 
yfirlýsingu þess fyrirtækis/fyrirtækja um að það/þau muni annast umrætt verkefni og þau beri 
sameignlega ábyrgð á efndum samnings. Allir aðilar tilboðs skulu skila upplýsingum um hæfi.  

Bjóðandi hefur val um það hvort hann skilar öllum umbeðnum gögnum með tilboði sínu eða 
hvort hann skilar inn samevrópsku hæfisyfirlýsingunni, sbr. kafla „1.8 Hæfi bjóðenda“. 

Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

• í kafla 1.8 Hæfi bjóðenda 

• í kafla 1.12 Gæðakerfi verktaka 

• í kafla 2.2.2 um ársreikninga, greiðslu opinberra gjalda og greiðslur í lífeyrissjóði. 

• Bjóðandi skal skila inn tilboðsformi með tilboðsskrá og útfylltum eyðublöðum um 
verkreynslu bjóðanda og yfirstjórnenda verks ásamt reynslu í notkun 
gæðastjórnunarkerfa. 

Kjósi bjóðandi að skila inn samevrópsku hæfisyfirlýsingunni skal hann tafarlaust að beiðni 
Vegagerðarinnar geta lagt fram sönnunargögn um að hann uppfylli kröfur sem gerðar eru í 
framangreindum liðum útboðslýsingar, komi tilboð hans til greina. 

Hafi bjóðandi í fyrri útboðum lagt fram ársreikninga fyrir þau ár sem tilgreind eru í kafla 2.2.2, 
nægir að vísa til þeirra. 

Vanti upplýsingar samkvæmt ofangreindu mun verkkaupi vísa tilboði frá við yfirferð gagna. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir viðbótargögnum, frekari upplýsingum eða skýringum 
telji hann þörf á til þess að meta hæfi bjóðenda. 

1.7 Verkkaupi 

Verkkaupi er Vegagerðin Suðurhraun 3, 210 Garðabæ.  

Umsjónarmaður verkkaupa á útboðstíma verður Bryndís Friðriksdóttir hjá Vegagerðinni, 
Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík, netfang: bryndis.fridriksdottir@vegagerdin.is og skulu öll 
samskipti bjóðenda vera við hana.  

Öll samskipti og miðlun upplýsinga á tilboðstíma skulu fara fram með rafrænum aðferðum í 
TendSign útboðskerfinu. 

Eftirlit verkkaupa 

Umsjónarmaður verkkaupa á framkvæmdatíma verður XXXXXX. Honum til aðstoðar verður 
aðkeypt eftirlit.  

Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við eftirlit verkkaupa. Eftirlit skal eiga 
greiðan og óhindraðan aðgang að öllu, sem máli skiptir um efnisval og vinnu við verk þetta, 
hvort sem er á vinnustað eða annars staðar þar sem unnið er að verkinu. 

Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, efnisval eða annað, sem við kemur 
verkefninu skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsmanns. 

mailto:bryndis.fridriksdottir@vegagerdin.is
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Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
eftirlitsmanni það til úrskurðar. 

Við vinnu við lagnir veitufyrirtækja verður farið eftir verklagsreglum viðkomandi 
veitufyrirtækja. 

1.8 Hæfi bjóðenda 

Ef bjóðandi uppfyllir ekki allar hæfiskröfur útboðsins, telst tilboð hans ógilt skv. 82. gr. laga um 
opinber innkaup. 

Bjóðanda er heimilt að fylla út og skila með tilboði samevrópsku hæfisyfirlýsingunni sem er 
aðgengileg bæði á íslensku og/eða á ensku á heimasíðu Ríkiskaupa. 
http://www.rikiskaup.is/utbod/haefisyfirlysing---espd/ 

Komi tilboð bjóðanda til greina skal hann tafarlaust að beiðni Vegagerðarinnar geta lagt fram 
þau sönnunargögn sem krafist er í kafla 1.6 

Kjósi bjóðandi frekar að fylla ekki út samevrópska yfirlýsingu um hæfi, skal hann skila öllum 
umbeðnum gögnum um hæfi með tilboði sbr. kröfur í kafla 1.6. 

Ef fyrirtæki byggir á fjárhagslegri eða tæknilegri getu annars aðila í samræmi við 76. gr. laga 
um opinber innkaup skal hæfisyfirlýsing bjóðanda einnig innihalda viðeigandi upplýsingar um 
þann aðila. 

Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með tilboðum 
sínum, eða gögnum sem Vegagerðin hefur áskilið sér rétt til að óska eftir. 

Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi reynslukröfur og leggja fram með tilboði gögn þar að lútandi 
eða gera grein fyrir hæfi sínu í hæfisyfirlýsingu sbr. kafla 1.6: 

• Bjóðandi skal á sl. 7 árum hafa lokið við a.m.k. eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa 
eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að upphæð 
verksamnings hafi að lágmarki verið 60% af tilboði í þetta verk. Við þennan samanburð 
mun verkkaupi taka tillit til verðbreytinga miðað við byggingarvísitölu.  

• Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri/verkstjóri) verks skal hafa á sl. 7 árum stjórnað a.m.k. 
einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið a.m.k. 60% af 
tilboði bjóðanda í þetta verk. Við þennan samanburð skal taka tillit til verðbreytinga 
miðað við byggingarvísitölu.  

• Bjóðandi skal hafa á sínum vegum tæknimenntaðan starfsmann. 

• Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu stjórnendur 
hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. 

• Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis- og heilbrigðisáætlun. 

Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi fjárhagskröfur og leggja fram með tilboði gögn þar að lútandi 
eða gera grein fyrir hæfi sínu í hæfisyfirlýsingu sbr. kafla 1.6: 

• Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár hafi að lágmarki verið sem nemur 
50% af tilboði bjóðanda í þessu verki án virðisaukaskatts. 

• Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt skv. ársreikningi. Ársreikningurinn skal vera án 
athugasemda um rekstrarhæfi. 

• Leggi fleiri en einn aðili fram sameiginlegt tilboð bera þeir saman óskipt ábyrgð á að 
efna skuldbindingar samkvæmt tilboðinu. Um mat á því hvort bjóðendur uppfylli 
hæfniskröfur skv. grein 1.8 skal miða við eftirfarandi: Í þeim tilvikum skal a.m.k. einn 
af þeim sem bjóða saman uppfylla kröfur útboðslýsingar um reynslu af sambærilegu 
verki. Allir bjóðendur skulu sýna fram á jákvætt eigið fé skv. ársreikningi í samræmi við 
kröfur í grein 2.2.2 í útboðslýsingu. Heimilt er að leggja saman veltu hjá allt að þremur 
bjóðendum sem skila sameiginlegu tilboði til að tilboð uppfylli kröfu um lágmarksveltu. 

http://www.rikiskaup.is/utbod/haefisyfirlysing---espd/
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• Bjóðandi skal vera í skilum með opinber gjöld eða standi við greiðsluáætlun eða 
greiðsluuppgjör við innheimtumenn, þegar hann skilar inn tilboði 

• Bjóðandi skal vera í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna, þegar hann 
skilar inn tilboði 

Ef einhver af eftirfarandi atriðum eiga við bjóðanda verður tilboði hans vísað frá: 

• Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið 
heimild til nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða gert hefur verið hjá því 
árangurslaust fjárnám á sl. 6 mánuðum. 

• Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 
nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða gert hefur verið hjá því árangurslaust fjárnám 
á sl. 6 mánuðum. 

Vakin er athygli á að tilboðum kann að vera vísað frá ef einhver atriði sem um getur í 68. gr. 
laga um opinber innkaup nr. 120/2016 eiga við um bjóðanda. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. Leiði sú 
könnun í ljós að fyrirtæki þeirra hafi orðið gjaldþrota eða komist í sambærilega aðstöðu 
síðastliðin þrjú ár, verður bjóðanda vísað frá, enda eigi í hlut sama rekstrareining, með sömu 
eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda) í sömu eða nær sömu 
atvinnustarfsemi, á sama markaði en með aðra kennitölu. 

1.9 Val á tilboði 

Verkkaupi mun velja fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið á grundvelli lægsta verðs að 
uppfylltum þeim skilyrðum og kröfum sem koma fram í útboðslýsingu. Verkkaupi áskilur sér þó 
rétt til að hafna tilboðum sem eru meira en 20% yfir kostnaðaráætlun verkkaupa. 

1.10 Verksamningur 

Fyrir undirritun samnings skal verktaki leggja fram verktryggingu vegna verksins, 
ábyrgðartryggingu verktaka og verkáætlun til samþykktar. Verkáætlun skal innihalda 
tímasetningar og samhengi verkþátta ásamt áætlun um greiðsluflæði. Einnig skal hann leggja 
fram skrá yfir vélar og tæki sem hann hyggst nota til verksins og lista yfir helstu 
verkstjórnendur. Hann skal einnig leggja fram upplýsingar um hvaða hluta samnings hann 
hyggst láta undirverktaka framkvæma og staðfestingu undirverktaka á þátttöku þeirra í 
verkinu. 

1.11 Öryggis- og heilbrigðisráðstafanir 

Aðbúnaður verktaka skal allur vera í samræmi við lög, reglugerðir, leiðbeiningar 
Vinnueftirlitsins og ákvæði í samningum við verkalýðsfélög þar að lútandi sem í gildi eru á 
Íslandi. 

Öryggisáætlun, viðbragðsáætlanir, öryggis- og heilbrigðisáætlun og kerfisbundin áhættu--
greining verktaka er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa. 

Verktaki skal leggja fram, fyrir undirritun samnings, öryggisáætlun, viðbragðsáætlun vegna 
slysa og óhappa, viðbragðsáætlun vegna bruna (ef við á) ásamt öryggis- og heilbrigðisáætlun. 
Hann skal einnig leggja fram kerfisbundna áhættugreiningu svo skipuleggja megi vinnu þannig 
að áhættu sé mætt með mótvægisaðgerðum. 

Bent er á ritið Öryggishandbók vegna framkvæmda á vegum Vegagerðarinnar sem er ætluð 
verktökum og starfsmönnum verkkaupa. Handbókinni er ætlað að skýra þær kröfur sem gerðar 
eru um áætlanir, skráningu og aðgerðir vegna öryggis- og heilbrigðismála í verkum. Öryggis-
handbókin er vistuð á ytri vef Vegagerðarinnar undir slóðinni: 
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http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/oryggishandbok-
framkvaemda/ 

Í samræmi við Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnu-
stöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (547/1996) er verktaki skipaður 
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á framkvæmdastigi og ber því ábyrgð á 
framkvæmd og samræmingu öryggismála á vinnustað. 

Verktaki skal í samræmi við Reglugerð um merkingar og aðrar öryggisráðstafanir vegna 
framkvæmda á og við veg (492/2009) gera öryggisáætlun vegna framkvæmdanna. 

Áætlanir um öryggis og heilbrigðisráðstafanir og áætlanir um öryggisráðstafanir vegna 
framkvæmda eru hluti af samningi milli verkkaupa og verktaka. 

1.12 Gæðakerfi verktaka 

Gerð er krafa um að bjóðandi vinni samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skal hann 
eða stjórnendur verksins hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki og 
leggja fram gögn þar að lútandi. 

Gæðastjórnunarkerfið skal taka mið af ÍST EN ISO 9001 staðlinum. 

Gæðastjórnunarkerfið skal hafa að markmiði að allar aðgerðir séu kerfisbundnar og auðraktar. 
Það skal innifela skipulagða skjalavistun og handbók sem er viðhaldið. 

Bjóðandi skal með tilboði leggja fram að lágmarki eftirfarandi upplýsingar um það 
gæðastjórnunarkerfi sem hann vinnur með ásamt upplýsingur um verk þar sem 
gæðastjórnunarkerfið hefur verið notað eða gera grein fyrir hæfi sínu í hæfisyfirlýsingu sbr. 
kafla 1.6: 

• Hlutverk og starfssvið fyrirtækisins, stjórnskipulag þess og ábyrgðarskipting. 

• Gæðastefna 

• Verklagsreglu um stýringu skjala og gagna (hvernig er tryggt að notuð sé rétt útgáfa 
gagna)  

• Verklagsregla um vistun og geymslu skjala 

• Verklagsregla(ur)um meðferð frábrigða og umbætur 

Verktaki með vottað gæðastjórnunarkerfi fyrir viðkomandi starfsemi getur skilað vottunar-
skírteini. 

Fyrir verkbyrjun skal verktaki leggja fram stjórnskipulag verks og ábyrgðarskiptingu. 

• Á verktíma skal verktaki leggja fram til samþykktar niðurstöður mælinga og prófana 
samkvæmt kröfum útboðsgagna ásamt fullgildum uppruna- og gæðavottorðum. 
Verktaki skal afhenda verkaupa þessi gögn í verklok sem hluta af verkskilum. 

Verkkaupa er heimilt að gera úttekt á gæðastjórnunarkerfi verktaka. 

1.13 Umhverfismál og viðbrögð við mengunaróhöppum 

Samkvæmt lögum um brunavarnir er mengunaróhapp skilgreint þannig: „Þegar eiturefni eða 
önnur efni berast eða kunna að berast í umhverfið og tafarlaus upphreinsun eða önnur 
tafarlaus úrræði eru nauðsynleg vegna hættu á tjóni á heilsu fólks, umhverfi og eignum“. 
Samkvæmt lögunum er verktaki skyldugur til þess að tilkynna eldsvoða og mengunaróhöpp til 
viðkomandi slökkviliðs. Ef umfang eða eðli mengunar er slíkt að ætla megi að almenningi stafi 
hætta af skal nota neyðarskipulag almannavarna. Fara skal þannig með eld, eldfim efni og 
önnur hættuleg efni að sem allra minnst hætta sé að því að eldsvoði eða tjón af völdum 
mengunar geti af því hlotist. 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/oryggishandbok-framkvaemda/
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/oryggishandbok-framkvaemda/
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Samkvæmt lögum um stjórn vatnamála skal verktaki haga framkvæmdum á 
grunnvatnssvæðum þannig að tryggt sé að ástand þeirra versni ekki. 

Samkvæmt lögum um meðhöndlun úrgangs ber verktaka að flokka úrgang í samræmi við kröfur 
viðkomandi sveitarfélags og gæta þess að eiga aðeins viðskipti við móttöku- og 
söfnunarstöðvar sem hafa gilt starfsleyfi. Námuúrgangsstaðir verktaka skulu hafa gilt starfsleyfi 
sem Umhverfisstofnun veitir. Verktaki skal halda skrár um magn og gerð spilliefna og tilgreina 
ráðstöfun þeirra. 

Samkvæmt lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum skal 
verktaki ávallt gæta fyllstu varkárni og nærgætni gagnvart villtum dýrum og lífsvæðum þeirra 
og forðast óþarfa truflun. 

Samkvæmt lögum um landgræðslu er sá, sem landspjöllum veldur með mannvirkjagerð eða á 
annan hátt, skyldur að bæta þau.  

Viðbúnaður verktaka skal allur vera í samræmi við lög og reglugerðir. Verktaki skal hafa 
viðbragðsáætlun sem er ætlað að fyrirbyggja mengunaróhöpp og/eða að draga úr óæskilegum 
áhrifum af völdum slíkra óhappa við framkvæmdir. Í henni skal koma fram eftir því sem við á:  

• Neyðarsímanúmer 

• Áætlun um samskipti vegna óhappa eða neyðartilvika 

• Áætlun um viðbrögð við óhöppum. 

Óhöpp sem gætu valdið mengunarslysi eru m.a.: 

• Olíu- eða efnaleki úr tækjum, brúsum og olíutönkum 

• Bruni á asfalti, bikþeytu eða þunnbiki 

• Bruni á viðloðunarefni 

• Leki á asfalti, bikþeytu, þunnbiki, viðloðunarefni eða lífolíu/lýsi 

• Mikill efnaleki við flutninga á vegum 

• Óhöpp á vatnsverndarsvæðum 

• Eldsvoði 

• Skemmdarverk 

1.14 Skilyrði  

1.14.1 Almennt 

Framkvæmdin er ekki háð mati á umhverfisáhrifum og ekki er gert ráð fyrir breytingu á 
deiliskipulagi vegna framkvæmdarinnar. Fara mun fram grenndarkynning vegna þeirra 
breytinga sem framkvæmdin hefur í för með sér. 

Uppsetning hvers konar auglýsinga er bönnuð á eða við vinnusvæðið. Verkkaupi áskilur sér rétt 
til að fjarlægja slíkar auglýsingar á kostnað verktaka. 

Verktaka ber að ganga frá svæðinu í verklok með það fyrir augum að umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar verði sem minnst. 

1.14.2 Vinnubúðir 

Verktaki skal afla tilskilinna leyfa til uppsetningar vinnubúða og skal það gert í samráði við 
umsjónarmann verkkaupa, Heilbrigðiseftirlit, viðeigandi sveitarstjórnir og eftirlitsráðgjafa 
Umhverfisstofnunar. 

Verktaki skal sjá um og bera allan kostnað við vinnubúðir, þar með talið tengingu vinnubúða 
við neysluveitur, s.s. rafmagn, fráveitu, hitaveitu, tölvusamband o.s.frv. 

1.14.3 Skipulag og leyfi 

Framkvæmdin er innan marka Reykjavíkurborgar. Framkvæmdin er framkvæmdaleyfisskyld 
samkvæmt 13. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 og hefur verkkaupi sótt um framkvæmdaleyfi. 
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Verkkaupi mun ekki skrifa undir verksamning fyrr en framkvæmdaleyfi liggur fyrir. Áskilinn er 
réttur til að hafna öllum tilboðum fáist ekki framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdinni. 

Þegar unnið er í Reykjavík skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar https://reykjavik.is/thjonusta/leyfi-til-afnota-af-borgarlandi-afnotaleyfi. 
Hægt er að sækja um afnotaleyfi á vefnum https://rosy.is/dig/application/create. Ekki má hefja 
framkvæmdir fyrr en samþykkt afnotaleyfi liggur fyrir. 

Verktaki þarf að sækja um starfsleyfi fyrir starfsemi sem getur haft í för með sé mengun til 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur samkvæmt reglugerð nr. 785/1999. 

Fyrir framkvæmdir sem lenda innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar (þjóðvegi) skal sækja 
um afnotaleyfi hjá Vegagerðinni. 

Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fengnu afnotaleyfi. 

1.14.4 Lög og reglugerðir 

Verktaki skal við framkvæmd verksins fara í einu og öllu að íslenskum lögum og reglugerðum 
og uppfylla þær kröfur sem opinber yfirvöld setja honum eða starfsemi hans. 

Verktaki skal afhenda eftirliti verkkaupa skriflega staðfestingu á að hann hafi sinnt 
upplýsingaskyldu sinni til Vinnumálastofnunar í samræmi við lög nr. 45/2007 um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör 
starfsmanna þeirra, og lög um starfsmannaleigur nr. 139/2005, sbr. 22. gr. laga nr. 45/2007. 

1.15 Merking vinnusvæða  

Verkkaupi leggur mikla áherslu á að verktaki vandi vel til verka við merkingar vinnusvæða og 
afli sér upplýsinga um hvernig skuli að þeim staðið samkvæmt ritinu Reglur um vinnusvæða-
merkingar – 17. útgáfa, mars 2021 og teikningar 17. útgáfa, júlí 2021. Verktaki skal í samræmi 
við kafla 1.11 í upphafi verks leggja fyrir verkkaupa til samþykktar ítarlega öryggisáætlun þar 
sem lýst er nauðsynlegum öryggisráðstöfunum vegna framkvæmdanna m.a. hvernig staðið 
verði að merkingum á og við vinnusvæðið og hvernig hjáleiðir verða skipulagðar. Verktaki ber 
ábyrgð á því gagnvart verkkaupa, að unnið sé skv. samþykktri merkingaráætlun og áætlun um 
stýringu umferðar. 

Verktaki skal leggja fram allar áætlanir um merkingar vinnusvæðis til samþykktar eftirlits eigi 
síðar en sjö dögum áður en áætlað er að viðkomandi verk byrji. Áætlanir um merkingar 
vinnusvæðis verða sendar lögreglu til upplýsinga. 

Verkkaupi leggur mikla áherslu á að farið verði í einu og öllu eftir fyrirmælum eftirlitsins og 
lögreglu, varðandi merkingar vinnusvæðis. 

Við gæðaúttekt, sem getur verið gerð hvenær sem er á framkvæmdatímanum, eru teknar til 
skoðunar allar þær merkingar sem eiga að vera uppi við þá verkefnastöðu sem þá er þegar 
úttektin er gerð. Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða merkingaráætlun hafa verið 
gerðar skulu þær lagðar til grundvallar svo framarlega sem þær hafa verið teknar fyrir, 
samþykktar af fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð. 

1.16 Tryggingar og ábyrgðir verktaka 

Verktaki ber alla ábyrgð á framkvæmd verksins og jafnframt vinnu undirverktaka sinna, ef 
einhverjir verða. 

Verktaki skal hafa ábyrgðartryggingu sem bætir þann skaða sem hann kann að valda við 
framkvæmdina, jafnt verkkaupa sem þriðja aðila. 

Verktaki skal sanna fyrir verkkaupa að hann hafi þá ábyrgðartryggingu sem krafist er. 

https://reykjavik.is/thjonusta/leyfi-til-afnota-af-borgarlandi-afnotaleyfi
https://rosy.is/dig/application/create
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Verktaki skal tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn 
verktaka, undirverktaka eða starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og 
önnur réttindi, í samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. 
Ofangreint skal eiga við óháð lengd starfstíma starfsmanns.  

Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og 
skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna verkkaupa fram 
á að ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá þeim degi sem þess er 
óskað. 

Verktaki ber ábyrgð á og skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjóni vegna slysa, veikinda, 
sjúkdóma, sjúkrakostnaðar eða dauða sem starfsmenn verktaka verða fyrir og rekja má til 
framkvæmda verksins. Verktaki ber ábyrgð á að undirverktakar og starfsmannaleigur og 
starfsmenn þeirra hafi samskonar tryggingar. Um lágmarks ábyrgðarfjárhæðir trygginga og 
aðra skilmála skal miða við ákvæði um skyldutryggingar í kjarasamningum hverju sinni. Verktaki 
skal halda verkkaupa skaðlausum af kröfum starfsmanna, verktaka, undirverktaka og 
starfsmannaleiga sem rekja má til slíkra tilvika. Slík trygging skal vera í gildi allan verktímann og 
er verktaka skylt að afhenda afrit af tryggingarskírteini sem sýna að slík trygging sé fyrir hendi. 

Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og 
skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna verkkaupa fram 
á að ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá þeim degi sem þess er 
óskað. 

Séu gögn ekki afhent innan þess tíma eða verktaki getur ekki sýnt fram á að ofangreind réttindi 
eða skyldur séu uppfylltar að mati verkkaupa, er verkkaupa heimilt að innheimta dagsektir úr 
hendi verktaka að fjárhæð allt að kr. 50.000 með VSK á dag, fyrir hvern starfsmann þar sem 
réttindi eru ekki uppfyllt, eða fyrir hvern dag sem gögn eru ekki afhent innan tilgreinds 
tímafrests. Dagsektir skulu greiðast þar til bætt hefur verið úr. Nái heildarfjárhæð dagsekta 
10% af samningsfjárhæð er verkkaupa heimilt að rifta samningi. 

Verkkaupa er heimilt vegna dagsekta eða vangoldinna launa að halda eftir greiðslum eða ganga 
á verktryggingu og áskilur sér rétt til að ráðstafa greiðslum til þolanda/starfsmanns í samráði 
við viðkomandi stéttarfélag eftir því sem við á. 

1.17 Samskipti 

Öll samskipti á verktíma varðandi samningsgögnin og verkið skulu fara fram á íslensku. 

Með samskiptum er átt við hvers konar munnleg og skrifleg samskipti svo sem orðsendingar, 
verkfundagerðir, bréf, rannsóknarniðurstöður o.s.frv. 

1.18 Viðauki vegna Covid-19  

Vakin er athygli á því að upp hafa komið sérstakar aðstæður í samfélaginu vegna 
heimsfaraldurs COVID-19 sem kunna að valda kostnaði og óþægindum í allri starfsemi, þ.m.t. í 
verkinu. Finna má upplýsingar um þær ráðstafanir sem grípa þarf til á heimasíðu 
landlæknisembættisins, landlaeknir.is og síðunni covid.is. Bjóðendur skulu í tilboði gera ráð 
fyrir hverskyns kostnaði sem kann að falla til vegna þeirra ráðstafana sem fyrirséð er að grípa 
þurfi til vegna faraldursins.  

Verði breytingar á ástandinu sem hafa í för með sér ófyrirséðar takmarkanir umfram það sem 
þegar liggur fyrir fellst verkkaupi á að mögulega kunni að vera nauðsynlegt að endurskoða 
verktíma í verkinu með hliðsjón af þeim aðstæðum. Miða skal við að ef upp koma álitamál er 
varða kostnaðarauka og óhagræði vegna Covid-19 ráðstafana sem ekki voru fyrirséðar við 
tilboðsgerð muni verkkaupi og verktaki ræða það sérstaklega og leysa úr álitamálum sem upp 
kunna að koma.  
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Verktaki skal þegar í stað upplýsa verkkaupa komi upp þær aðstæður í verkinu sem tengjast 
Covid-19 faraldrinum sem kunna að hafa áhrif á framkvæmd verksins. 

2 SAMNINGSSKILMÁLAR 

2.1 Almennir samningsskilmálar 

Sem almennir samningsskilmálar útboðsgagna þessara gildir ÍST30:2012, Almennir útboðs- og 
samningsskilmálar um verkframkvæmdir með þeim breytingum sem hér fara á eftir. 

2.2 Sérskilmálar 

Hér á eftir er vitnað til greina og undirgreina í ÍST30:2012 þar sem sérskilmálar kveða nánar á 
um, skýra og breyta þessum greinum. Fyrirsagnir liða í útboðslýsingu eru þær sömu og 
fyrirsagnir viðkomandi greina í ÍST30:2012. 

2.2.1 Efni tilboðs 

Til viðbótar við undirgrein 2.4.6 í ÍST30:2012 kemur eftirfarandi texti: 

Verktaki skal tilnefna einn aðila sem stjórnanda verksins. Skal hann hafa fullt umboð til að koma 
fram fyrir hönd þeirra sem að tilboðinu standa og er fullnægjandi að verkkaupi sendi honum 
einum tilkynningar er varða framkvæmd verksins. Í slíkum tilvikum skal af hálfu verktaka gerður 
einn sameiginlegur reikningur. 

2.2.2 Upplýsingar um bjóðendur 

Í stað 1. mgr. undirgreinar 2.5.4 í ÍST30:2012 kemur eftirfarandi texti: 

Bjóðendur skulu leggja fram þær upplýsingar sem getið er um í undirgreinum a), b), c), f) og h) 
og mun verkkaupi sannreyna þær eftir opnun tilboða.  

Í stað undirgreinar b) kemur eftirfarandi texti: 

Staðfestar upplýsingar um fjárhag og veltu fyrirtækisins: 
1. Ársreikninga fyrir árin 2020 og 2021. Frágangur og áritun ársreikninga skal vera í samræmi 

við hæfiskröfur í gr. 1.8. Hafi bjóðandi í fyrri útboðum lagt fram ofangreinda ársreikninga 
nægir að vísa til þeirra. 

Liggi ársreikningur fyrir árið 2021 ekki fyrir er bjóðanda heimilt að leggja fram drög að 
ársreikningi sem sýna fram á fjárhagsstöðu hans. 

2. Skriflega yfirlýsingu frá innheimtuaðilum ríkis og viðkomandi sveitarfélags þess efnis að 
bjóðandi hafi greitt opinber gjöld undanfarin tvö ár og sé ekki í vanskilum með opinber 
gjöld eða standi við greiðsluáætlun eða greiðsluuppgjör við innheimtumenn. 

3. Skriflega yfirlýsingu lífeyrissjóða starfsmanna bjóðanda um að bjóðandi sé ekki í vanskilum 
með lífeyrissjóðsiðgjöld. Í yfirlýsingu komi fram hvenær síðast var greitt í lífeyrisjóði og 
fjöldi starfsmanna sem greitt var fyrir. 

Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. Með undirritun tilboðs veitir bjóðandi 
verkkaupa heimild til að sannreyna upplýsingar hjá innheimtumönnum opinberra gjalda og 
vörsluaðilum lífeyrissjóða. 

2.2.3 Frestur til að taka tilboði 

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð. 

2.2.4 Verktrygging 

Í stað undirgreinar 3.5.2 kemur eftirfarandi texti: 
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Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar samkvæmt samningi skal hann leggja fram 
verktryggingu sem nemur 10% af samningsupphæð.  

2.2.5 Frestir - tafabætur 

Í stað undirgreinar 5.2.5 kemur eftirfarandi texti: 

Ef verktaki lýkur ekki verkinu, eða skilgreindum hlutum þess, fyrir lok skilafrests, skal hann 
greiða verkkaupa dagsektir samkvæmt samningi. Þær skulu nema tilgreindri upphæð eða 
ákveðnum hundraðshluta af samningsupphæð, fyrir hvern almanaksdag sem það dregst, að 
verkinu sé lokið að fullu eftir að samningsbundinn skilafrestur er útrunninn. Dragist verk yfir 
vetur skal reikna dagsektir frá samningsbundnum verklokadegi til þess dags, þegar hætta 
verður verki að mati umsjónarmanns verkkaupa, þó aldrei skemur en í einn mánuð, og síðan 
frá 15. júní næsta ár til verkloka. Við útreikning á lengingu verktíma vegna magnaukningar skal 
miða við, að lenging sé í réttu hlutfalli við eðlilegan verktíma og að magnaukning hafi áhrif á 
gang verksins en ekki allan þann tíma sem verktaki hefur til að ljúka verkinu.  

3 GREIÐSLUR, VERÐLAGSÁKVÆÐI 

3.1 Greiðslur 

Uppgjör miðast við verkframvindu og getur verktaki einungis gefið út reikninga samkvæmt 
verkframvindu sem samþykkt hefur verið af umsjónarmanni. Endanlegt uppgjör á verkþáttum 
þar sem verkkaupi leggur til efni fer ekki fram fyrr en verkkaupi og verktaki hafa undirritað 
sameiginlega staðfestingu á úttekt og efnisnotkun. 

Allir reikningar skulu vera með rafrænum hætti. Verktaki skal fylgja tækniforskriftum um 
einfaldan rafrænan reikning samkvæmt Staðlaráði Íslands: tækniforskrift TS-136 fyrir reikninga 
og tækniforskrift TS-137 fyrir kreditnótur (eða útgáfur sem hafa tekið við af þeim). 
Forskriftirnar má nálgast á heimasíðu Staðlaráðs: 
https://www.stadlar.is/stadlabudin/ 
Að auki má finna frekari leiðbeiningar um rafræna reikninga á heimasíðu Fjársýslu ríkisins: 
https://www.fjs.is/fraedsla-og-verklagsreglur/rafraenir-reikningar/ 

Drögum að reikningum skal skilað til eftirlits verksins til yfirferðar og samþykktar áður en 
rafrænn reikningur er gefinn út. 

Komi til aukaverka, hvort sem um er að ræða verk bundið einingarverðum tilboðs eða fasta 
samningsupphæð, skal gera sérstakan samning um verk áður en vinna hefst. Umsjónarmaður 
verkkaupa undirritar ofangreinda samninga um aukaverk fyrir hönd verkkaupa að fengnu 
samþykki þess sem ber kostnað af verkinu. Með reikningum aukaverka skulu fylgja afrit af 
fyrrnefndum samningum um viðkomandi aukaverk. Séu aukaverk unnin samkvæmt tímagjaldi 
skal verktaki afhenda eftirlitsmönnum daglega viðeigandi vinnuskýrslur til samþykktar og 
áritunar. 

3.2 Verðlagsákvæði 

Engar verðbætur eru greiddar á einingaverð í þessu útboði 

3.3 Fyrirframgreiðsla 

Engin fyrirframgreiðsla verður greidd í þessu verki.  

4 VINNUSVÆÐI 
Í þessari grein er vinnusvæðinu lýst, greint er frá mörkum þess, aðstæðum á því, jarðvegi, 
hindrunum og takmörkunum á notkun á tækjum. 

https://www.stadlar.is/stadlabudin/
https://www.fjs.is/fraedsla-og-verklagsreglur/rafraenir-reikningar/
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4.1 Mörk vinnusvæðis 

Mörk vinnusvæðis eru sýnd á teikningu XXXX. Gert er ráð fyrir að athafnasvæði verktaka sé á 
eða við vinnusvæðið vestan Kringlumýrarbrautar og þar verði honum heimilt að setja upp 
vinnubúðir, sjá sömu teikningu. Til hliðar við vegi og stíga takmarkast svæðið af fláafæti, 
skeringum og landmótun eftir aðstæðum og eftir því sem við á hverju sinni. 

Verktaka er heimilt að velja sér aðstöðu fyrir vinnubúðir í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa og er staðsetning þeirra háð samþykki hans. Akstursleiðir inn og út af vinnusvæði 
skulu ákveðnar í samráði við umsjónarmann verkkaupa eða eftirlitsmenn. Verktaki skal leggja 
fram áætlun um aðkomu sína að vinnusvæðinu og fá samþykki fyrir henni hjá verkkaupa. 
Vinnubúðasvæði telst til vinnusvæðis. Svæði fyrir vinnubúðir, sem samþykkt hefur verið skv. 
kafla 1.14.2 hér að framan, telst einnig til vinnusvæðis. Verktaki skal sjá um að afla sér 
nauðsynlegrar aðstöðu fyrir vinnubúðir og efnislager. 

Merkja skal vinnusvæðið í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og ganga þannig frá að ekki 
skapist hætta fyrir vegfarendur. Áhersla er lögð á að verktaki valdi ekki óþarfa landspjöllum og 
er öll umferð vinnutækja utan vinnusvæðis óheimil nema að undangenginni sérstakri athugun 
og með samþykki umsjónarmanns verkkaupa. 

Lögð er rík áhersla á góða umgengni á vinnusvæðinu og skal verktaki gera ráðstafanir til að efni 
úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist ekki út á akbrautir núverandi vega. Hann skal fjarlægja 
slíkt efni sem berst út á vegi þegar í stað og hreinsa akbrautir á vinnusvæðinu reglulega eða 
eftir því sem þörf er á. Ef umgengni er slæm getur verktaki búist við því að svæðið sé hreinsað 
af starfsmönnum verkkaupa án sérstakrar aðvörunar og kostnaður dreginn frá reikningum. 

Verktaki skal skila vinnusvæði snyrtilegu, fjarlægja allan búnað, efnisafganga, tæki og annan 
búnað sem hann kann að hafa haft með sér á vinnusvæðið. Verki telst ekki lokið fyrr en frágangi 
og hreinsun vinnusvæða er lokið. 

Námur, sem verktaki hefur aflað sér vinnsluréttar í, teljast einnig til vinnusvæðis. 

4.2 Ásþungi og heildarþungi ökutækja 

Almennar reglur um þungatakmarkanir vega gilda á vinnusvæðinu á framkvæmdatíma. 

Í fylgiskjali XX kemur fram leyfilegur hámarks ás- og heildarþungi ökutækja á vinnusvæðum. 

Eftir að gerð styrktarlags og slitlaga hefst, verður ás- og heildarþungi ökutækja takmarkaður 
við það, sem kveður á um í viðauka I í reglugerð nr. 155/2007 um stærð og þyngd ökutækja og 
auglýsingu um heildarþyngd og ásþunga ökutækja á þjóðvegum. 

4.3 Lagnir 

Verktaki skal gæta ýtrustu varkárni í grennd við lagnir og skal í einu og öllu fara eftir þeim 
ákvæðum sem um þær gilda. Þótt staðsetning lagna, sem verkkaupa er kunnugt um, sé sýnd á 
uppdráttum, er verktaka skylt að kynna sér rækilega, áður en framkvæmdir hefjast legu allra 
lagna sem kunna að vera á eða við vinnusvæðið.  

Í þeim tilfellum sem nauðsynlegt er að vinna nálægt háspennulínum eða undir þeim skal 
verktaki kynna sér rækilega aðstæður og eiga samstarf við eigendur háspennulínunnar um það 
hvernig skuli staðið að verki og leita upplýsinga um hvaða hættur séu fyrir hendi. Verktaki skal 
kynna sér helgunarsvæði háspennulína. Þegar þarf að vinna innan helgunarsvæðis skal verktaki 
fá leyfi eiganda línunnar og um leið kynna sér fjarlægðartakmarkanir hennar.  

Eigendur háspennulína eru ávallt reiðubúnir til að aðstoða verktaka við að koma í veg fyrir slys 
og/eða truflanir á raforkuflutningi enda mikið í húfi fyrir alla aðila. Ávallt skal gert áhættumat 
fyrir verkið og skal öllum ráðstöfunum sem áhættumatið krefst vera lokið áður en vinna hefst. 
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Öllum sem að verkinu koma skulu kynntar ráðstafanirnar vegna áhættumatsins og þær hættur 
sem eru til staðar á verkstað. Sama gildir um háspennustrengi í jörðu. 

Hjá Landsneti, sem rekur og á allar háspennulínur 66 kV og stærri, eru til leiðbeiningar um 
hvernig beri að standa að verki í návist háspenntra mannvirkja. Þessar leiðbeiningar má nálgast 
á heimasíðu Landsnets undir öryggismál og heita „Háspenna er dauðans alvara“ 

Eftirfarandi lagnir eru á svæðinu sem vitað er um: 

• 11 kV jarðstrengur í eigu Veitna liggur meðfram Suðurhlíð og eftir hjóla- og göngustíg til 
suðurs. 

• Á svæðinu eru götuljósastrengir og heimtaug fyrir umferðarteljara. 

• Ljósleiðari liggur meðfram stíg austan Kringlumýrarbrautar 

• Kaldavatnslögn liggur meðfram stíg austan Kringlumýrarbrautar og þverar 
Kringlumýrarbraut innan framkvæmdasvæðis austan megin. 

• Regnvatnslagnir í eigu Vegagerðarinnar liggja beggja megin Kringlumýrarbrautar. 

• Skólplögn þverar Kringlumýrarbraut innan framkvæmdasvæðis austan megin. 

4.4 Staðhættir og jarðvegur 

4.4.1 Inngangur 

Útboðsverkið er við Kringlumýrarbraut í Fossvogi, við göngubrú yfir Kringlumýrarbraut. 
Verkið felur í aðalatriðum eftirfarand: 

• Lengingu og færslu fráreinar í Suðurhlíð til norðurs eftir Kringlumýrarbraut. 

• Gerð strætóreina/strætóstöðva við Kringlumýrarbraut. 

• Gerð stígtenginga við strætóstöðvar og aðlögun að núverandi stígum. 

• Þrenging Suðurhlíðar og færsla stígþverunar. 

4.4.2 Jarðvegslýsing 

Framkvæmdasvæðið er við núverandi veg og á mótuðum grasfleti og stígum.  

4.4.3 Sig og sigmælingar 

Verkkaupi telur ekki að sig verði í verkinu. Telji verktaki að sig verði á fyllingum, sem hann eigi 
að fá greitt fyrir skal hann sannreyna sigið með mælingum á sigplötum. 

4.4.4 Vatnafar 

Landmótun á svæðinu vestan Kringlumýrarbrautar er með þeim hætti að vatn safnast saman í 
lægðum og rásum. Gert er ráð fyrir afvötnun stíga og Suðurhlíðar á græn svæði. 

4.4.5 Rannsóknir 

Ekki hafa verið gerðar jarðvegsrannsóknir á svæðinu. 

4.4.6 Fornminjar  

Ekki er vitað um fornminjar í vegsvæðinu eða næsta nágrenni þess. Ef verktaki verður var 
ummerkja sem bent gætu til fornleifa skal hann þegar í stað stöðva framkvæmdir á viðkomandi 
svæði og tilkynna það eftirliti.  

Rask á menningarminjum er háð leyfi Minjastofnun Íslands. Varast ber að hafa vinnubúðir eða 
efnisgeymslur of nálægt fornminjum og haga ber akstri þungavinnuvéla með tilliti til fornleifa. 

5 UMFERÐ 
Mikill umferðarþungi er á útboðskaflanum og verður verktaki að huga vel að öryggi 
starfsmanna við verkið sem og vegfarenda. 

https://www.landsnet.is/library/Myndir/Um-okkur/Vinna%20n%c3%a6rri%20h%c3%a1spennul%c3%adnum%20lei%c3%b0beiningar%20Landsnet.pdf
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Samkvæmt umferðartalningum frá árinu 2021 var ársdagsumferð (ÁDU) á framkvæmdar-
svæðinu 74.000 bílar, sumardagsumferð (SDU) 74.000 bílar og vetrardagsumferð (VDU) 72.000 
bílar. 

5.1 Takmarkanir á umferð 

Verktaki skal kappkosta að haga framkvæmdum þannig að umferð verði fyrir eins lítilli truflun 
og kostur er. 

Verktaka er bent á að hann getur þurft að haga framkvæmdum með tilliti til mismunandi 
álagstoppa (annatíma) í umferðinni, kvölds og morgna. 

Allar tafir og truflanir á umferð skal verktaki auglýsa að svo miklu leyti sem lögregla og eftirlit 
verkkaupa telja nauðsynlegt. Verktaki greiðir auglýsingakostnað en verkkaupi sér um að koma 
auglýsingum til fjölmiðla. Öll samskipti milli verktaka og lögreglu vegna umferðar á verktíma 
skulu vera í samráði við umsjónarmann. 

Verktaki skal innifela í tilboði sínu allan kostnað og óhagræði sem hann kann að verða fyrir 
vegna vinnu á þessu umferðarmikla svæði. 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa með minnst 14 daga fyrirvara um allar lokanir eða takmarkanir 
á umferð og hafa fullt samráð um öll atriði sem tengjast umferð á þeim stað. 

Verktaki skal sjá um að setja upp og kosta öll þau umferðarmerki og yfirborðsmerkingar sem 
þörf verður talin á að nota á vegum innan vinnusvæðisins, skv. ritinu Reglur um 
vinnusvæðamerkingar - 17. útg. mars 2021 og í samræmi við sína verkáætlun. 

Allar bráðabirgðatengingar vegna vinnuumferðar á framkvæmdatímanum eru háðar samþykki 
umsjónarmanns verkkaupa. Fjölda vinnutenginga skal halda í lágmarki. Þar sem vinnutengingar 
eru gerðar skal verktaki sjá um að breikka vegöxl og leggja klæðingu á breikkunina þannig að 
beygjurein myndist fyrir vinnuumferðina. Merkingar skulu vera í samræmi við reglur um 
vinnustaðamerkingar og með samþykki umsjónarmanns. Efnismagn í vinnutengingar er ekki 
innifalið í magntölum og skulu þær vera á kostnað verktaka.  

Athygli bjóðenda er vakin á því að merkingar vinnusvæða eru stór hluti þessa verks og á vegum 
verktaka verður ávallt að vera eftirlitsmaður á vinnusvæðinu sem hefur lokið námskeiði í 
merkingum vinnusvæða, eins og fram kemur í lýsingu verkþáttar um merkingar á vinnusvæðum 
í verklýsingu í kafla 8 í útboðsgögnum þessum. 

6 VERKSVIÐ, NÁKVÆMNISKRÖFUR 

6.1 Almennt 

Verkið skal vinna í samræmi við almennar verklýsingar og lýsingar á einstökum liðum 
verklýsingar í kafla 8. 

Komi í ljós misræmi milli teikninga og verklýsingar skal verktaki gera umsjónarmanni verkkaupa 
viðvart. 

6.2 Atriði undanþegin útboði 

Verkkaupi leggur til efni í nokkra verkþætti eins og útlistað er í kafla 6.4 hér á eftir. 

6.3 Vegtegund, frávik 

Kennisnið og uppbygging vega eru sýnd á uppdráttum XXXX. Vegtegundir eru skv. eftirfarandi 
samantekt: 

1. Kringlumýrarbraut (A29k) 6 akreinar 
2. Suðurhlíð (4 m einbreið gata)  
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Rampi fráreinar að Suðurhlíð er með breiddaraukningu og kantstein í ytri brún, innri brún 
verður með vegöxl og grassteini meðfram öxl. 

Um nákvæmni í staðsetningu í láréttum fleti, hæð og sléttleika skal fara eftir viðeigandi töflum 
í almennum verklýsingum og sérverklýsingum í kafla 8. Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg 
mörk skal vertaki bæta úr því. 

6.4 Efni og búnaður sem verkkaupi leggur til 

Efni sem verkkaupi leggur til frá eigin birgðastöðvum eða öðrum aðilum er einungis afhent 
samkvæmt skriflegri beiðni frá umsjónarmanni verksins, þar sem fram kemur, gerð og magn 
efnis, heiti og kennitala verktaka ásamt verknúmeri og verkhluta þess verkefnis sem nota á 
efnið í. 

Efni sem verkkaupi leggur til verður afhent frá þjónustustöð Vegagerðarinnar í Hafnarfirði 
nema annað sé tekið fram í upptalningu hér fyrir neðan. 

Verkkaupi mun leggja til eftirfarandi efni: 

• Allt efni í vegrið, þar með talið efni í endafrágang. 

• Stólpar fyrir götulýsingu (afhent í vöruhúsi Eimskipa í Hafnarfirði) 

• Undirstöður fyrir götulýsingarstólpa. 

• Ljósker fyrir götulýsingu 

• Almenn umferðarmerki, þ.m.t. undirstöður og rör 

• Vegvísa, stoðir og undirstöður. 

Eftirlit verkkaupa og verktaki yfirfara í upphafi verkefnisins hvenær einstakir efnisþættir þurfa 
að liggja fyrir og tímasetja pantanir ofantalinna liða miðað við ítarlega verkáætlun verktaka og 
líklega pöntunar- og afhendingartíma. 

Ítarleg verkáætlun verktaka í byrjun verks um afhendingartíma efnis er bindandi fyrir 
verkkaupa, þannig að þess verður ekki krafist að hann afhendi efni fyrr en þar kemur fram. Óski 
verktaki að fá efni fyrr, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það, sem skal samstundis 
koma viðkomandi ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. 

Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var reiknað 
með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og tímasetning vinnuframlags 
verkkaupa ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa. 

Efni verður afhent á opnunartíma, gegn beiðni frá verkkaupa. Verktaki skal tilkynna 
eftirlitsmanni með a.m.k. þriggja daga fyrirvara hvenær hann vill fá efni afhent. Efnið verður 
afhent eftir því sem verkinu miðar áfram og er ekki gert ráð fyrir að verktaki geymi þetta efni á 
vinnustað, nema hann hafi til þess hæfar geymslur að mati eftirlitsmanns. Allt efni sem lagt er 
til skal verktakinn geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi. 

Verktaki annast og kostar allan flutning á efni, sem verkkaupi leggur til nema annað sé tekið 
fram, svo og fermingu þess á flutningstæki. Verktaki skal sjá um að skila aftur hugsanlegu 
umframefni sem ekki nýtist til verksins til þjónustumiðstöðvar Vegagerðarinnar á Selfossi. 

Efnið er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Verktaki skal fá beiðni og kvitta fyrir móttöku 
alls efnis frá verkkaupa. 

6.5 Vegtengingar 

Á ekki við í þessu verki. 

6.6 Mælingar, útsetningar 

Framkvæmdamælingar: Verktaki skal annast allar framkvæmdamælingar, sem þarf til að ljúka 
verki í samræmi við útboðsgögn. Þessar mælingar eru sérstakur greiðsluliður í tilboðsskrá. 
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Vegagerðin hefur útbúið „Leiðbeiningar um framsetningu útsetninga- og mæligagna“, og þar 
er m.a. að finna skilgreiningu og heiti sniðpunkta. Leiðbeiningarnar eru meðal útboðsgagna og 
eru í fylgiskjali 04. Verktaki skal skila öllum mælingum samkvæmt þeim fyrirmælum sem þar 
koma fram.  

Útsetningargögn verða afhent á xml- og txt/xlsx- formi í upphafi verks. Eftirlit verkkaupa 
útvegar upplýsingar um fastmerki vegagerðarinnar á svæðinu sé þess óskað. Telji verktaki sig 
þurfa að setja upp fleiri fastmerki vegna framkvæmdarinnar þá ber hann af því allan kostnað. 
Verktaki er ábyrgur fyrir öllum útsetningum. 

Eftirlitsmælingar: Verktaki skal einnig annast eftirlits-, úttektar- og sigmælingar, séu þær 
nauðsynlegar, allt eins og lýst er í verklýsingu viðkomandi verkþátta. Kostnaður vegna þeirra 
mælinga skal innifalinn í tilsvarandi tilboðsliðum. 

Við útsetningar, framkvæmda- og eftirlitsmælingar skal nota mælitæki og mælingaraðferð sem 
tryggir nauðsynlega nákvæmni útsettra og mældra punkta í hæð og plani sbr. kröfur um ná-
kvæmni eins og þar eru tíundaðar í kafla 6.3 hér að framan. 

GNSS-mælingar og kvörðun vinnusvæðis: (GNSS: Global Navigation Satellite System). Verktaka 
er heimilt að nýta GNSS vélstýringartækni í vinnuvélum uppfylli hún þær kröfur um nákvæmni 
sem mælt er fyrir um. Ekki er heimilt að nota GNSS vélstýringartækni í vinnuvélum við 
lokafrágang yfirborðs burðarlags, nema þess sé sérstaklega getið, en nota má þverhalla-
stýringu búnaðarins. 

Hvort sem verktaki hyggst notast við VRS (Virtual Reference System) móðurstöð fyrir farsíma-
samband eða eigin grunnstöð (e. base) skal hann mæla svæðiskvörðun (e. Site Calibration) í öll 
fastmerki, sem tilheyra verkinu. Afrita skal kvörðunarskrána yfir á öll mælitæki og allar GNSS-
vélstýringar, sem notaðar eru í verkinu. Svæðiskvörðun skal gerð með þeirri nákvæmni að 
hvergi muni meira en 20 mm í hæð og plani á uppgefnum fastmerkjum og útreiknuðum viðmið-
unarfleti. Afhenda skal eftirliti kvörðunargreinagerð (e. Calibration Report) því til staðfestingar. 

Eftirliti verkkaupa skulu heimil afnot af grunnstöð verktaka. 

Mæligögn og skil: Verktaki skal afhenda umsjónarmanni verkkaupa afrit af öllum útreikning-
um og öðrum gögnum, er hann útbýr til útsetninga. 

Allar (snið)mælingar skulu vera hnitaðar í ISN93. Verktaki skal ávallt gera eftirliti viðvart með 
minnst dags fyrirvara áður en mælingar fara fram. 

Verktaki skal skila verkkaupa mælingum á öllum brotpunktum í þversniðunum þ.m.t. snið-
punktum á endanlegu yfirborði fyllingar, rofvarnar, yfirborði styrktarlags, burðarlags og endan-
legu yfirborði vegarins með 20 m millibili á öllum útboðskaflanum. Öllum niðurstöðum 
mælinga skal skila á uppteiknuðum þversniðum, þar sem fram kemur hannað og mælt snið. 
Verktaki skal sannreyna hvort niðurstöður úttektarmælinga séu innan viðmiðunarmarka sbr. 
kafla 6.3 hér að framan. 

6.7 Magntölur og uppgjör 

Almennt: Magntölur eru gefnar upp í samræmi við mælieiningar í verklýsingu og eru notuð 
eftirfarandi hugtök: 

Hannað magn:  Magn sem mælt er innan þeirra marka, sem sýnd eru á uppdráttum, í 
hönnunargögnum eða mælt er fyrir um á annan hátt.  

Óhreyft efni: Efni áður en það er losað eða því komið fyrir á flutningstæki. 

Frágengið efni: Efni eftir að því hefur verið komið fyrir í samræmi við kröfur 
verklýsingarinnar. 
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Allar lengdir skulu mældar lárétt sé ekki mælt fyrir um annað. Við uppgjör fullgerðra verka, 
skulu dýptir og þykktir mældar lóðrétt og lengdir og breiddir lárétt. 

Magn verkþátta fyrir jarðvinnu er reiknað samkvæmt mældu landlíkani og hönnuðum líkönum 
hvers lags vegarins sem felld eru að landlíkaninu. Reiknað er samkvæmt þversniðum með 10m 
millibili auk þess þéttari sniða sé þess þörf.  

Þykkt jarðlaga og greining jarðvegs skal mæld, metin og leiðrétt á staðnum, ef nauðsynlegt er, 
til ákvörðunar á magni. 

Steypt mannvirki og veghlutar ofan yfirborðs undirbyggingar (burðarlag, styrktarlag, slitlag 
o.s.frv.) skal reikna samkvæmt málum þeim, sem sýnd eru á uppdráttum, með þeim 
breytingum, sem mælt er fyrir um.  

Magntölur tilgreindar í tilboðsskrá, ákvarða ekki lokagreiðslu. Verktaka verður greitt fyrir 
hannað magn einstakra liða samningsins mælt og reiknað samkvæmt því, sem að fyrr er lýst og 
fyrir er mælt. Komi í ljós við lok verksins, að hannað magn sé meira eða minna en það, sem 
tilgreint er í tilboðsskrá, gilda einingaverð tilboðs eigi að síður, nema annað sé tekið fram í 
almennum skilmálum eða sérskilmálum.  

Einingaverð margfölduð með magni eða föst verð skulu vera full greiðsla vegna alls vinnuafls, 
efnis, véla, verkfæra, aðstöðu, opinberra gjalda og annars, sem nauðsynlegt er til að ljúka verki 
við sérhvern lið samningsins. 

Kjósi verktaki að mæla yfirborð undirstöðu sérstaklega skal hann gera það í samráði við 
eftirlitið. Verktaki ber allan kostnað af slíkum mælingum. Eftirlit þarf að samþykkja niðurstöður 
þessara mælinga til að þær verði grundvöllur uppgjörs.  

6.8 Verkstjórn og umsjón 

Verktaki skal hafa reynda verkstjórnendur og tæknimenn við alla framkvæmd verksins. Kostnað 
við verkstjórn, tæknilega umsjón og yfirstjórn skal verktaki innifela í einingarverðum tilboðs. 

7 EFNISTÖKUSVÆÐI 

7.1 Inngangur 

Allt stein- eða jarðefni sem verktaki á að leggja til verksins skal koma úr viðurkenndum námum, 
þ.e. námum sem hafa gilt starfsleyfi. 

Verkið skal unnið á þann hátt að öllu efni skal ekið í veginn úr námum og skeringum. 
Hliðarýtingar utan skeringa eru bannaðar. Allt efni sem fellur til við skeringar í vegstæði skal 
notað í fyllingar, fláafleyga og fláabreytingar eins og kostur er. 

Verktaki skal sýna fram á með óyggjandi hætti að allt efni, sem hann leggur til svo sem 
fyllingarefni eða annað efni sem kveðið er á um, uppfylli kröfur verklýsingar. Kostnaður vegna 
slíkra rannsókna og prófana og vinnu vegna þeirra skal innifalinn í viðkomandi tilboðsliðum. 
Verktaka er bent á að kynna sér umfang rannsókna og vanmeta ekki þeirra þátt í verkinu 
samanber almenna verklýsingu fyrir styrktarlag og burðarlag. 

Allur kostnaður við vinnslu námanna og frágang skal innifalinn í viðkomandi einingarverði. Ekki 
verður greitt sérstaklega fyrir gerð námuvega eða lagfæringa á þeim. 

7.2 Námur 

Verkkaupi leggur ekki til neinar námur eða fyllingarefni í verkið utan þess sem upprunnið er úr 
skeringum verksins. Ekki er reiknað með að hæft efni í styrktarlag og burðarlag fáist úr 
bergskeringum í verkinu. 
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Verktaki skal afla sér upplýsinga um námur og efni úr þeim og heimilda til til efnistöku sjálfur. 
Taka skal efni úr viðurkenndum námum í rekstri og sem samþykktar eru af Vegagerðinni og 
Umhverfis- stofnun. Viðurkenndar námur eru námur sem hafa starfsleyfi og uppfylla skilyrði 
laga nr. 60/2013 um náttúruvernd og annarra laga um námavinnslu. 

Hyggist verktaki bjóða fram efni úr öðrum námum þarf hann heimild umsjónarmanns 
verkkaupa, viðkomandi landeiganda eða námuréttarhafa, viðkomandi sveitarfélags, 
Umhverfisstofnunar og Fiskistofu eða Orkustofnunar 

7.3 Skeringar 

Allt grafið efni er eign verkkaupa. Allt efni sem fellur til við skeringar í vegstæði skal notað í 
fláafleyga, fláabreytingar og jarðvegsmanir eins og kostur er. Lífrænum jarðvegi skal haldið til 
haga og nota í frágang fláa og skeringa á grónum svæðum. Allt annað uppgrafið eða upprifið 
efni skal flokka og flytja á viðurkennda losunarstaði og hlíta þeim reglum sem um þá varða. 
Gera má ráð fyrir að losunarstaður sé í innan við 10 km fjarlægð frá verkstað. Engu útgröfnu 
efni skal ekið burt nema í samráði við eftirlit. 

Verktaki greiðir förgunargjald fyrir efni sem hann flytur á losunarstað eftir því sem við á og skal 
það gjald innifalið í einingaverðum.  

Við uppgröft og brottakstur á efni skal gæta þess að efnið berist ekki á götur og komi það fyrir 
skal hreinsa það burt jafnóðum.  
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C Verklýsing 

8 LÝSING EINSTAKRA LIÐA Í TILBOÐSSKRÁ 
Hér á eftir verður fjallað um einstaka liði verklýsingar.  

Allur kostnaður vegna mælinga og rannsókna á efnum og/eða vinnu skal innifalinn í 
einingaverðum einstakra verkþátta hér á eftir. 

Tilboðsskrá í heftinu Tilboðsform er samsett úr greiðsluliðum fyrir hvern verkhluta og er 
kaflaskipt í samræmi við það. 

Í verklýsingu er orðið „fyrirmæli“ og orðasambandið „að mæla fyrir um“ notað án frekari 
skýringa um öll bindandi fyrirmæli í verksamningi, verklýsingu, og á uppdráttum eins og við á 
hverju sinni.  

Texta verklýsingarinnar er skipt niður í svið. Á undan fyrstu málsgrein í hverju sviði er feitletrað 
tákn fyrir viðkomandi svið. Eftirtalin svið eru notuð:  

a) Verksvið 
Skilgreining á verkþættinum, hvað er innifalið í honum eða undanskilið. 

b) Efniskröfur 
Kröfur til efnis sem má nota, vísanir í staðla o.þ.h. 

c) Vinnugæði 
Kröfur til verklags, vinnugæða og tækja. 

d) Prófanir 
Ákvæði um hvaða atriði skuli prófa og hvernig. 

e) Nákvæmniskröfur, frávik  
Ákvæði um nákvæmniskröfur og leyfileg frávik frá fyrirskrifuðum stærðum. 

f) Uppgjör, mælieiningar 
Fyrirmæli um mælieiningu, hvað skuli mælt og hvernig til að ákvarða magn til greiðslu fyrir 
viðkomandi verkþátt og tilhögun uppgjörs. 

Hver kafli verklýsingar hefst að öllu jöfnu á almennri verklýsingu fyrir viðkomandi kafla og er 
hann ekki tilboðsliður. Í framhaldi af almennri verklýsingu er sérlýsing tilboðsliða. Lýsing 
almennrar verklýsingar gildir fyrir alla verkþætti hans með þeim breytingum og viðbótum, sem 
fram kunna að koma í viðkomandi tilboðsliðum. Ef engin lýsing er í tilboðslið gildir almenna 
verklýsingin.  

8.1 Athafnasvæði 

02 Flutningar og  aðstaða - Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið felur í sér uppsetningu, viðhald og niðurtekt allrar nauðsynlegrar aðstöðu á 
vinnustað og í vinnubúðum. Jafnframt gerð, viðhald og niðurrif allra nauðsynlegra vega um 
vinnubúðasvæði og tenginga við almennt vegakerfi. Innifalið er  öll jarðvinna, veitutengingar, 
flutningur vinnuvéla, tækja og byggingarefnis að og frá vinnustað.  

c) Vinnugæði 

Áætlanir um vinnuplön og tengingar skal verkkaupi samþykkja áður en framkvæmdir hefjast. 
Ávallt skal halda vinnusvæði, vinnubúðum og umhverfi þeirra snyrtilegum. 

Að loknu verki skulu vinnusvæði hreinsuð og jöfnuð og þess gætt að hvergi verði óframræstar 
gryfjur, sem fyllst geta af vatni. Vinnuplön og tengingar skulu jöfnuð út eða fjarlægð og skal 
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miðast við að svæðið falli að umhverfi sínu sé sem næst óbreytt,  sé ekki mælt fyrir um annað 
í útboðslýsinu þessari. 

Liður 1. 02.1  Uppsetning aðstöðu, undirbúningur framkvæmda 

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við uppsetningu aðstöðu og undirbúning framkvæmda. 

Rekstur vinnubúða er ekki innifalinn í þessum lið. Kostnaður við rekstur vinnubúða skal vera 
innifalinn í öðrum liðum. Verktaki er minntur á að innifalið í þessum lið er hreinsun 
vinnusvæðisins á meðan á framkvæmdum stendur. 

Athafnasvæði verktaka skal ákveðið í samráði við eftirlitsmann verkkaupa í samræmi við 
greinar 1.14.2 og 4.1 í útboðslýsingu þessari. 

c) Allar akstursleiðir inn á og út af vinnusvæðinu skulu vera í samráði við og með samþykki 
verkkaupa. Verktaki skal í samráði við umsjónarmann verkkaupa velja sér svæði fyrir aðstöðu 
sína. 

Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist sem minnst 
út á akbrautir. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni sem berst út á götur þegar í stað og hreinsa 
akbrautir á vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef umgengni er slæm getur 
verktaki búist við því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum verkkaupa án sérstakrar 
aðvörunar og kostnaður dreginn frá reikningum. 

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Greidd verður sú upphæð sem gefin er upp í tilboðsskrá. Greiðslum verður hagað á eftirfarandi 
hátt: 

• 1/3 hluti þegar vélar og vinnubúðir hafa verið fluttar á vinnustað. 

• 1/3 hluti eftir því sem öðrum flutningum til verksins og rekstri samkvæmt þessum 
verkþætti miðar áfram. 

• Síðasti þriðjungur verður greiddur þegar öll tæki, vinnubúðir og annað sem flutt hefur 
verið á vinnustað, hefur verið fjarlægt og lokahreinsun hefur farið fram. 

Mælieining:  HT 

04 Útsetningar og framkvæmdamælingar - Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið er útsetningar og framkvæmdamælingar. Innifaldar eru allar nauðsynlegar 
útsetningarmælingar vegna verksins. Kostnað vegna annarra mælinga skal innifela í 
einingaverðum viðkomandi tilboðsliða, sjá kafla 6.6. í útboðslýsingu þessari. Í verkþættinum 
felst einnig að fjarlægja alla hæla og stikur í verklok. 

c) Vinnugæði 

Verktaki fær afhent rafræn útsetningargögn til að setja mannvirkið út samanber kafla 6.6 hér 
að framan. 

Veglínur (plan og hæðarlegu) og hönnunaryfirborð eru afhentar á LandXML formi (format er 
Version 1.1 eða nýrra). 

Óski verktaki eftir því mun verkkaupi leggja fram lista yfir hnit og hæðir fastmerkja en ábyrgist 
ekki önnur merki, sem kunna að vera á svæðinu. Við útsetningar skal nota mælitæki og 
mælingaaðferð sem tryggir nauðsynlega nákvæmni útsettra punkta í hæð og plani sbr. kröfur 
um nákvæmni eins og þær eru tíundaðar í kafla 6.3 hér að framan. 

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum útreikningum og öðrum gögnum, er hann útbýr 
til útsetninga. 
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Liður 2. 04.1  Útsetningar og framkvæmdamælingar 

a) Um er að ræða útsetningar og framkvæmdamælingar á þeim verkhluta sem byggja skal. 
Innifaldar eru allar nauðsynlegar útsetningarmælingar vegna verksins. 

c) Verklag skal vera í samræmi við kafla 6.6. 

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Greidd verður sú upphæð, sem gefin er upp í tilboðsskrá og verður greiðsla innt af hendi eftir 
því sem verki miðar áfram.  

Mælieining:  HT 

05 Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis - Almenn lýsing  

a) Verksvið  

Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. vinnu við rif og flutning á öllum þeim 
mannvirkjum, sem eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að fjarlægja, svo sem hús, 
undirstöður, stoðmúra, brýr, ræsi, lagnir, bundið slitlag, kantsteina, leiðara, girðingar o.s.frv.  

Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.  

c) Vinnugæði 

Efni því sem til fellur við hreinsun vinnusvæðis, skal, að svo miklu leyti sem það er nothæft, 
safna saman og geyma.  

Öllu rusli og ónothæfu efni skal eytt eða það fjarlægt og flutt til förgunar á viðurkenndum 
losunarstað. 

Liður 3. 05.1  Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis. 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu sem nauðsynlegt er til þess að fjarlægja og flytja 
eftirtalið: 

• xx m2 af malbiki 

• xx m2 af hellum 

• xx almenn umferðaskilti 

• 2 vegvísa 

• 55 m af vegriði, þ.m.t. vegriðsendi 

• 13 ljósastólpa 

•  

Verktaki skal afla allra nauðsynlegra leyfa og heimilda til að farga efni sem ekki nýtist í 
verkefninu. 

c) Upprifnum vegvísum, merkjum, stólpum og undirstöðum sem ekki skal setja upp aftur skal 
skilað í þjónustustöð Vegagerðarinnar að Hringhellu 4 í Hafnarfirði. 

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Greidd verður sú upphæð, sem gefin er upp í tilboðsskrá og verður greiðsla innt af hendi eftir 
því sem verki miðar áfram. 

Mælieining:  HT. 

76 Merkingar á vinnusvæðum - Almenn lýsing 

a) Verksvið 
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Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við umsjón, eftirlit, uppsetningu og 
niðurtekt merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við fyrirmæli og öryggisáætlun 
verktaka.  

b) Efniskröfur 

Merki: Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, 
endurskin, tákn, stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af 
Vegagerðinni og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995. 

Í flokkum A17.11, A17.21 og B26.xx skal gullitaður flötur merkja vera með lit og endurskin  
„Fluorescent Yellow Green  # 3983 og  # 4083 “  (DG, VIP efni  # 3983 og DG 3 efni # 4083). 

Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995. 

Kröfur um endurskin merkja eru eftirfarandi: 

Lágmarksendurskin almennra umferðarmerkja 

Litur Hvítur Gulur Rauður Blár 

Ný skilti (cd/lx/ m2) 50 35 10 2 

Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/ m2) 35 25 7 1 

 Lágmarksendurskin kantstika og keila 

Litur Hvítur Gulur Rauður Blár 

Ný skilti (cd/lx/ m2) 180 120 25 14 

Lágmarksgildi eldri skilta 
(cd/lx/ m2) 

126 84 18 10 

Kröfur um endurskin merkja A17.11, A17.22 og B26.XX með ofursterkt endurskin (diamond 
grade) er 425 (cd/lx)/m2 fyrir ný skilti og 300 (cd/lx)/m2 fyrir eldri skilti, miða við 
0,33°mælihorn og 5°innfalshorn. 

Leturstærð bráðabirgðamerkja skal vera að lágmarki 143 mm há í fyrirsögnum og 101 mm í 
undirfyrirsögnum. 

Upplýsingatöflur skulu sýna umfang verks, heiti/merki verktaka og verkkaupa og áætlaðan 
verktíma. Töflurnar skulu vera í bláum lit með hvítum stöfum. 

Glitmerki í akbraut skulu vera með appelsínugula umgjörð og hvítan glitflöt og vera í samræmi 
við  ÍST EN 1463-1:2009 og  ÍST EN 1463-2:2000.  

Endurskinsborðar skulu vera með rauðu og hvítu endurskini, minnst  5.000 mm2  að flatarmáli, 
með hámarksmillibili 0,6 m og skulu vera sýnilegir frá báðum akstursstefnum.  Lengd snúru 
milli festinga skal vera 6 m. 

Ljós: Allur ljósabúnaður skal vera í samræmi við ÍST EN 12352:2006.  

Ljósstyrkur viðvörunarljósa skal vera meiri í dagsbirtu en í myrkri og skulu þau búin ljósnema 
sem skiptir á milli lágmarks- og hámarksgilda (min/max) í samræmi við flokkunarkröfur í töflu 
1 í ÍST EN 12352:2006.    

Hratt gul blikkandi ljós skal vera í flokki L3. 

Gul blikkandi ljós skulu vera í flokki L6 eða L8L fyrir vegi þar sem ÁDU <2000 en í flokki L8L fyrir 
ÁDU>2000. Þó skulu ljósin vera í flokki L9L fyrir upplýstar stofn- og tengibrautir í þéttbýli.  

Viðvörunarljós á lokunarbúnaði skal vera í flokki L3, L6, L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H. 

Viðvörunarljósum sem komið er fyrir á merkjavögnum skulu vera í flokki L1 (sveipljós), L8L, 
L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H.  
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Viðvörunarljósum, sem komið er fyrir efst á sérútbúnum farartækjum sem notuð eru við vinnu 
á akbraut eða við vinnu á vegabrún, skulu vera í flokki L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H. 

Samtengd stefnuvirk ljós (hlaupandi ljós) skulu vera í flokki  L8M eða L8H.  

Ljósaörvar skulu gefa frá sér gult ljós og vera í flokki L8M fyrir vegi þar sem ÁDU <2000 en í 
flokki L8M eða L8H fyrir ÁDU>2000. Þó skulu ljósin vera í flokki L9L eða L9M fyrir upplýstar 
stofn- og tengibrautir í þéttbýli þar sem ÁDU<2000 en í flokki L9M eða L9H fyrir ÁDU>2000.   

Viðvörunarljós í ljósaslám skulu vera í flokki L3, L6 eða L8L. 

Umferðarljós skulu vera búin umferðarstýringu og merkjabúnaðurinn útbúinn stjórnbúnaði 
með rauðu og grænu ljósi.  

Varnir:  Vegrið skulu uppfylla staðla  IST EN 1317 og skal styrkleikaflokkur og virknibreidd vera 
í samræmi við fyrirmæli. 

Fatnaður starfsmanna:  Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla kröfur samkvæmt 
flokki 3 í ÍST EN ISO 20471:2013.   

Búnaður vaktmanna skal vera sérstakur endurskinsjakki með gulum endurskinslit með 
textanum ”VAKTMAÐUR” bæði að framan og að aftan. Texti á endurskinsjakka skal vera 80 mm 
hár í upphafsstöfum og vera miðjustilltur, bæði að framan og að aftan. 

Vel sýnileg vinnuföt skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 2 í ÍST EN ISO 20471:2013.  

c) Vinnugæði 

Öryggisáætlun: Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun þar sem 
lýst er nauðsynlegum öryggisráðstöfunum vegna framkvæmdanna. Þar skal koma fram hvernig 
afmarka skuli vinnusvæði, hvernig merkingum á og við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig 
skipuleggja skuli hjáleiðir.  

Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um verktaka, ábyrgðamenn merkinga og símanúmer  
ásamt vinnustað og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. Jafnframt skal  koma 
fram, hvernig kynningu og auglýs¬ingu vegna lokunar vegar verður háttað. 

Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkkaupa til samþykkis. Á vinnusvæði skal vera 
samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda  lögreglu í viðkomandi 
lögsagnarumdæmi eintak.  

Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu varðandi öryggi 
og vinnusvæðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð  á því að verkið sé unnið í samræmi við gildandi 
lög og reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og stýringu á umferð um vinnusvæðið. 

Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni sé lélegt, 
í myrkri við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal yfirfara og halda við 
vegmerkingum og útbúnaði  á reglubundinn hátt.  

Verktaki skal tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun verður á 
vinnusvæðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki fylgt. 

Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem kemur 
fram á staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi 
og tilkynna um breytingar  til viðkomandi eftirlitsaðila til staðfestingar.   

Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja merkingaáætlun og leggja fram til 
staðfestingar hjá verkkaupa. 
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Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar reglur/staðalteikningar 
um vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár í senn. Ekki þarf að staðfesta slíkar teikningar í 
hvert sinn en tilkynna skal eftirlitsaðila um upphaf og lok slíkra framkvæmda.  

Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnustað skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt 
stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi 
verkkaupa/eftirlitsaðila og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð.   

Í öryggisáætlun fyrir hvert vinnusvæði skal verktaki tilgreina sérstakan eftirlitsmann, sem skal 
sjá um og ber ábyrgð á að allar öryggisráðstafanir á og við veg, þ.m.t. merkingar á 
vinnusvæðinu, séu í samræmi við öryggisáætlun.  

Eftirlitsmaðurinn skal vera tiltækur hvenær sem er meðan á verki stendur og skal sinna 
ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit á vinnusvæði, varðandi 
hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, umferðaröryggis og öryggis starfsmanna.  

Í forföllum eftirlits¬manns skal varamaður koma í hans stað.  

Nafn eftirlitsmanns og varamanns ásamt símanúmeri skal koma fram á upplýsingatöflu við 
vinnusvæði. 

Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir vegaframkvæmdum 
og bera á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og útbúnaði á vinnustöðum skal 
hafa lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og staðist þær kröfur sem þar eru settar 
fram.  

Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið sýnt fram 
á ágalla á viðkomandi vinnustað, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður skal verktaki skipa 
annan í hans stað.  

Merkingar: Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal fjarlægja 
eða hylja með yfirbreiðslum eða með öðrum hætti.   

Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og notkun 
þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í beygjum, en þá má 
snúa þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá bílljósum geti blindað ökumann 
má snúa merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu. Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu 
stöðug, vel sýnileg og ekki hættuleg fyrir starfsmenn eða vegfarendur.  

Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lámarki vera 1,0 m mælt frá vegyfirborði. Ef tvö 
merki eru sett á stólpa skal lámarkshæð undir neðra merki vera 0,5 m. Lágmarkshæð undir 
gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir sem merkt eru til skemmri tíma en 7 
daga er heimilt að merkja með lægri merkjum en þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri 
brún merkis.  

Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða annað 
farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið sé stærðar sinnar 
vegna haft á miðju tækinu. 

Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman. 

Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi töflu.  

Lágmarksþyngd undirstöðu í kg 

Þvermál  merki 

 mm  

Viðvörunar- 

merki 

Bannmerki Tvö merki Gátskjöldur 

700 30 45 75  

900 40 65 125 45 
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Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema þegar þeir eru 
notaðir sem vegrið. 

Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli stika/keila. 

Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera með 0,5 - 
1 m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má auka í 7,5 -15 m 
þegar þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana. 

Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að ljósbylgjan 
hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar.  

Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt 
viðvörunarljósi þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð skal sjá til 
þess að rafhlöður eða straumgjafar séu virkir. 

Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m.  

Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á við til hliðar, 
ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera 4-7 viðvörunarljós og í skafti 4-8 
viðvörunarljós. 

Ef umferðarljós eru notuð skal slökkva á öðrum vinnuljósum nálægt þeim. Ef ekki er kveikt á 
þeim skulu þau fjarlægð, hulin eða ljósopið merkt með álímdum hvítum krossi. 

Stöðvunarlínu framan við ljósastýrða einstefnu skal staðsetja þannig að nægjanlegt rými sé 
fyrir umferðarstraum sem kemur úr einstefnureininni til að sveigja inn á tvístefnureinina án 
óþæginda eða tafa. 

Í tengslum við umferðarljós skal alltaf nota merki A23.11 Umferðarljós. 

Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal vera hægt 
að snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. Þegar ljósaör er 
tengd á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600x600 mm með bakgrunnsskildi sem 
raðað er upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum bakgrunnsskjaldar skulu vera luktir.  
Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill og órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit. 

Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu fleiri 
vinnutæki staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta ökutækinu sem 
vegfarandi kemur að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli vinnutækja er lengra en 250 m 
skal búa þau með árekstravernd.  

Vinnulag:  Ef vegur er að jafnaði upplýstur skal lýsing á vinnusvæði að lágmarki hafa sama 
lýsingarstig. 

Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið opnum 
eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi viðvart með 
nægum fyrirvara.  

Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og samþykki 
lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið vegfarendum hættu eða 
truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við því með viðvörunarmerkjum og 
texta á undirmerki. 

Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir fatlaða og 
óvarða vegfarendur. 

Ganga skal þannig frá hindrunum  þversum og langsum með göngu- og hjólabrautum að þær 
láti ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að lágmarki 2 m frá 
hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum, borðum eða snúrum. Ef 
rein eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja með blikkljósum. 
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Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta umferðarmerki, með 
umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. Vaktmaður má aðeins gefa 
merki í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995. 

Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í 5 mínútur 
nema verkkaupi ákveði annað.   

Þar sem gagnstæðar umferðarstefnur eru settar á eina akrein skal stýra umferð. Þó er heimilt 
á umferðarlitlum vegum (ÁDU < 200) að vera án stýringar en þá skulu vera merkt útskot á 200 
m bili.  

Þar sem notuð eru tímastýrð umferðarljós skulu ökumenn sjá á milli ljósa nema verkkaupi 
ákveði annað. Þar sem framkvæmdir á eða meðfram akbraut taka stuttan tíma, má stjórna 
umferð með handvirkri stjórnun samkvæmt reglum þar um. 

Ef umferðarlóðs er notaður skal bifreið hans merkt með merkinu „Umferðarlóðs, fylgið mér“ 

Þar sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum 
umferðartöfum að mati  verkkaupa skal  setja upp bráðabirgðatöflu eða hjáleiðarmerkingu, er 
segi til um hvaða veg (vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að vinnusvæðinu og hvaða leið sé 
heppilegast að velja í staðinn. 

Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. sólarhring 
áður en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til umferðarþjónustu Vegagerðarinnar, 
sími 1777.  

Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna hafin á ný 
innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu.  

Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem gefa til 
kynna að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í samræmi við fyrirmæli. 

Starfsmenn:  Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm 
með hökubandi og öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla. 

Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má aldrei vinna 
einn þar sem hætta er á falli. 

Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar. 

Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn. 

Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í sérstökum 
endurskinsbuxum.  Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp viðvörunarmerkið „Önnur 
hætta“ og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500 m“. 

Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu vera í vel 
sýnilegum vinnufötum. 

Tæki:  Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi eða í 
sambærilegu verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu með stöðu 
sinni á vegi eða af þeim verkefnum sem tækið er notað við. 

Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með þverslá 
(K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki um hlutverk 
tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul viðvörunarljós skulu vera 
efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á tæki gilda sömu reglur og fyrir merkjavagna. 

Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka samtímis, 
merkjaskjöldum  auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki. Bifreiðin skal búin árekstarvörn. 
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Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljósi sem blikka 
samtímis auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki. 

Bifreiðir / tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem krafist er 
fyrir sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með gátskjöldum (K30.12) og 
vera búin sveipljósum.   

Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki búnar 
viðvörunarljósi (sveipljósi). 

Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af við 
flutning til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis.  

d) Prófanir og mælingar 

Eftirlit með vinnusvæðamerkingu skal vera skipulagt og það skjalfest á eyðublöð eða í dagbók 
sem er ætluð til  verkefnisins.  Öll skulu gögn varðveitt á vinnustað og lögð fram, sé þess krafist. 

Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við úttekt 
er metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær merkingar sem eiga 
að vera uppi miðað við þá verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. Ef breytingar á fyrirkomulagi 
merkinga og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu þær lagðar til grundvallar svo 
framarlega þær hafa verið teknar fyrir, samþykktar af fulltrúa verkkaupa og bókaðar í 
verkfundargerð.  

Févíti er dregið er frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar samkvæmt 
matsforendum og reikningsreglum sem fram koma í fylgiskjölum með útboðsgögnum.  

e) Nákvæmniskröfur – Frávik 

Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um allt að 15 
gráður. 

Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m. 

Liður 4. 76.72  Merkingar á vinnusvæðum 

a)  Um er að ræða allan kostnað við efni og vinnu við umsjón, eftirlit, uppsetningu og niðurtekt 
merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við fyrirmæli og öryggisáætlun verktaka og ritið 
Reglur um vinnusvæðamerkingar.  

Merkja skal hvern kafla eða áfanga í verkinu eftir því sem aðstæður krefjast og eru þessar 
merkingar innifaldar í þessum lið. Á Y-teikningum er umfang merkinga sýnt. 

Verkþátturinn innifelur einnig gerð og uppsetningu tveggja upplýsingatafla um framkvæmdina. 
Sjá dæmi: 

 

Texti skal ákveðinn í samráði við eftirlit, svo sem á þessa leið: 
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Vegagerðin 
Og 

Reykjavíkurborg 
byggja 

strætóstöðvar í Fossvogi 
Verktaki: 

[heiti verktaka] 
Verklok: 

[mánuður ár] 

Upplýsingatöflurnar skulu staðsettar u.þ.b 500m frá hvorum enda framkvæmdar. 

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. 

Greidd verður sú upphæð, sem gefin er upp í tilboðsskrá og verður greiðsla innt af hendi eftir 
því sem verki miðar áfram. 

Mælieining:  HT 
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8.2 Strætóstöðvar og færsla fráreinar 

33 Fylling - Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð fyllingar. Í því felst nauðsynlegur undirbúningur undirstöðu, þ.m.t. hreinsun 
og jöfnun, stöllun, losun efnis (nema ef um er að ræða berg), ofanafýting, afstífing, styrking og 
vatnsvarnir. Einnig vinnsla m.a. flokkun og haugsetning, ámokstur og flutningur efnis, útlögn, 
jöfnun, þurrkun, vökvun, þjöppun og allur frágangur efnis í fyllingu. 

b) Efniskröfur 

Fyllingarefni skal uppfylla þær kröfur sem hér koma fram. Efnið skal ekki vera lífrænt efni, mælt 
með glæðitapsprófi og skal glæðitap moldarblandaðra fyllingarefna  ekki vera meira en 3%, 
þegar umreiknað hefur verið út frá þyngd alls efnisins. Efnið má ekki vera frosið í köggla eða 
blandað ís eða snjó.  

Sé fylling gerð á deigu landi skal neðsta lag fyllingar gert úr frostfríu efni. 

Uppfylla skal síukröfur í eftirfarandi töflu milli einstakra efnislaga í veginum, þar sem dxx er sú 
möskvastærð í sigti sem xx% af efninu smýgur, S stendur fyrir smágerðara efnið og G fyrir það 
grófara. 

Stærðahlutfall 

Grófara (G) / Smágerðara (S) 

Kröfur 

d15G/d85S ≤ 5 

d50G/d50S ≤ 25 

Ef kröfur eru ekki uppfylltar skal setja síulag eða síudúk milli laga. Eftirfarandi kröfur eru gerðar: 

Lágmarksþykkt síulags skal vera 150 mm. Mesta steinastærð skal vera minni en helmingur 
lagþykktar. Minnst 50% af síuefninu skal vera > 2 mm, en stærstu steinar (D‘98) skulu vera minni 
en hálf lagþykkt síulagsins. Hámark fínefna í óflokkuðu efni skal vera samkvæmt UF7 miðað við 
efni í stærðarflokki 0/63 mm. Að öðru leyti skal síuefnið uppfylla sömu kröfur og efnin sem það 
er síuefni fyrir. 

Til að tryggja að síulag sem byggt er ofan á vegbotn eða fyllingu afvatnist mun betur en efnið 
sem það er lagt ofan á skal kanna hvort krafan í töflunni hér á eftir sé uppfyllt. 

Stærðahlutfall 

síulag / vegbotn eða fylling 

Kröfur 

d15, síulag/d15, vegbotn/fylling ≥ 5 

Síudúkar skulu uppfylla kröfur ÍST EN 13249. 

c) Vinnugæði 

Markalínur skeringar í vegsvæði skulu vera í samræmi við uppdrætti í útboðsgögnum. Við gerð 
fyllingar skal fylgja fláum, yfirborðslínum, dýptum og hæðum, sem fram koma á uppdráttum í 
útboðsgögnum. 

Gera skal allar nauðsynlegar ráðstafanir til varnar jarðskriði og hreinsa skal úr fláum skeringa 
alla lausa steina, sem hrunhætta getur stafað af. Flokka skal allt skeringarefni og skal þess gætt 
að ekkert útgrafið efni sé flutt af vinnusvæðinu nema í samráði við eða að fyrirmælum 
verkkaupa. Ganga skal frá efninu þannig að sú þjöppun og jöfnun náist sem mælt er fyrir um. 

Sé skeringum lokið og efni í skeringarbotni kemst, vegna aðgerða eða aðgerðaleysis verktaka, 
í slíkt ástand að það verður ónothæft eða tekur ekki þjöppun eða ekki er unnt að þjappa fyllingu 
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ofan á það, skal verktaki gera viðeigandi ráðstafanir. Annað hvort með frekari útgrefti eða með 
því að bíða þar til ástand efnisins er orðið slíkt, að þjöppun náist eða það sé hæft til að bæta á 
það frekari fyllingu.  

Yfirborð undirstöðu skal jafnað að því marki að unnt sé að þjappa fyllingu og magntaka hana. 

Ekki skal leggja út fyllingu á frosið undirlag sem getur tekið formbreytingum. Þegar fyllt er á 
mjúkt undirlag skal fyrsta álagsþrep ekki vera meira en 19,6 kPa og hvert síðara álagþrep ekki 
meira en 29,4 kPa. Fylla skal strax í alla breidd fyllingar.  

Allt fyllingarefni skal leggja í lögum og ákvarðast þykkt hvers lags af efnisgerð og búnaði til 
þjöppunar. Mesta steinastærð skal vera minni en 2/3 hlutar lagþykktar fullþjappaðs lags. 
Fyllingarefni með ólíka eiginleika skal leggja í aðskildum lögum þannig að burðarmeira efnið sé 
ofar í fyllingunni. Fjarlægð frá endanlegu yfirborði hvers valtaðs lags fyllingar niður á stóran 
stein (> 500 mm í þvermál) skal vera minnst 1,5 sinnum þvermál steinsins. 

Við útlögn efnis skal einungis nota efni sem hefur hæfilegt rakastig þannig að hægt sé að þjappa 
það strax eftir útlögn.  

Stjórnandi valta skal halda dagbækur um völtun, þar sem fram kemur: 
• dagsetning 
• gerð og stærð valta  
• þyngd og breidd tromlu  
• hvaða vegarkafli var valtaður  
• hvaða lag í vegi  
• lagþykkt 
• hraði valta 
• fjöldi yfirferða. 

Skila skal mælingu á hæð allra þjappaðra laga fyllingar.  

Öll stærri op og ójöfnur í yfirborði grjótfyllingar skal fylla með smátt sprengdu grjóti eða möl 
og þjappa vel áður en næsta lag er lagt. 

Ef leggja þarf síulag skal það þjappað í samræmi við fyrirmæli verkkaupa. Ef leggja þarf síudúk 
skal leggja hann í samræmi við fyrirmæli og leiðbeiningar framleiðanda. Leggja skal síudúk og 
fyllingu yfir hann án þess að hann skemmist. 

Fyllingu skal leggja í lögum og þykkt hvers lags ákvarðast m.a. af búnaði til þjöppunar. Hvert lag 
fyllingar nær yfir alla breidd hennar. Verktaki skal leggja fram áætlun um verklag við útlögn og 
þjöppun, til samþykktar hjá verkkaupa. Áætlunin skal taka til tegunda tækja, fjölda yfirferða, 
lagþykkta og aðferða til að sannreyna þjöppunina. Valtar skulu vera með þjöppunarmæli og 
búnað til að telja umferðir valta og verktaki skal ávallt leggja fram mæligildi þjöppunarmælis 
og gögnum um fjölda umferða. Hraði valta skal vera milli 3 og 6 km/klst.  

Efni, sem er nothæft í fyllingu eða yfirbyggingu skal ekki nota í annað að óþörfu. Að öðrum 
kosti skal verktaki leggja til á eigin kostnað sama magn af jafngóðu efni eða betra.  

Ef efni, sem dæmt hefur verið nothæft sem fyllingarefni, er í eða kemst síðar í slíkt ástand, að 
það verður ónothæft og tekur ekki þjöppun, skal verktaki gera eitt af eftirfarandi atriðum á 
eigin kostnað:  

1)  Fjarlægja efnið úr fyllingunni (og geyma þar til það er komið í það ástand að nota megi það 
aftur) og fylla í staðinn með nothæfu efni. 

2)  Bæta efnið með tiltækum aðferðum til að auka stöðugleika þess. 

3)  Bíða þar til ástand efnisins er aftur orðið slíkt, að unnt sé að jafna það og þjappa á þann 
hátt, sem krafist er í þessari verklýsingu. 
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Efni sem er ónothæft í fyllingu eða yfirbyggingu skal nota í fláafleyga, jafna við hlið vegar eða 
flytja á losunarstaði. Jafna skal efninu út og það þjappað. 

d) Prófanir, mælingar 

Efnisvinnsla eða framleiðsla efnis 

Ef fyllingarefnið er set skal verktaki framkvæma próf á kornadreifingu, próf eða sjónmat á 
rakastigi og magni lífrænna óhreininda við upphaf framleiðslu og endurtaka prófanir ef sjónmat 
bendir til að efnisgæði hafi breyst verulega.  

Útlögn 

Sýna skal fram á þjöppun efnis með eftirtöldum aðferðum: 

Þjöppunartilhögun er í samræmi við neðangreinda töflu um val valta, efnisgerð, lagþykkt og 
fjölda yfirferða. Sýna skal fram á fjölda yfirferða við þjöppun með rafrænum gögnum úr búnaði 
í valta. 

Einnig með mæligildum úr þjöppumæli. Þjöppun telst fullnægjandi ef hækkun á 
mótstöðugildum milli umferða er minni en 8%.  

Mæligildi þjöppumælis í valta skal afhenda rafrænt fyrir allt þversnið vegarins. 

e) Nákvæmniskröfur, þolvik  

Efnisvinnsla eða framleiðsla efnis 

Um frávik á kröfum til efnisgæða gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi kröfu en þó má 
ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfu í átt til lakari efnisgæða. 

Útlögn 

Halli fláa (vegfláa, fyllingarfláa eða skeringarfláa) má ekki vera brattari en fram kemur á 
uppdráttum, en allt að 15% flatari (hlutfall af gráðum mældum milli láréttrar línu og fláalínu), 
þó þannig að lega og breidd skurða breytist ekki. Einstakir staðir fláa skulu ekki víkja meira en 
±150 mm frá fláalínu, mælt með 3 m réttskeið sem lögð er á frágenginn fláa. Frávik frá kröfu 
um hlutfallslega breytingu á mótstöðu þjöppumælis má vera allt að +2%. 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

34 Aðrar fyllingar – Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð fyllingar, annarra en vegfyllingar. Innifalið er nauðsynlegur undirbúningur 
undirstöðu, þ.m.t. stöllun, losun efnis (nema ef um er að ræða berg), ofanýtingu, afstífingu, 
styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og flutning efnis, útlögn, 
þjöppun, þurrkun og vökvun.  

Fyllingarefni Tæki Stðu- 

álag  

kN/m 

Heildar 

þyngd 

(tonn) 

Lag-  

þykktir  

(mm) 

Fjöldi  

yfirferða 

Berg Grjót og hraun Titurvalti 
> 45  > 2000 6-10 

> 30  500-2000 4-6 

Set 

Möl og sandur Titurvalti > 30  200-600 4-6 

Jökulruðningur 
/Skriðuefni 

Titurvalti/beltatæki > 30 35-70 300-600 4-6 

Sylti Beltatæki  35-70 200 2-6 
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b) Efniskröfur 

Efnið skal ekki vera  mosi, hrís, torf eða stórgrýti og það má ekki innihalda snjó eða ísklumpa. 

c) Vinnugæði 

Efnið skal leggja þannig út að sem mest þjöppun náist og ekki verði um missig af völdum 
eftirþjöppunar að ræða.  

Þar sem breyting verður á halla vegfláa skal hún framkvæmd þannig að að hornið milli 
flálínunnar og láréttrar línu breytist jafnt á 20 m lengd vegarins. 

Ef efni glatast við gerð fyllingar skal verktaki leggi til annað nothæft efni í staðinn. 

d) Prófanir 

Úttektarmælingar skal gera á svæði sem eðlilegt er að mæla sem eina heild.  Fjöldi mælipunkta 
miðast við að hægt sé að magntaka fyllinguna af nægilegri nákvæmni. 

e) Nákvæmniskröfur, þolvik  

Halli fláa (vegfláa, fyllingarfláa eða skeringarfláa) má ekki vera brattari en fram kemur á 
uppdráttum, en allt að 15% flatari (hlutfall af gráðum mældum milli láréttrar línu og fláalínu), 
þó þannig að lega og breidd skurða breytist ekki. Einstakir staðir fláa skulu ekki víkja meira en 
±150 mm frá fláalínu, mælt með 3 m réttskeið sem lögð er á frágenginn fláa. 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

Liður 5. 34.1  Fláafleygar, efni úr skeringum 

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífingu, vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og 
þjöppun efnis úr skeringum í fláafleyga. Einnig er innifalið í þessum lið landmótun, þ.e. 
endurmótun hljóðmanar og mótun yfirborðs utan gatna og stíga í samræmi við teikningar. 
Innifela skal allan kostnað vegna mælinga.  

Innifela skal óhagræði af greftri við lagnir veitufyrirtækja. 

b) Í fláafleyga og landmótun skal almennt nýta efni ónothæft í fyllingar. 

c) Hönnun fláa er sýnd á þversniðsteikningum og landmótun er sýnd á teikningum um 
yfirborðsfrágang. 

Almennt gildir varðandi útgröft að sé vinna hafin við útgröft nálægt núverandi akstursleiðum 
skal honum haldið áfram og í beinu framhaldi skal fyllt í viðkomandi svæði. Óheimilt er að láta 
útgrafin svæði standa án fyllingar þar sem vegfarendum getur stafað hætta af. 

Efni sem fjarlægt er úr öxl og fláum núverandi vegar skal nota í fláafleyga.  

Gróft efni í lausum skeringum sem notað verður í fláafleyga getur valdið erfiðleikum við 
yfirborðsfrágang og skal því leitast við að nota það fjarri yfirborði fláafleyga. 

d) Mælingar eru almennt skilgreindar í kafla 6.6 og Liður 2 sjá einnig almenna lýsingu. 

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu. 

Mælieining:  m3 

Liður 6. 34.8 Ónothæfu efni jafnað á losunarstað  

a) Um er að ræða losun efnis í skeringu jafnað á losunarstað í Bolöldu.  

f) Uppgjör miðaðs við uppmælt rúmmál efnis frágengnu á losunarstað. 

Mælieining: m3 

45 Ofanvatnsræsi  - Almenn lýsing 
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a)  Verksvið  

Verksviðið er gerð ofanvatnsræsa og lagna fyrir kalt neysluvatn. Innifalið er allt efni og öll vinna 
við gerð ræsa og lagna.  

Gerð ræsa og lagna er: 

Lögn: Uppgröft, sprengingar, fleygun, hreinsun, ámokstur og flutning á geymslustað eða í 
fyllingu ásamt frágangi og hugsanlegri þjöppun á uppgreftinum, lögn, undirstöður og þjöppun 
fyllingar um og yfir. 

Efni: Rör, sandskiljur, niðurföll, ristar, brunna, stiga, brunnlok, brunnundirstöður, rörtengi og 
loka eins og mælt er fyrir um.  

b)  Efniskröfur  

Steinsteypt rör, sem notuð eru í ofanvatnsræsi og í rörbrunna skulu vera ójárnbent múffurör 
samkvæmt DS 400.3.  

Aðrir brunnar skulu einnig gerðir samkvæmt, DS 400.3.  

Brunnlok og karmur skulu vera úr steypujárni og með flot- eða graskarmi eftir atvikum.  

Brunnlok utan yfirborðs vega skulu vera í flokki B125 skv. ÍST EN 124 (styrkur 12,5 tonn).  

Brunnlok í vegyfirborði skulu vera í flokki D400 skv. ÍST EN 124 (styrkur 40 tonn).  

Nota skal forsteypta brunnbotna með innsteyptum gúmmíhringjum.  

Steypa sem notuð er við lagnir, skal vera af styrkleikaflokki C20 eða hærri og öll sýnileg steypa 
skal vera af umhverfisflokki 2b.  

Plaströr í ofanvatnsræsi skulu gerð samkvæmt DS 2348 (PVC rör) og DS 2349 (PEH rör) og ductil 
járnsteypurör samkvæmt DIN 19690-19962.  

Rör og rörtengi fyrir vatnsveituleiðslur skulu gerð samkvæmt DS 2119 (PEH rör) og DIN 28600-
28649 (ductil járnsteypurör).  

Sprengiefni skal hafa hlotið viðurkenningu Vinnueftirlitsins. 

c)  Vinnugæði  

Gröftur lagnaskurða: Grafa skal fyrir lögnum niður á burðarhæfan botn og minnst 150 mm 
niður fyrir botnhæð í rörum. Þar sem ekki er um burðarhæfan botn að ræða skal grafa a.m.k. 
0,65 m niður fyrir uppgefin mál á uppdráttum eða niður á það dýpi sem eftirlitið telur 
nauðsynlegt. Um ákvörðun og greiningu efnis, sem grafið er úr skurðinum vísast til kafla um 
skeringar í verklýsingu þessari.  

Sprengingar í lagnaskurðum: Mæla skal yfirborð bergs, þegar það er tilbúið til borunar. 

Verktaki skal sjá til þess að verklag hans valdi ekki skemmdum né óþarfa ónæði og skal hann 
setja upp mæla eftir samráð við verkkaupa í mannvirki sem gætu orðið fyrir skemmdum vegna 
titrings. Aðgerðir eða aðgerðarleysi verkkaupa firra verktaka ekki fullri ábyrgð á verkinu. 

Fleygun í lagnaskurðum: Fleygun í skurði telst frá því lagi, sem vökvaknúin beltagrafa með 
riftönn, 23-25 tonn að þyngd nær ekki að losa 10 m3/klst úr.  

Fleygun skal einkum viðhafa í kringum lagnir og kapla, eða þar sem sprengingar geta valið 
skemmdum. Ávallt skal hafa samráð við eftirlitið um hvar skuli fleyga. 

Mæla skal yfirborð bergs þegar það er tilbúið til fleygunar.  

Ofanvatnsræsi, röralögn: Múffurör úr steinsteypu og járnsteypu. Rör skulu lögð á 150 mm vel 
þjappað þrifalag úr sandmöl og skal þess gætt að grafa undan múffum, þannig að rörin hvíli 
jafnt á öllum belgnum. Röralögnin skal í heild vera bein og í samræmi við fyrirmæli. Samskeyti 
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röra skulu þétt með gúmmíhringjum. Engar lagnir má hylja fyrr en eftirlitið hefur sannprófað 
legu þeirra og frágang.  

Undir þrifalagi skal fylla með góðri möl (hámarkssteinastærð 30-40 mm) niður á skurðbotn. 
Einnig skal fylla með samskonar möl í 0,2 m hæð yfir og í kringum rör.  

Umhverfis röralagnir skal þjappa með titurplötum. Þjappa skal að minnsta kosti með fjórum 
yfirferðum, en þjöppun skal að öðru leyti ákvörðuð í samráði við eftirlitið. Þess skal gætt að 
rakastig fyllingarefnisins sé slíkt að sem mest þjöppun náist. Kringum beygjur, greinrör og 
brunna skal þjappa með handstýrðum titurhnöllum.  

Allar tengingar við safnræsi skal gera með sérstökum greinrörum. Aðeins má tengja með því 
að höggva gat á steinsteypt rör sem eru víðari en 300 mm.  

Brunnar: Steypuvinnu við brunna skal að jafnaði ekki hefja þegar horfur eru á minni lofthita en 
5°C, nema sérstakar ráðstafanir komi til, sem eftirlitið samþykkir. Verja skal steypu sem lögð 
hefur verið niður fyrir hvers konar álagi svo sem regni, frosti o.s.frv. þar til hún hefur náð 
nægilegum styrk.  

Umhverfis brunna skal þjappa með handstýrðum titurhnöllum. Þjappa skal fyllingarefnið í mest 
0,3 m þykkum lögum.  

Þar sem brunnar koma í grennd við kantsteina eða göngustíga skal efsta hluta brunnanna 
(brunnkeilunni) snúið þannig að brunnlokið lendi innan við kantsteinana eða í göngustígum þar 
sem það á við.  

Niðurföll: Frágangur niðurfallsræsa skal vera í samræmi við ákvæði um röralögn. Tengingar 
skulu gerðar með greinpípum. Niðurfallsbrunna í akbraut skal í fyrstu setja u.þ.b. 0,2 m undir 
endanlegu yfirborði og loka þeim með járnplötu. Mæla skal staðsetningu þeirra og merkja með 
máluðum tréhæl.  

Eftirlitinu skal afhent afrit af mælingunni áður en brunnarnir eru huldir.  

Þegar þjöppun endanlegs yfirborðs burðarlags er lokið, skal grafið niður á stútana og 
brunnarnir framlengdir þannig að niðurfallsristin, sem kemur í brunninn, verði 10-20 mm undir 
slitlagsyfirborði. Undir niðurfallshólkinn, sem ristin fellur í, skal smyrja með sandsteypu og 
vandlega kringum niðurföllin.  

Umhverfis niðurföll skal þjappa með handstýrðum titurhnöllum. Þjappa skal fyllingarefnið í 
mest 0,3 m þykkum lögum.  

Gæta skal þess að niðurföllin séu þannig staðsett miðað við væntanlegan kantstein að fjarlægð 
frá honum verði 20-50 mm.  

Fylling í skurði: Fyllingu kringum lagnir og brunna er samkvæmt ákvæðum hér að ofan. Þar fyrir 
ofan skal fylla í skurði í vegstæði með því nothæfa efni sem upp úr þeim hefur verið grafið.  

Dugi uppgrafið nothæft efni ekki til fyllingar í lagnaskurði skal fylla það, sem á vantar með 
aðfluttu efni, sem eftirlitið samþykkir. 

Þjappa skal fyllingarefni í lagnaskurðum í mest 0,3 m þykkum lögum. Gæta skal þess að rakastig 
fyllingarefnis sé slíkt að sem mest þjöppun náist. Hvert lag skal þjappa með minnst fjórum 
yfirferðum titurplötu en haga þjöppun að öðru leyti að fyrirmælum eftirlitsins.  

Skurði utan vegstæðis má fylla með því efni sem upp úr þeim var grafið.  

d)  Prófanir og mælingar  

Við sprengingar skal farið að ákvæðum gildandi reglugerðar og fyrirmælum um 
hámarksbylgjuhraða. 
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Lekaprófun á ofanvatnsræsum og brunnum skal framkvæma ef hennar er krafist í viðkomandi 
verkþáttum.  

e)  Nákvæmniskröfur – Frávik  

Nákvæmniskröfur um staðsetningu ofanvatnsræsa, brunna og vatnsveituleiðslna.  

Leyfileg frávik frá hannaðri legu:  
Í láréttu plani ± 0,20 m  
Hæðarlega ±0,03 m  
Frávik frá hönnuðum halla má þó ekki vera meira en:  
Hannaður halli < 5‰, frávik ±1‰  
Hannaður halli > 5‰, frávik 20% af hönnuðum halla þegar hallinn er mældur á- minnst 10 
m löngum leiðslukafla.  

Þar sem krafist er að fylgst sé með hámarksbylgjuhraða við sprengingar skal verktaki haga 
verkinu þannig að í byggingum í nágrenninu fari sveifluhæð titrings (vibrational ampltude) ekki 
yfir 01,1 mm og hraði agna  (partical velocity) ekki yfir 25 mm /sek. 

Liður 7. 45.1  Gröftur lagnaskurða 

a) Verkþátturinn innifelur gröft lagnaskurða fyrir lagnir frá niðurföllum að núverandi 
niðurfallslögnum á Kringlumýrarbraut. Staðsetning er sýnd á teikningu H-XXX. 

c) Kennisnið skurða er sýnt á teikningu H-XXX. 

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði. 

Mælieining: m 

Liður 8. 45.54 Breyting á hæð brunna 

a) Um er að ræða allt efni og alla vinnu við breytingu á hæð brunna í samræmi við breytta hæð 
yfirborðs. Þar sem brunnar lenda í nýrri götu skal jafna hæð brunna við hæð götu og stilla af í 
samræmi við halla götunnar. 

c) Þar sem brunnar lenda í nýrri götu skal jafna hæð brunna við hæð götu og stilla af í samræmi 
við halla götunnar. Staðsetning brunna er sýnd á teikningu H-XXX. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda breyttra brunna. Innifalið verði skal vera öll vinna og allt 
efni sem þarf til að breyta hæð brunna. 

Mælieining: stk. 

Liður 9. 45.62  Hliðarniðurföll 

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð Ø400 mm hliðarniðurfalls með sandfangi 
og kúlurist, Ø150 mm úrtaki og yfirfallslagnar undir stíg. Niðurfall er staðsett við upphækkaða 
gönguleið í Suðurhlíð, sjá teikningu H-102. 

Hellulögn við hliðarniðurföll, stærð 1500 mm x 1500 mm, og jarðvinna og fylling undir hana er 
innifalin í þessum lið. 

Gerð yfirfallslagnar, jarðvinna og fylling er innifalin í þessum lið. 

b) Gerð hliðarniðurfalla er sýnd á teikningu H-103. Steinsteypt holræsaefni skal standast kröfur 
danska staðalsins DS-400.3. 

Hellur eru af stærðinni 200x100x60 mm. Undir hellum er 30 mm þykkt lag af sandi og fíngerðri 
harpaðri möl með kornastærð allt að 8 mm og jafna kornadreifingu. Fylling undir hellulögn er 
700 mm þykk og skal uppfylla kröfur til styrktarlags. 
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c) Móta skal grunna rás milli Suðurhlíðar og stígs að niðurfalli þannig að yfirborðsvatni verði veitt 
að því. 

Ílagnarsand undir hellum skal þjappa við hagstæðasta raka skv. Proctorþjöppun. Sandur skal 
þjappaður með plötuþjöppun, þyngd <200 kg, minnst 3 umferðir. 

Millibil milli hella skal vera sem minnst, þó ekki minna en 2 mm og þannig að línur verði beinar. 
Fúgusandur skal kústaður og/eða vökvaður niður í raufarnar um leið og plötuþjappa (<200 kg) 
er látin ganga á steinunum. Þetta skal endurtekið þar til fúgur eru fylltar. 

Steina skal leggja þannig að þær hvíli á öllum fletinum og hvergi komi mishæðir á brúnum 
steina. 

Umhverfis hliðarniðurföll (kúluristar) skal saga hellur til að aðlaga hringlaga brunn að 
rétthyrndri hellulögn. 

Steypa skal 10 cm þykka og 15 cm breiða styrkingar meðfram hellulögn. Leggja skal 8 mm 
steypustyrktarjárn langs í miðja steypustyrkinguna. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna hliðarniðurfalla. 

Mælieining: stk. 

Liður 10. 45.66 Færsla niðurfalla 

a) Um er að ræða rif á núverandi niðurföllum og gerð nýrra. Leggja þarf niðurfallslegg frá 
núverandi enda að nýju niðurfalli, vegalengd u.þ.b. 3,5 m. Verkþátturinn innifelur allt efni og 
alla vinnu við rif á núverandi niðurföllum, gerð nýrra niðurfalla og tengingu niðurfalla. 
Staðsetning lagna er sýnd á teikningu H-XXX. 

b) Niðurföll skulu vera Ø250mm steyptir niðurfallspottar með sandfangi og vatnslás. 

 Rör skulu vera Ø150mm 

 Niðurfallaristar skulu vera steypujárns ristar með flotkarmi. Min 250x300 mm. 

c) Staðsetning og frágangur niðurfalla er sýnd á teikningu H-XXX og á staðalsniði Veitna, LAV-504. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna niðurfallsbrunna. Innifalið verði skal vera öll 
vinna og allt efni sem þarf við gröft og fyllingu, förgun eldri brunna og að koma fyrir nýju 
niðurfalli. 

Mælieining: stk. 

52 Gerð styrktarlags - Almenn lýsing   

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð styrktarlags. Í því fellst allt efni og vinna við efnisöflun, vinnslu og útlögn, 
þar með talið ofanafýting, vinnsla, m.a. mölun, hörpun og þvottur, haugsetning, ámokstur, 
flutningur, útlögn, jöfnun, vökvun, þurrkun, þjöppun og allur frágangur efnis í styrktarlag. 

b) Efniskröfur 

Steinefni skal uppfylla þær kröfur sem hér koma fram. Kröfurnar eru settar fram í samræmi við 
staðla ÍST EN13242 og ÍST EN13285, auk þeirra atriða sem hér koma fram. Kröfur miðast við 
mælingu á efninu á efnistökustað, áður en það verður fyrir áraun þjöppunar og vinnuumferðar.  

Efnið skal vera laust við lífræn óhreinindi (húmus) og fínefnið skal ekki vera þjált. 

Hámark fínefna (< 0,063 mm) skal vera 7%, þ.e. efnið falli í flokk UF7  miðað við efni í 
stærðarflokki 0/63 mm. Ef fínefnainnihald sýnishluta undir 63 mm er meira en 6% skal hlutfall 
efnis ≤ 0,02 mm vera ≤ 3%. 
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Í sprengdu bergi eða grófu efni, þar sem steinar hvíla á öðrum steinum og mynda burðargrind 
skal hámark fínefna ekki vera meira en 12%, þ.e. flokkur UF12 miðað við efni í stærðarflokki 
0/63 mm. 

Grófleikatalan CU (D60/D10) fyrir neðra styrktarlag skal vera ≥ 5,  

Í efra styrktarlagi má hlutfall efnis minna en 4 mm ekki vera meira en 45%. 

Sprengt berg sem notað er í efra styrktarlag skal vera malað og/eða flokkað. 

c) Vinnugæði 

Efnisvinnsla 

Við vinnslu og haugsetningu skal gæta þess að unnið efni aðskiljist ekki eftir kornastærðum. 
Hæð efniskeilu undir flutningsbandi skal mest vera 3 m og skal gæta þess að allt efnið falli sem 
næst lóðrétt af bandinu á hauginn. Haugsetja skal efnið í lagerhaug í mest 2 m þykkum lögum 
og gæta þess að ekki verði hrun efnis niður eftir haugnum. Áður en haugsetning hefst skal 
mynda hreinan og sléttan botn undir hauginn. 

Útlögn 

Áður en vinna við styrktarlag hefst skal þess gætt að gengið hafi verið frá yfirborði 
undirbyggingar /undirstöðu í samræmi við fyrirmæli. Vinnu við ræsi og lagnir skal vera lokið.  

Forðast skal aðskilnað kornastærða efnisins og skal bæta úr á fullnægjandi hátt þar sem 
aðskilnaður verður. Ef efni eru misgóð skal nota betra efnið í efra lag styrktarlagsins. 

Verktaki skal leggja fram áætlun um verklag við þjöppun, til samþykktar hjá verkkaupa. 
Áætlunin skal taka til tegunda tækja, fjölda yfirferða, lagþykkta og aðferða til að sannreyna 
þjöppunina. Hraði valta skal vera milli 3 og 5 km/klst. Ávallt skal þjappa efni við það rakastig 
sem tryggir besta þjöppun og skal miða við það rakastig þar sem hæst þurr rúmþyngd næst í 
Modified Proctor prófi. 

Stjórnandi valta skal halda dagbækur um völtun, þar sem fram kemur: 
• dagsetning  
• gerð og stærð valta  
• þyngd og breidd tromlu  
• hvaða vegstæði var valtað  
• hvaða lag í vegi  
• lagþykkt 
• hraði valta 
• fjöldi yfirferða. 

Mælingakaflar í hæð og lagþykkt skulu vera 500 m kaflar fyrir tveggja akreina veg og 1000 m á 
einnar akreinar vegi.   

Frágengið yfirborð styrktarlags skal vera lokað og skal einnig hafa fullnægjandi afvötnun og 
vera laust við hjólför, rastir og óhreinindi.  

Úttekt á sléttleika og þykktum skal gera áður en burðarlag er lagt. 

d) Prófanir og mælingar 

Efnisvinnsla 

Prófa skal efnið, óháð framleiðslumagni, að minnsta kosti í upphafi verks, einu sinni á hverjum 
efnistökustað eða tvisvar sinnum á ári. Leiki vafi á hæfi efnisins skal það prófað. Komi í ljós að 
efni sem verkaupi eða verktaki leggur til uppfylli ekki kröfur skal verkataki stöðva notkun þess 
og tilkynna verkkaupa það þegar í stað. 

Prófa skal skv. eftirfarandi aðferðum: 



Strætóstöðvar Vg 202X-XXX Verklýsing 
og færsla fráreinar í Suðurhlíð 
 

-39- 

 

Próf Prófunaraðferð /mæling 

Húmus Sjónmat/ ÍST EN 1744-1 

Þjálni Sjónmat/ ASTM D4318 

Kornadreifing ÍST EN 933-1 

Berggreining Flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins (viðauka 10) 

Styrkleiki (sjá nánar e lið) ÍST EN 1097-2 

Útlögn 

Sýna skal fram á þjöppun efnis með einni af eftirtöldum aðferðum: 

1. Með plötuprófi: Miða skal við að meðaltal 6 plötuprófa, sem tekin eru í röð, standist kröfur. 

2. Með talningu fjölda yfirferða valta og er þjöppun fullnægjandi ef 

a) fjöldi yfirferða er ákvarðaður með tilraunaþjöppun og sýnt er fram á með plötuprófi að 
tilskildri þjöppun sé náð. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur einsleita 
efnisgerð og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. Endurtaka skal 
tilraunaþjöppun á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 sem unnir hafa verið 
og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á efnisgerð, undirbygging breytist 
o.s.frv. Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkkaupi 
samþykkir. 

b) þjöppunartilhögun er í samræmi við neðangreinda töflu um val valta, efnisgerð, lagþykkt og 
fjölda yfirferða.  

Þjöppunarbúnaður, valti 
með eina tromlu 

Óbrotið efni,        sandur og 
möl 

Brotið efni og púkk 

Heildar- 
þyngd, 
tonn 

Statisk 
þyngd, 
kg/cm2 

Lagþykk 

mm 

Lágmarks 
fjöldi 
yfirferða 

Lagþykk 

mm 

Lágmarks 
fjöldi 
yfirferða 

6-8 15-25 
≤ 400 8 ≤ 200 5 

  200-400 7 

9-10 25-35 

≤ 400 7 ≤ 200 4 

400-500 8 200-400 7 

  400-500 8 

10-13 35-45 

≤ 400 5 ≤ 200 4 

400-500 6 200-400 5 

  400-500 6 

> 13 > 45 
≤ 400 3 ≤ 400 3 

400-500 4 400-500 4 

 

Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkkaupi samþykkir. 
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3. Með kvörðuðum mæligildum úr þjöppumæli. Þjöppumæli skal kvarða með tilraunaþjöppun 
og sýna fram á með plötuprófi að tilskildri þjöppun sé náð. Þjöppun telst fullnægjandi ef 
hækkun milli umferða er minni en 5% - 10%. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem 
hefur einsleita efnisgerð og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. 
Endurtaka skal kvörðun þjöppumælis á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 

sem unnir hafa verið og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á efnisgerð, 
undirbygging breytist o.s.frv. Mæligildi þjöppumælis í valta skal prenta út fyrir allt þversnið 
vegarins og skila því á tölvutæku formi. 

e) Nákvæmniskröfur – Frávik 

Efnisvinnsla 

Um frávik á kröfum til efnisgæða steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi kröfu 
en þó má ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfuflokksins í átt til lakari efnisgæða. 
Um frávik frá kornadreifingu gildir að 90% mælinga skuli liggja innan marka um yfir- og 
undirstærðir og fínefnaflokk. 

Ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur til berggreiningar skal gera styrkleikapróf. 

Ef fínefni (<0,063 mm) er ≤ 3% er ekki ástæða til að prófa þjálni (þjálnistuðull) efnisins.   

Útlögn 

Mesta frávik einstakra plötuprófa til lækkunar er 10 MPa fyrir burðarþolsgildið (E2). en 
meðaltal E2 gilda skal ná kröfugildinu 

Frávik frá hönnuðum axlarbrúnum er +100 / -0 mm 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

Liður 11. 52.2  Styrktarlag unnið efni (allt innifalið) 

a) Um er að ræða efnisöflun, efnisvinnslu, flutning, útlögn, þjöppun og frágang. 

Þykkt styrktarlags skal vera eins og sýnt er á kennisniði á teikningu F-XXX. 

Öll vinnsla efnisins sem er nauðsynleg til þess að það uppfylli efniskröfur almennrar 
verklýsingar og kröfur sem settar eru fram hér að neðan skal innifalin í þessum lið. 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna fínjöfnunar ef yfirborð styrktarlags er ójafnt 
eða opið eftir þjöppun. Einnig skal innifela allan kostnað vegna mælinga. 

b) Stærðarflokkur efnis skal vera óflokkað efni 0/90 mm 

Kröfuflokkur skal vera GA 85. 

Grófleikatalan (CU) fyrir styrktarlag skal vera CU ≥ 15  

Stærstu steinar skulu vera ≤ 250 mm. 

Berggreining. Hlutfall steinefna í gæðaflokki 3, samkvæmt flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins 
(viðauka 10) skal vera ≤ 25% ef um er að ræða ferskt efni, en ≤ 10% ef efni er mjög ummyndað. 

Styrkur (LA-próf) skal vera LA35 ef steinefni í 3. gæðaflokki berggreiningar samkvæmt 
flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins (viðauka 10) er ferskt efni. Ef steinefni í 3. gæðaflokki 
berggreiningar er mjög ummyndað efni, þá skal styrkur (LA-próf) vera LA20 

c) Krafa til þjöppunar er að hlutfall E-gilda (E2/E1) úr plötuprófi skal vera ≤ 2,5 

Lágmarksgildi fyrir burðarþolsgildið E2 úr plötuprófi skal vera > 140 MPa 

d)  Lágmarkstíðni prófana á steinefnum miðað við tilgreint magn (m3) er eftirfarandi: 

Kornadreifing, húmus og þjálni 3000 m3 
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Berggreining eitt próf fyrir hverja 15.000 m³ 

Þjöppun efnis er skv. prófunaraðferð nr. 1 í d-lið almennrar lýsingar hér að framan. Plötupróf 
skal gera á 100 m bili. 

Verktaki skal sýna fram á þjöppun efnis með kvörðuðum mæligildum úr þjöppumæli. Allir valtar 
skulu útbúnir þjöppunarmæli með síritandi skýrslugjafa og staðsetningartæki. Mæligildi 
þjöppumælis í valta skal skila inn fyrir allt þversnið vegarins á tölvutæku formi, grafískt 
uppreiknað. Stjórnandi valta skal halda dagbók þar sem fram kemur dagsetning, gerð og stærð 
valta, þyngd og breidd trommlu, hvaða vegkafli er valtaður, hvaða lag í vegi, lagþykkt, hraði 
valta og fjöldi yfirferða. 

e)  Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði og hannaðri lagþykkt er eftirfarandi: 

 Stök mæling Meðaltal 

Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði (mm) ±30 ±7 

Hámarksfrávik frá hannaðri lagþykkt (%) +20/–15 /–5 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið styrktarlag. 

Mælieining:  m3 

53 Gerð burðarlags - Almenn lýsing  

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð burðarlags. Í því fellst allt efni og vinna við efnisöflun og vinnslu, þar með 
talinn þvott, ofanafýtingu, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, niðurlagningu, 
þjöppun, þurrkun, vökvun jöfnun og allan frágang efnis í burðarlag. 

b) Efniskröfur 

Steinefni skal uppfylla kröfur í samræmi við staðla ÍST EN 13242 og ÍST EN 13285,  auk þeirra 
atriða sem hér koma fram. Kröfur miðast við mælingu á efninu á efnistökustað, áður en það 
verður fyrir áraun þjöppunar og vinnuumferðar.  

Efni skal vera laust við lífræn óhreinindi (húmus) og efnið skal ekki vera þjált.  

c) Vinnugæði 

Efnisvinnsla 

Við vinnslu og haugsetningu skal gæta þess að unnið efni aðskiljist ekki eftir kornastærðum. 
Hæð efniskeilu undir flutningsbandi skal mest vera 3 m og skal gæta þess að allt efnið falli sem 
næst lóðrétt af bandinu á hauginn. Haugsetja skal efnið í lagerhaug í mest 2 m þykkum lögum 
og gæta þess að ekki verði hrun efnis niður eftir haugnum. Áður en haugsetning hefst skal 
mynda hreinan og sléttan botn undir hauginn. 

Útlögn 

Ganga skal frá yfirborði styrktarlags í samræmi við fyrirmæli áður en vinna við burðarlag hefst. 
Yfirborðið skal vera lokað og laust við óhreinindi.  

Leggja skal burðarlag á veg með malardreifara til að tryggja jafna dreifingu efnisins og minnka 
hættuna á aðskilnaði kornastærða.  

Forðast skal aðskilnað efnis og bæta úr á fullnægjandi hátt þar sem aðskilnaður verður.  

Verktaki skal leggja fram áætlun um verklag við þjöppun, til samþykktar hjá verkkaupa. 
Áætlunin skal taka til tegunda tækja, fjölda yfirferða, lagþykkta og aðferða til að sannreyna 
þjöppunina. Hraði valta skal vera milli 3 og 5 km/klst. Ávallt skal þjappa efni við það rakastig 
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sem tryggir besta þjöppun og skal miða við það rakastig þar sem hæst þurr rúmþyngd næst í 
Modified Proctor prófi. 

Stjórnandi valta skal halda dagbækur um völtun, þar sem fram kemur: 
• dagsetning  
• gerð og stærð valta  
• þyngd og breidd tromlu  
• hvaða vegstæði var valtað  
• hvaða lag í vegi  
• lagþykkt 
• hraði valta 
• fjöldi yfirferða. 

Mælingakaflar í hæð og lagþykkt skulu vera að hámarki á 500 m kaflar fyrir tveggja akreina veg 
og 1000 m á einnar akreinar vegi. 

Frágengið yfirborð burðarlags skal hafa fullnægjandi afvötnun og vera laust við hjólför, rastir 
og óhreinindi. Sléttleika og lagþykktir skal athuga reglulega og áður en næsta lag er lagt. Þegar 
frágangi burðarlags er lokið, skal skoða yfirborð og meta ástand þess m.t.t. sléttleika og 
þverhalla. Eftir að gengið hefur verið frá yfirborði burðarlags má engin umferð vera á því nema 
með leyfi verkkaupa. 

d) Prófanir og mælingar 

Efnisvinnsla 

Prófa skal efnið, óháð framleiðslumagni, að minnsta kosti í upphafi verks, einu sinni á hverjum 
efnistökustað eða tvisvar sinnum á ári. Leiki vafi á hæfni efnisins skal það prófað. Komi í ljós að 
efni sem verkaupi eða verktaki leggur til uppfylli ekki kröfur skal verkataki stöðva notkun þess 
og tilkynna verkkaupa það þegar í stað. 

Prófa skal skv. eftirfarandi aðferðum: 

Próf Prófunaraðferð /mæling 

Húmus Sjónmat/ ÍST EN 1744-1 

Þjálni Sjónmat/ ASTM D4318 

Konadreifing ÍST EN 933-1 

Berggreining 
Flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins (viðauka 
10) 

Frostþol  ÍST EN 1367-6 

Kornalögun ÍST EN 933-3 

Brothlutfall ÍST EN 933-5 

Styrkleiki ÍST EN 1097-2 

Útlögn 

Sýna skal fram á þjöppun efnis með einni af eftirtöldum aðferðum: 

1. Með plötuprófi. Miða skal við að meðaltal 6 plötuprófa, sem tekin eru í röð, standist kröfur.  

2. Með talningu fjölda yfirferða valta og er þjöppun fullnægjandi ef 

a) fjöldi yfirferða er ákvarðaður með tilraunaþjöppun og sýnt er fram á með plötuprófi að 
tilskilinni þjöppun sé náð. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur einsleita 
efnisgerð og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. Endurtaka skal 
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tilraunaþjöppun á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 sem unnir hafa verið 
og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á efnisgerð, undirbygging breytist, 
o.s.frv. Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkkaupi 
samþykkir. 

b) þjöppunartilhögun er í samræmi við eftirfarandi töflu um val valta, efnisgerð, lagþykkt og 
fjölda yfirferða.  

Gerð valta 
Heildarþyngd, 

t 

Statisk þyngd 
kg/cm 

Lagþykkt, 

mm 

Lámarksfjöldi 
yfirferða 

Einnar 
tromlu valti 

6-8 15-25 100 6 

8-10 25-35 200 6 

10-13 35-45 250 6 

Tveggja 
tromlu valti 

2-4 15-25 100 6 

4-8 15-25 200 6 

8-13 25-35 250 6 

Talningu á fjölda yfirferða við þjöppun skal færa á sérstök eyðublöð sem verkkaupi samþykkir. 

3) Með kvörðuðum mæligildum úr þjöppumæli. Þjöppumæli skal kvarða með tilraunaþjöppun 
og sýna fram á með plötuprófi að tilskilinni þjöppun sé náð. Þjöppun telst fullnægjandi ef 
hækkun milli umferða er minni en 5%. Tilraunaþjöppun skal gera á vegarkafla sem hefur 
einsleita efnisgerð og undirstöðu og skulu prófin gerð á veikustu svæðum kaflans. 
Endurtaka skal kvörðun þjöppumælis á minnst 2 mánaða fresti eða eftir hverja 15.000 m2 
sem unnir hafa verið og eins ef skipt er um efnistökustað, breyting verður á efnisgerð, 
undirbygging breytist, o.s.frv. Mæligildi þjöppumælis í valta skal prenta út fyrir allt þversnið 
vegarins og skila því á tölvutæku formi. 

e) Nákvæmniskröfur – Frávik 

Efniskröfur 

Um frávik á kröfum til efnisgæða steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi kröfu 
en þó má ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfuflokksins í átt til lakari efnisgæða.  

Um frávik á hámarksmagni fínefna (UF5) gildir að ef hlutfall fínefna (<0,063 mm) er á bilinu 5 - 
6% þá má mæla kornadreifingu fínefna (hydrometer eða laser). Þá gildir sú krafa að hlutfall 
efnis ≤ 0,02 mm skal vera ≤ 3%. Um frávik frá lágmarksmagni fínefna (UF2) gildir að það má ekki 
víkja meira en 10% til lækkunar í einu sýni af hverjum 5.  

Ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur um gerð og magn 3. flokks efnis til berggreiningar 
skal gera frostþolspróf. 

Ef fínefni (<0,063 mm) er ≤ 3% er ekki ástæða til að prófa þjálni (þjálnistuðull) efnisins.  

Útlögn 

Mesta frávik einstakra plötuprófa til lækkunar er 10 MPa fyrir burðarþolsgildið (E2). En meðaltal 
E2 gilda skal ná kröfugildinu. 

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 
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Liður 12. 53.111 Óbundið burðarlag, 0/22 

a) Um er að ræða efnisöflun, efnisvinnslu, flutning, útlögn og frágang burðarlags í stíga. Öll vinnsla 
efnisins sem nauðsynlegt er til þess að uppfylla efniskröfur í almennri verklýsingu og kröfur 
sem settar eru fram hér að neðan skal innifalið í þessum lið. 

 Verkþátturinn innifelur gerð óbundins burðarlags í stíga úr unnu efni úr námu. Um er að ræða 
efni, flutning, útlögn og frágang. Verkþátturinn innifelur einnig allt efni og alla vinnu vegna 
fínjöfnunar ef yfirborð efra burðarlagsins er ójafnt og/eða opið eftir þjöppun. Einnig skal 
innfela allan kostnað vegna mælinga. 

Þykkt óbundins burðarlags skal vera eins og sýnt er á kennisniði á teikningu F- 

b) Efnið skal vera malað berg af flokkunarstærð 0/22 og skal kornadreifing efnis liggja innan 
markalína sem sýndar eru á eftirfarandi mynd. 

 

Kröfuflokkur GP. 

Hámarksmagn fínefna skal miðast við flokk UF5. 

Lágmarksmagn fínefna skal miðast við flokk LF2. 

Berggreining. Hlutfall steinefna í gæðaflokki 3 samkvæmt flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins, skal 
vera ≤ 12% ef um er að ræða ferskt efni, en ≤ 7% ef efni er mjög ummyndað. 

Frostþol FEC14. 

Ekki er gerð krafa fyrir brothlutfall fyrir malað berg. 

Kornalögun steinefna skal vera FI30. 

Styrkur (LA-próf) skal vera LA25 ef steinefni í 3. gæðaflokki berggreiningar samkvæmt 
flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins er ferskt efni. Ef steinefni í 3. gæðaflokki berggreiningar er mjög 
ummyndað efni, þá skal styrkur (LA-próf) vera LA20. 

e) Leyfð frávik í hæð og sléttleika og hannaðri lagþykkt, sjá Liður 13. 

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið burðarlag. 

Mælieining: m3 
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Liður 13. 53.113  Óbundið burðarlag, 0/45 

a) Um er að ræða efnisöflun, efnisvinnslu, flutning, útlögn og frágang burðarlags í götur. Öll 
vinnsla efnisins sem nauðsynlegt er til þess að uppfylla efniskröfur í almennri verklýsingu og 
kröfur sem settar eru fram hér að neðan skal innifalið í þessum lið. 

 Verkþátturinn innifelur gerð óbundins burðarlags í vegi úr unnu efni úr námu. Um er að ræða 
efni, flutning, útlögn og frágang. Verkþátturinn innifelur einnig allt efni og alla vinnu vegna 
fínjöfnunar ef yfirborð efra burðarlagsins er ójafnt og/eða opið eftir þjöppun. Einnig skal 
innifela allan kostnað vegna mælinga. 

Þykkt óbundins burðarlags skal vera eins og sýnt er á kennisniði á teikningu F-XXX. 

b) Stærðarflokkur efnis skal vera 0/45. Í burðarlag skal nota um 10% af malbikskurli (uppfræstu 
malbiki) í stærðarflokki 0/22 (sjá kornadreifingu fyrir 0/22 efni í Liður 122). Nota skal m.a. allt 
uppfræst malbik sem fellur til í verkinu. Malbikinu skal blandað í burðarlagsefnið þannig að 
endanleg kornadreifing uppfylli kröfurnar um burðarlag hér að neðan. 

Kornadreifing miðast við flokk GP. 

Hámarksmagn fínefna skal miðast við flokk UF5 

Lágmarksmagn fínefna skal miðast við flokk LF2 

Frostþol FEC14. 

Hlutfall steinefna í gæðaflokki 3 skal vera < 12%  

Brothlutfall steinefna skal vera C95/3 

Styrkur efna skal vera LA25 

Markalínur eru sýndar á mynd hér að neðan. 

 

c) Krafa til þjöppunar er að hlutfall E-gilda (E2/E1) úr plötuprófi skal vera < 2,5. 

Lágmarksgildi fyrir burðarþolsgildið E2 úr plötuprófi skal vera > 150 MPa 

d) Lágmarkstíðni prófana á steinefnum miðað við tilgreint magn (m3) er eftirfarandi: 
Kornadreifing, húmus og þjálni 1.000 m3 

Berggreining og kornalögun 6.000 m3 
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Brothlutfall 1.500 m3 

Styrkleiki 6.000 m3 

Plötupróf skal gera á 100 m bili 

e) Leyfð frávik í hæð og sléttleika og hannaðri lagþykkt, mælt að hámarki á 500 m kafla fyrir 
tveggja akreina veg og 1.000 m á einnar akreinar vegi. 

 Stök mæling Meðaltal 

Leyft frávik frá hönnuðu yfirborði (mm) +20/–30 +5/–10 

Sléttleiki í þverátt mældur með 3 m réttskeið (mm)* 10  

Sléttleiki í langátt mældur með 3 m réttskeið (mm)* 10  

Leyft frávik frá hannaðri lagþykkt (%) +20/–10  

Leyfð frávik frá hönnuðum axlarbrúnum (mm) +100 / –0 mm /–5 

*Hámarks bil milli réttskeiðar og yfirborðs, ekki mælt undir útkrögun. 

f)  Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið burðarlag. 

Mælieining:  m3 

63 Malbik – Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið er gerð malbiks, þar með talið allt efni og vinna við útvegun þess og framleiðsla, 
flutningur, sópun, líming, útlögn, og þjöppun malbiks. 

b) Efniskröfur 

Niðurstöður varðandi eiginleika steinefna og malbiks sem taldir eru upp í lið d) hér að neðan 
skulu liggja fyrir í upphafi verks. Þær skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í einstökum 
verkliðum. 

Stífmalbik (AC) skal framleitt í samræmi við staðal ÍST EN 13108-1 og fylgistaðal ÍST 75, sem er 
í samræmi við ÍST EN 13108-20 og 13108-21. 

Steinríkt malbik (SMA) skal framleitt í samræmi við staðal ÍST EN 13108-5 og fylgistaðal ÍST 75, 
sem er í samræmi við ÍST EN 13108-20 og 13108-21. 

Steinefnakröfur í malbiki eru í samræmi við ÍST EN 13043 og fylgistaðal ÍST 76, sem er í 
samræmi við ÍST EN 16236, auk þess sem hér kemur fram og miðast kröfur við malað efni í 
lagerhaug.  

Steinefni skulu ekki vera fínefnasmurð. 

Efnið skal vera laust við lífræn óhreinindi og má ekki flokkast sem þjált efni. 

Kornadreifing: Hannaður sáldurferill hverrar malbiksgerðar skal liggja innan markalína, sem 
sett er fram í einstökum verkliðum og samsíða markalínunum. 

Viðloðun: Þakning skal vera að lágmarki 25% eftir 48 klst. (rúlluflöskupróf). Viðloðunarefni skal 
vera í öllu malbiki og hlutfall þess af bindiefnismagni skal vera að lágmarki 0,3%. 

Límefni skal vera bikþeyta. 

c) Vinnugæði 

Framleiðslueftirlit malbiks 
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Gerð er krafa um að framleiðslan sé í samræmi við gæðakerfi verktaka og að hún sé 
gæðavottuð. Mæla skal og halda skrá yfir sáldurferil, bindiefnisinnihald, holrýmd, bikfyllta 
holrýmd og hitastig við blöndun, samkvæmt íslenskum fylgistaðli ÍST 75. 

Útlögn 

Leggja skal malbik með útlagnarvél þar sem því verður við komið. Brúnir lagsins skulu vera 
beinar línur eða jafnir bogar án frávika frá hönnunarlínu. 

Á meðan á útlögn stendur er verktaka ekki heimilt að loka sílói, til að tryggja að kalt malbik 
berist ekki í útlögn.  

Ef verktaki hyggst ekki nota matara við útlagnir má útlögn ekki stöðvast lengur en 15 mínútur. 
Ef hún varir lengur skal verktaki tæma úr vél og búa til lás áður en útlögn hefst að nýju. 

Þegar malbik er lagt á möl skal undirlagið vera rakt, en ekki mettað. 

Þegar malbik er lagt yfir bundið undirlag skal undirlagið vera tilbúið til yfirlagnar, viðgerðum 
lokið og yfirborðið þurrt og hreint, áður en líming fer fram. 

Þegar malbik er lagt yfir sérstakt undirlag, t.d. þéttidúk, vatnsvarnarlag á brú eða önnur 
sérhæfð efni, skal hlíta fyrirmælum framleiðanda undirlagsins við útlögn. 

Aðskilnaður má ekki verða í malbikinu á neinu stigi frá framleiðslu til útlagnar. 

Við útlögn skal nota hitamyndavél með GPS-staðsetningarbúnaði sem mælir allt 
útlagnarþversniðið. Frumgögn úr hitamyndavélum skulu afhent verkkaupa. 

Líming. Til límingar skal nota 0,3 kg/m2 af C50B3 bikþeytu og skal hún hafa brotnað áður en 
malbikið er lagt yfir. Þá skal bikleif vera 0,15 kg/m2. Notkun annarra límingarefna er háð 
samþykki verkkaupa. Þegar lagt er yfir bundið undirlag skal dreifa límefni yfir allan flötinn. 

Þar sem nýlögn mætir eldra slitlagi skal saga kanta sem lagt er að og skal kantlínan vera bein 
og óbrotin eða jafnir bogar án frávika frá hönnunarlínu. 

Límbera skal alla kalda kanta sem lagt er að með heitu bindiefni (PG 160/220).Víkja má frá því 
að límbera ef skrið kantsins hefur ekki verið mikið og ef verkkaupi heimilar að nota kanthitara 
til þess að hita upp kant á fyrri færu. Yfirborðshiti kants skal vera a.m.k. 140°C, u.þ.b. 0,4 m 
fyrir aftan hitarann.  

Samskeyti. Malbikið skal vera án kaldra samskeyta. 

Heit samskeyti skulu hafa sömu holrýmd og gerð er krafa um fyrir lagið í heild sinni. 

Þversamskeyti skulu vera bein í hæð og plani. 

Langsamskeyti skulu vera á álagsminnsta hluta þversniðsins og vera samsíða hönnunarlínu. 

Ef lögð eru fleiri lög skal hliðra langsamskeytum um 200 til 300 mm, milli efra og neðra lags. 

Ef axlir eru úr ólíku efni skal saga slitlagsbrún áður en lagt er á axlir. 

Völtun. Strax eftir útlögn skal valta þannig að sem best og jöfnust þjöppun náist. 
Þjöppunarhlutfall, þ.e. rúmþyngd eftir þjöppun, skal vera a.m.k. 96% af hæstu hannaðri 
rúmþyngd kjarna, sem steypt var úr efninu og mæld á rannsóknarstofu (þjöppun með Marshall-
hamri). 

Sé bikið með stungudýpt PG 160/220 skal völtun hefjast áður en hitastig malbiksins fer niður 
fyrir 130°C og 140°C fyrir gerð PG 70/100. 

Umferð. Umferð má hleypa á nýlagt malbik þegar hitastig þess er orðið lægra en 40˚C. 

Skemmdir á nýju malbiki. Gera skal við allar skemmdir er kunna að hafa orðið, áður en 
skemmdu svæðin eru orðin óhrein af völdum umferðar. 
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Hemlunarviðnám. Hemlunarviðnám útlagðs malbiks skal vera að lágmarki 0,55. Verkkaupi 
framkvæmir mælingar á hemlunarviðnámi á öllum útlögðum köflum. 

Ef hemlunarviðnám mælist t.d. undir 0,40 skal fara fram á tafarlausar aðgerðir til að auka 
hemlunarviðnámið (ný yfirlögn). Ef viðnámið er á bilinu 0,40-0,55 skal mæla kafla aftur á 
tveggja vikna fresti til að meta ástand vegarins.  

Verktaki skal fylgjast stöðugt með ástandi vegar á þessu tímabili og tilkynna verkkaupa ef 
breytingar verða á yfirborði. Ef ástandið er óbreytt eftir tvo mánuði frá útlögn á malbiki skal 
fara í nauðsynlegar aðgerðir til að auka hemlunarviðnámið í samráði við verkkaupa. Ef kafli 
mælist yfir 0,55 í hemlunarviðnámi er óhætt að fjarlægja viðvörunarskilti. 

Ef einhver frávik verða frá kröfum um hemlunarviðnám skal tafarlaust rannsaka kjarna úr 
malbikinu með tilliti til holrýmdar til að ákvarða viðeigandi aðgerðir. Kjarnar skulu rannsakaðir 
á prófunarstofu. 

Mæling miðast við staðlaða mælingu með veggripsmæli Vegagerðarinnar af gerðinni BV-11. 
Mælingin skal gerð miðað við hraðann 60 km/klst og yfirborð vegar skal vera rakt, þ.e.a.s 
ásprautað með stöðluðu vatnsmagni mælitækis. 

Vinnusvæði. Vinnusvæði skal skilað snyrtilegu. Verktaki skal fjarlægja ¬efnaúrkast og alla 
aukahluti og ílát sem hann kann að hafa haft með sér á vinnusvæðið, strax þegar yfirlögn er 
lokið á hverjum kafla fyrir sig. Verki telst ekki lokið fyrr en endanlegur frágangur hefur farið 
fram. Verktaki skal gæta þess að búnaður vegarins og nágrenni verði ekki fyrir hnjaski eða 
sóðist út og lagfæra það sem með þarf. 

Viðgerð. Við viðgerð með nýju malbiki skal ekki verða aðskilnaður í malbikinu á neinu stigi frá 
framleiðslu til útlagnar. Malbik skal leggja út og þjappa á þann hátt að uppfylltar séu kröfur um 
þjöppun.  

Viðgerðin skal ná a.m.k. 300 mm út fyrir sjálfa skemmdina. Kröfum um slitlag skal fullnægt, 
óháð því hvaða viðgerðaraðferð er notuð. Bráðaviðgerðir skal fjarlægja þegar endanleg viðgerð 
fer fram. 

Ílögn með hitun (bræðingur): Skemmda svæðið skal hitað með óbeinni hitun og svæðið jafnað 
undir viðbót af nýju malbiki. Nýtt malbik skal jafnað yfir svæðið með nauðsynlegri yfirhæð, 
bótin verði eftir völtun í fleti við slitlagið umhverfis. Völtun og frágangur á að vera eins og fyrir 
malbiksslitlag. 

Fræsun og ílögn: Fræst skal fyrir ílögn með malbiki. Skal fræsisdýpt vera að minnsta kosti 
þreföld miðað við stærstu steinastærð malbiksins, sem lögð verður í fræsisfarið. Líma skal botn 
og kanta og leggja bótina í og valta. Til límingar skal nota 0,3 kg/m2 af BÞ50B3 bikþeytu, og skal 
hún hafa brotnað áður en malbikið er lagt yfir. Þá skal bikleif vera 0,15 kg/m2. 

Uppúrtekt og ílögn: Saga skal í gegnum malbikslagið og fjarlægja það. Líma skal kanta og leggja 
bótina í og valta. Lélegt burðarlag skal fjarlægja og setja hæft í. Hreinsa skal burt allt frostnæmt 
efni. Fylla skal aftur með burðarlagsefni er fullnægir kröfum viðkomandi burðarlags og þjappa 
það í rétta hæð undir viðgerðarmalbikslagið. Ef svæði, sem á að gera við, er blautt skal laga 
afvötnunina þegar fullnaðarviðgerð hefur náðst. 

Klæðing: Klæðing er gjarnan notuð til að þétta opin og sprungin svæði og fleiður (e. sealing). 
Blása skal úr skemmdinni með þrýstilofti og leggja svo klæðinguna út. Klæðingu í 
fleiðurskemmdir þarf að leggja í nægjanlega mörgum lögum til þess að koma bótinni í rétta 
hæð. 

Húðun (e. slurry seal): Blása skal úr skemmdinni með þrýstilofti og húðun dregin yfir samkvæmt 
fyrirmælum. Klæða skal yfir húðunina 300 mm inn á óskemmt svæði umhverfis skemmdina 
áður en umferð hefst. 
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d) Prófanir og mælingar 

Efnisvinnsla steinefna 

Steinefni sem nota á í malbik skal gerðarprófað og skulu niðurstöður liggja fyrir í upphafi verks. 
Leiki vafi á hæfi efnisins skal það prófað sérstaklega. Komi í ljós að steinefni, sem verkkaupi eða 
verktaki leggja til, uppfylli ekki kröfur skal verktaki stöðva notkun þess og tilkynna verkkaupa 
það þegar í stað. 

Við gerðarprófun og framleiðslueftirlit skal prófa, skv. eftirfarandi aðferðum sem eru í 
samræmi við fylgistaðal ÍST 76: 

Próf Prófunaraðferð /mæling 

Húmus Sjónmat/ ÍST EN 1744-1 

Þjálni Sjónmat/ ASTM D4318 

Kornadreifing ÍST EN 933-1 

Viðloðun ÍST EN 12697-11 

Berggreining ÍST EN 932-3 og flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins (viðauka 10) 

Frostþol* ÍST EN 1367-6 

Styrkleiki  ÍST EN 1097-2 

Brothlutfall** ÍST EN 933-5 

Kornalögun ÍST EN 933-3 

Slitþol ÍST EN 1097-9 

Slípigildi PSV ÍST EN 1097-8 

* Einungis framkvæmt ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur til 
gæðaflokkunar, samkvæmt berggreiningu. 

**Gildir ekki fyrir malað berg. 

Endurskin steinefna skal mæla, eins og lýst er í riti norsku vegagerðarinnar, Håndbok R210 
Laboratorieundersøkelser, kafla 115.  

Við framleiðslueftirlit framleiðanda steinefna skal lágmarkstíðni prófana vera í samræmi við 
töflu 1 í ÍST 76.  

Endurskin steinefna skal mæla að lágmarki einu sinni á ári. 

Framleiðsla malbiks 

Gerðarprófanir (e. type testing) fyrir viðkomandi malbiksgerð skulu liggja fyrir, samkvæmt 
íslenskum fylgistaðli ÍST 75 í upphafi verks. En samkvæmt staðlinum er um að ræða mælingu á 
sáldurferli, bindiefnisinnihaldi, holrýmd, bikfylltri holrýmd og hitastigi við blöndun. Að auki 
skulu liggja fyrir prófanir með hjólfaraprófi, Prall-slitþolsprófi og vatnsnæmisprófi. 

Lágmarkstíðni prófana við eftirlit með framleiðslu malbiks skal ákvarða með tilliti til viðauka A 
í staðli ÍST EN 13108-21, sbr. fylgistaðal ÍST 75.  

Verkkaupi getur ávallt óskað eftir gögnum um og úr innra eftirliti framleiðanda og sett fram 
kröfur um frekara eftirlit. 

Útlagt malbik 
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Rúmþyngd (holrýmd) malbiks í vegi eftir völtun skal staðfesta með viðurkenndum aðferðum 
sem samþykktar eru af verkkaupa. Mælingar skal gera svo oft að tryggt sé að kröfur hafi verið 
uppfylltar. 

Verktaki skal taka sýni úr frágengnu malbiki (borkjarna) til staðfestingar á að kröfur hafi verið 
uppfylltar. Sýnataka skal vera í samræmi við ÍST EN 12697-27.  

Gera skal verktaka viðvart hyggist verkkaupi taka sýni úr frágengnu slitlagi í samræmi við ÍST 
EN 12697-27. Og er verktaka heimilt að krefjast þess að sýnið sé svo stórt að það nægi til 
þrefaldrar prófunar: ein sem verktaki gerir, önnur sem verkkaupi lætur gera og þriðja er til 
prófunar, ef ágreiningur kemur upp á verkábyrgðartíma.  

Tíðni mælinga, varðandi hæðarlegu yfirborðs og sléttleika, er eftirfarandi: 

Mæling Tíðni mælinga 

Hæðarlega 200 m mældir af hverjum km 

Þverhalli Minnst 10 snið innan 200 m kafla, á hverjum km 

Ýfi (sléttleiki) 
Minnst 40 m á 200 m kafla (réttskeið) eða samfelld 
mæling með veggreini 

e) Nákvæmniskröfur – Frávik 

Efnisvinnsla 

Um frávik á kröfum um efnisgæði steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi kröfu 
en þó má ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfuflokksins í átt til lakari efnisgæða.  

Hámarksfrávik frá uppgefnu bikinnihaldi er samkvæmt ÍST EN 13108-21, Annex A, ± 0,3% af 
gildinu miðað við meðaltal fjögurra sýna.  

Útlögn 

Leyfð frávik í láréttum fleti frá hannaðri slitlagsbrún er +30/-0 mm. 

Leyfð frávik fyrir hverja þykktarmælingu á kjarna úr útlögðu malbiki er +10/-0 mm. 

Leyfð frávik í hæðarlegu og sléttleika yfirborðs eru samkvæmt töflunni hér að neðan. 

 

Mælingar Kröfur 

Mestu ójöfnur á akrein mældar með 3 m réttskeið (mm) 6 

Hámarkshrýfi, IRI (international Roughness Index),  2,0 

Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði (mm)  30 

Hámarkshæðarbreytingar á 20 m (mm)  10 

Hámarksfrávik frá hönnuðum þverhalla (‰)  4,0 

Mishæð á þversamskeyti milli útlagnar og eldra slitlags skal aldrei vera meira en 10 mm, mælt 
með 3 m réttskeið á yfirborði og skal jafnast út á 10 m bili. 

Frávik frá þjöppunargildi: Rúmþyngd malbiks eftir þjöppun skal vera a.m.k. 96% af rúmþyngd 
sem fengin er með Marshall-þjöppun. 

Þykkt fræsingar er mæld þannig að réttskeið (eða strengd snúra) er lögð yfir fræsinguna og 
mælt undir með þykktarfleyg. Þau svæði sem ekki standast mál skulu fræst aftur. Meðalþykkt 
malbiks eftir útlögn skal vera a.m.k. tveimur mm þykkari en uppgefin þykkt fræsingarinnar. 
Malbiksþykktin er reiknuð út frá rúmþyngd og magni malbiks, ásamt flatarmáli. Leyft frávik frá 
hannaðri þykkt fræsingar er +10/-0 mm. 
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Í fræstum vegöxlum eru ekki sérstakar nákvæmniskröfur gerðar til fræsingarinnar en 
meðalþykkt malbiks skal a.m.k. vera uppgefin þykkt fræsingar. 

Ef feitir blettir á yfirborði útlagnar á bundnu slitlagi eru samtals stærri en 5 m2 skal verktaki 
tafarlaust stöðva útlögn, kalla eftir framleiðsluskýrslum og afhenda eftirliti. Verktaki skal gera 
viðeigandi öryggisráðstafanir, sem Vegagerðin samþykkir, til að umferð stafi ekki hætta af 
framkvæmdinni.  

Takist ekki að leiðrétta galla á verkinu til samræmis við útboðslýsingu strax, skal verktaki stöðva 
verkið í heild og gera viðeigandi öryggisráðstafanir. Boða skal til verkfundar og er verktaka skylt 
að sýna fram á að fullnægjandi breytingar hafi verið gerðar á framleiðslu. 

f) Frádráttarákvæði: 

Dregið verður af greiðslum til verktaka ef frávik í hæð, þverhalla, sléttleika og lagþykktum er 
meira en þolvik, sbr. e) lið hér að ofan, leyfa. Verktaki annast allar úttektarmælingar sbr. liði 1–
6 hér á eftir. Óski verkkaupi eftir frekari mælingum ber hann kostnað af þeim en ekki af 
hugsanlegum töfum verktaka. Einnig verður dregið af greiðslum ef bindiefnisinnihald slitlaga, 
sem blönduð eru í stöð og þjöppun malbiks fer niður fyrir leyfileg mörk. 

1. Hæð: 

Reynist frávik í hæð á yfirborði efra burðarlags eða slitlags meira en leyft er skulu bætur til 
verkkaupa vera: 

A = 0,004 x EV x L x Σp2 þar sem 

A er bætur í kr. fyrir hvern mældan kafla. 

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum fyrir liðinn efra burðarlag eða jöfnun efra 
burðarlags ef sérstakt einingarverð er fyrir þann lið. Einingarverð í kr/m3 eða kr/m2. 

L er lengd milli mældra sniða (m). 

p er mælt frávik frá hönnuðu yfirborði umfram leyfilegt hámark, mælt í mm. 

Við úttekt skal verktaki hallamæla að minnsta kosti 200 m af hverjum 1 km og skal þá reikna 
með sambærilegum frávikum á ómældum hluta og mældum. 

Hallamæla skal snið með mest 20 m millibili og þrjá punkta í hverju sniði, þ.e. miðju og 
akbrautarbrúnir. Reikna skal í miðju frávik í mm frá hannaðri hæð eða viðmiðunarhæð. Ef frávik 
er meira en leyfilegt hámark, skal hefja það sem umfram er í mm í annað veldi og leggja síðan 
saman slík gildi áviðkomandi kafla. 

2. Þverhalli: 

Reynist frávik frá hönnuðum þverhalla á yfirborði efra burðarlags eða slitlags meira en það sem 
leyft er skulu bætur til verkkaupa vera: 

A = 0,004 x EV x L x Σp2 þar sem: 

A er bætur í kr. fyrir hvern mældan kafla. 

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum fyrir liðinn efra burðarlag eða jöfnun efra 
burðarlags ef sérstakt einingarverð er fyrir þann lið. Einingarverð í kr/m3 eða kr/m2. 

L er lengd milli mældra sniða (m). 

p er mælt frávik frá hönnuðum þverhalla umfram leyfilegt hámark mælt í mm. 

Notuð eru þau snið, sem hallamæld eru við úttekt á hæð sbr. lið 1 hér að ofan. Mæla skal frávik 
í mm í báðum akbrautarbrúnum út frá raunverulegri miðjuhæð og hönnuðum þverhalla. 
Ákvæði eru að öðru leyti eins og við ákvörðun bóta fyrir frávik í hæð. 

3. Sléttleiki: 
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Reynist frávik mæld á fullgerðu slitlagi með þriggja eða fjögurra m réttskeið meiri en leyfilegt 
hámark skulu bætur til verkkaupa vera: 

A = 0,4 x EV x B x Σp2 þar sem: 

A er bætur í kr. 

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum í kr/ m2. 

B er breidd þeirrar akbrautar, í m, sem svarar til mælingarstaðar. 

p er mælt frávik umfram leyfilegt hámark, mælt í mm. 

Mæling með réttskeið skal fara fram í miðju hverrar akreinar fyrir sig, þannig að mældir eru 40 
m af hverjum 200 m kafla. Niðurstöður þessara mælinga skulu gilda fyrir allan veginn. (Ef 
mældir eru 40 m skal þannig margfalda A með fimm til að fá bætur fyrir 200 m langa akrein). 

4. Þykkt: 

Reynist frávik frá hannaðri þykkt malbiks meira en það sem leyft er skulu bætur til verkkaupa 
vera: 

A = p2/100 x 0,3 x EV x F þar sem: 

A er bætur í kr. 

p er frávik mældrar þykktar undir lágmarksþykkt í % 

EV er einingarverð verktaka fyrir fullgert slitlag eða burðarlag ásamt verðbótum í kr/m2. 

F er flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of litla þykkt. 

Auk ofangreindra bóta skal sá hluti einingarverðs slitlags eða burðarlags, sem stafar af 
efniskostnaði, lækka í réttu hlutfalli við minnkun þykktar eða þyngdar miðað við þá þykkt eða 
þyngd sem krafist er. Slík lækkun einingarverðs verður einnig þótt mæld þykkt sé yfir 
lágmarksþykkt. 

Bætur skal reikna út miðað við meðaltöl fyrir hvern 500 m kafla og fyrir einstök mæld gildi með 
tilheyrandi undirköflum innan 500 m kaflans. Skal hefja einstök frávik í annað 

veldi, leggja saman og reikna þannig bætur skv. ofangreindri jöfnu. Sú reikningsaðferð, sem 
leiðir til hærri bóta skal gilda. 

5. Bindiefnismagn: 

Ef bindiefnismagn er lægra en áskilið er skv. viðkomandi kafla í verklýsingu þessari skulu bætur 
vera: 

A = p2 x EV x F þar sem: 

A er bætur í kr. 

p er frávik bindiefnismagns undir lágmarki í þyngdar % samkvæmt viðkomandi kafla. 

EV er einingarverð verktaka fyrir fullgert slitlag ásamt verðbótum, í kr/m2 eða kr/tonn. 

F er flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of lágu bindiefnismagni, eða þyngd tilsvarandi 
slitlagsefnis í tonnum. Bætur skal reikna miðað við meðaltöl fyrir hvern 500 m kafla. 

6. Þjöppun: 

Þjöppun slitlags er mæld annaðhvort með könnun á holrýmd borkjarna eða sem hlutfall af 
Marshall rúmþyngd. Ef þjöppun mælist minni en áskilið er samkvæmt viðkomandi kafla í 
þessari verklýsingu, skulu bætur vera: 

A = p2/100 x 4,5 x EV x F þar sem: 

A er bætur í kr. 
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p er frávik holrýmdar í % umfram hámark samkvæmt viðkomandi kafla. 

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum, í kr/ m2. 

F er flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of mikla holrýmd. 

Eða: A = p2/100 x 3 x EV x F þar sem: 

A er bætur í kr. 

P er frávik rúmþyngdar sem hlutfall af Marshallrúmþyngd í %, undir því sem áskilið er. 

EV er einingarverð verktaka ásamt verðbótum, í kr/m2. 

F er flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of litla rúmþyngd. 

Bætur skal reikna út miðað við meðaltöl fyrir hvern 500 m kafla. 

Liður 14. 63.42  Burðarlagsmalbik á möl, BRL16 

a) Verkþátturinn innifelur gerð burðarlagsmalbiks í vegi. Um er að ræða allan kostnað við efni, 
flutning malbiks úr blöndunarstöð, útlögn malbiksundirlags á möl og völtun. 

b) Stærðarflokkur og gerð steinefnis í malbik skal vera BRL16. Nota skal bindiefni af gerðinni PG 
70/100. 

Kröfur til biks eru samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Eiginleiki Eining Prófunaraðferð 
Kröfur 

PG 70/100 

Stungudýpt við 25°C 0,1 mm ÍST EN 1426 70-100 

Mýkingarmark °C ÍST EN 1427 43-51 

Blossamark, Coc, min °C EN ISO 2592 230 

Uppleysanleiki, min % ÍST EN 12592 99,0 

Dýnamísk seigja við 60°C, min Pa s ÍST EN 12596 90 

Kinematísk seigja við 135°C, min mm2/s ÍST EN 12595 230 

Fraas brotpunktur, max °C ÍST EN 12593 -10 

Kornadreifing skal vera í samræmi við myndina hér að neðan. 
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Hannaður sáldurferill skal liggja á milli markalínanna og heppilegast er að hann liggi sem næst 
mitt á milli markalínanna og samsíða þeim. 

Auk þess skulu kröfur til steinefna vera í samræmi við eftirfarandi töflu: 

Frostþolsgildi LA gildi Brothlutfall Kornalögun 

Fec8 LA20 C50/10 FI20 

ÍST EN 1367-6 ÍST EN 1097-2 ÍST EN 933-5 ÍST EN 933-3 

*Hér er að auki gerð krafa um að 30 til 100% þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið. 

Slitþol (kvarnagildi) skal vera AN 14 

Hönnuð Marshall holrýmd (V) skal vera skv. eftirfarandi töflu: 

Malbiksgerð Vmin Vmax 

BRL16 2% 6% 

Stífniaukandi fjölliður/vax mega vera 3% af bikinnihaldi. 

Gerð er krafa um notkun viðloðunarefnis í malbikið sem nemur 0,3% af bindiefnis-innihaldi. 
Hönnuð Marshall holrýmd skal liggja á bilinu 2,0% til 6,0%.  

c) Lagþykkt malbiks skal vera 60 mm. 

d)  Lágmarkstíðni prófa úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) til staðfestingar á þykkt og holrýmd 
er: 

 Tíðni prófa 

Þykkt Eitt próf fyrir hverja byrjaða 6.000 m2 

Holrýmd Eitt próf fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk 

Bikinnihald Eitt próf fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk 

Val á staðsetningu skal gerð í samráði við eftirlit. 

e) Leyfð frávik frá hönnuðum sáldurferli (e. target) er samkvæmt fylgistaðli ÍST 75 sem er í 
samræmi við ÍST EN 13108-21, Annex A, töflu A.1. 
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f)  Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt malbiks.  

Mælieining:  m2 

Liður 15. 63.43  Slitlagsmalbik, stífmalbik AC16 (fjölliðubætt) 

a) Verkþátturinn innifelur gerð slitlagsmalbiks í vegi. Um er að ræða allan kostnað við efni, 
flutning malbiks úr blöndunarstöð, útlögn malbiks og völtun. Slitlagsmalbik er lagt á 
burðarlagsmalbik. 

Allur kostnaður við límtengingu útlagðs malbiks við áður útlagt malbik skal vera innifalinn í 
einingarverði. 

b)  Stærðarflokkur og gerð steinefnis í malbik skal vera AC16. Nota skal bindiefni af gerðinni PG 
70/100. 

Kröfur til biks eru samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Eiginleiki Eining Prófunaraðferð 
Kröfur 

PG 70/100 

Stungudýpt við 25°C 0,1 mm ÍST EN 1426 70-100 

Mýkingarmark °C ÍST EN 1427 43-51 

Blossamark, Coc, min °C EN ISO 2592 230 

Uppleysanleiki, min % ÍST EN 12592 99,0 

Dýnamísk seigja við 60°C, min Pa s ÍST EN 12596 90 

Kinematísk seigja við 135°C, min mm2/s ÍST EN 12595 230 

Fraas brotpunktur, max °C ÍST EN 12593 -10 

 

Kornadreifing skal vera í samræmi við eftirfarandi mynd: 

 

Hannaður sáldurferill skal liggja á milli markalínanna og heppilegast er að hann liggi sem næst 
mitt á milli markalínanna og samsíða þeim. 
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Auk þess skulu kröfur til steinefna vera í samræmi við eftirfarandi töflu:  

Frostþols-
gildi 

LA 
gildi 

Brothlutfall Kornalögun Slitþol Slípigildi Endurskin 

Fec 4 LA15 C90/1* FI15 AN7 PSV ≥ 52 L ≥ 20 

ÍST EN 
1367-6 

ÍST EN 
1097-2 

ÍST EN 933-
5 

ÍST EN 933-
3 

ÍST EN 
1097-9 

ÍST EN 
1097-8 

Håndbok 
R210 

*Hér er að auki gerð krafa um að 30–100% þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið. 

Hönnuð Marshall holrýmd (V) skal vera skv. eftirfarandi töflu: 

Malbiksgerð Vmin Vmax 

AC16 1,5% 3,5% 

Gerð er krafa um notkun viðloðunarefnis í malbikið sem nemur 0,3% af bindiefnisinnihaldi.  

Bikfyllt holrýmd (VFB) skal vera á bilinu 70% til 90%. Malbikið skal uppfylla eftirfarandi kröfur 
við gerðarprófun: 

Gerðarpróf Kröfur 

Hjólfarapróf, RDair ≤ 4,0 mm 

Slitþolspróf, AbrA ≤ 24 ml 

Vatnsnæmipróf, ITSR > 70% 

Stífniaukandi fjölliður (SBS) skulu vera 3% af bikinnihaldi. 

c)  Lagþykkt malbiks skal vera 50 mm. 

Hemlunarviðnám útlagðs malbiks skal vera að lágmarki 0,5. 

d)  Lágmarkstíðni prófa úr frágengnu malbiki (í borkjörnum) til staðfestingar á þykkt og holrýmd 
er: 

 Tíðni prófa 

Þykkt Eitt próf fyrir hverja byrjaða 6.000 m2 

Holrýmd Eitt próf fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk 

Bikinnihald Eitt próf fyrir hverja byrjaða 6.000 m2, þó minnst 2 sýni fyrir hvert verk 

Val á staðsetningu skal gerð í samráði við eftirlit. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt malbiks.  

Mælieining:  m2 

Liður 16. 65.51  Kantskurður malbiks 

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við kantskurð malbiks í verkinu. Kantskera skal 
malbik þar sem grafið er undan núverandi malbiki og þar sem malbikað er að eldra malbiki. 

Komi til kantskurðar malbiks vegna endafrágangs vegriða og/eða vegna umferðareyja fellur 
það undir þennan lið.  

c) Þykkt malbiks sem skorið er getur legið á bilinu 50–200 mm. Ef malbikskantur, sem skorinn er 
og verður hluti af endanlegu mannvirki, skemmist áður en gengið hefur verið frá aðliggjandi 
efni skal verktaki skera hann að nýju á sinn kostnað. 

f)  Uppgjör miðast við lengd kants sem skorinn er samkvæmt fyrirmælum. 

Mælieining:  m 
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66 Fræsun slitlags – Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið innifelur allan kostnað við fræsun slitlags, upptekt og flutning á fræstu efni á lager 
eða við hlið vegar og hreinsun vegyfirborðs ásamt uppsetningu og niðurtekt á 
umferðamerkjum. Einnig er innifalið lokun vega og beining umferðar í samráði við verkkaupa 
og viðkomandi yfirvöld ásamt tilkynningum um slíkar aðgerðir til aðila sem málið varðar 
(sjúkra- og slökkviliðs, almenningsvagna, fjölmiðla o.fl.). 

b) Efniskröfur 

Efni til breytinga á hæð niðurfalla og brunna skal vera í samræmi við það sem fyrir er í veginum. 

c) Vinnugæði 

Fræsa skal slitlag í samræmi við fyrirmæli, í þeirri dýpt eða hæð, og með þeim þverhalla sem 
kveðið er á um. 

Fræsimynstur skal vera reglulegt án hlykkja og samsíða akbraut. Þar sem fræst er á 
gatnamótum skal hlíta fyrirmælum um samskeyti á fræsimynstri hliðargötu og aðalvegar. 
Hreinsa skal vegyfirborðið strax að lokinni fræsun. 

Fræstir fletir sem nota á sem slitlag skulu fullnægja kröfum um sléttleika. Þess skal gætt að 
ganga frá köntum og skeytum í samræmi við fyrirmæli. 

Verktaki skal gæta þess að hann valdi ekki óþarfa ryk- og hávaðamengun. Verkkaupi getur 
takmarkað vinnutíma þegar unnið er við fræsun í byggð. 

Fræsiför til ílagnar nýs malbiks skulu vera samkvæmt fyrirmælum. 

d) Prófanir og mælingar 

Verktaki skal sannreyna dýpt og/eða hæð fræsunar og þverhalla á fræstu yfirborði með 
réttskeið eða öðrum jafngóðum mælingum, um leið og fræst er. Gera skal þessar mælingar á 
20 m fresti, skrá allar niðurstöður og afhenda verkkaupa. 

e) Nákvæmniskröfur – Frávik 

Leyfð frávik í láréttum fleti frá hönnuðum axlarbrúnum akbrautar er +10/-0 mm. 

Leyfð frávik í dýpt fræsingar eru að sérhver mæling skal ná minnst 90 % af dýpt og mest 110% 
og meðaltal allra mælinga skal ná 100% af hannaðri dýpt. 

Þegar yfirborð er fræst samkvæmt hannaðri hæðarlegu eru leyfð frávik í hæðarlegu yfirborðs 
og sléttleika samkvæmt neðangreindu: 

 Mæling 

Mestu ójöfnu á akrein mældar með 3 m réttskeið (mm)  6 

Mesta frávik frá hönnuðu yfirborði (mm)  ± 30 

Mesta hæðarbreyting á 20 m (mm)  ± 15 

Mest frávik frá hönnuðum þverhalla (‰)  ± 3,5 

Þversamskeyti milli fræsts yfirborðs og eldra slitlags skal aldrei vera meira en 10 mm mælt með á 3 
m réttskeið á yfirborði og skal jafnast út á 10 m bili. 

Liður 17. 66.14  Fræsun lása 

a) Verkþátturinn innifelur fræsun á samskeytum og lásum. 
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c) Almennt skal fræsa 300 mm breiðan og 40 mm djúpan lás við samskeyti nýs malbiks við eldra 
malbik, sjá teikningu F-XXX. Mörk á fræstu svæði skulu miðast við að fullnægjandi líming náist 
á öllum samskeytum núverandi malbiks og nýs malbiks. Fræst efni má nota í vegfyllingu. 

f) Uppgjör miðast við flöt slitlags sem fræstur er. 

 Mælieining:  m2 

68 Gang- og hjólastígar 

a) Verksvið 

Verksviðið er yfirborðsfrágangur gang- og hjólastíga. Um er að ræða malbikaða og hellulagða 
stíga ásamt hellulögðum strætóstöðvum. Innifalið skal allt efni og öll vinna sem þarf til að klára 
verkið. 

Liður 18. 68.23  Stígar með stungumalbiksslitlagi 

a) Verkþátturinn innifelur gerð malbikaðra stíga. Um er að ræða allan kostnað við efni, flutning 
malbiks úr blöndunarstöð, útlögn malbiksundirlags á möl og völtun. Þetta lag er lagt út á 
óbundið burðarlag. 

 Allur kostnaður við límtengingu útlagðs malbiks við áður útlagt malbik skal vera innifalinn í 
einingarverði. 

b-e) Gerðar eru sömu kröfur til malbiks á gangstíga og í kaflanum „Malbik – almenn lýsing“. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt malbiks. 

 Mælieining:  m2 

Liður 19. 68.25  Hellu- og steinlögn 

a)  Verkþátturinn innifelur gerð hellu- og steinlagnar á strætóstöðvum og stígum eins og fram 
kemur á teikningum. Um er að ræða allan kostnað við efni, flutning hellna og steina á verkstað, 
vinnu við hellu- og steinlögn og söndun undir hellur og steina. 

b) Hellustærðir og litir eru gefnar upp á teikningum. 

Fyrir nýjar hellur sem verktaki leggur til skal uppfylla gæðakröfur ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 
1339:2003 og kröfur eins og nánar er tilgreint hér á eftir. Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra 
eftirlit) skal vera í samræmi við ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um 
að óháður aðili fylgist með innra gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður 
þess. Þessi krafa fellur þó niður ef innra eftirlitið hefur fengið vottun skr. ISO 9001 
staðalaröðinni. 

Með tilboði skulu fylgja gögn um framleiðslueftirlit og ytra eftirlit, hráefni og gæði framleiddrar 
vöru undanfarna mánuði ef verkkaupi óskar eftir því. Gögnin skulu m.a. ná yfir tíðni prófana, 
beygjutogstyrk, þrýstistyrk, slitstyrk, frostþol og mál hellna og steina eftir því sem við á. 
Verktaki skal í tæka tíð leggja fram fullnægjandi gögn til sönnunar á að hráefni til 
framleiðslunnar uppfylli allar gæðakröfur (þ.m.t. kröfur byggingareglugerðar um m.a. 
alkalívirkni). Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim bjóðendum sem ekki geta lagt fram 
ofangreind umbeðin gögn. 

Leggja skal fram gögn um eftirlit og prófanir á framleiðslunni á því tímabili sem vörur fyrir 
verkið eru framleiddar. Verkkaupi mun á eigin kostnað taka sýni, gera prófanir og kanna 
samræmi við gæðakröfur. Ef í ljós kemur að ekki er samræmi við gæðakröfur skal verktaki bera 
kostnað af viðkomandi prófunum og endurgera verk sem framkvæmt var með gölluðum 
vörum. 
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Hver pakkning sem kemur á verkstað skal merkt framleiðanda og auk þess m.a. auðkennd með 
framleiðslunúmeri, framleiðsludegi, tegund, stærð og gæðaflokki (styrkleika- og 
frostþolsflokkur). 

Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar og yfirborð þeirra skal vera þétt og 
gallalaust. Þar sem krafist er ákveðins litar skal nota það mikið litarefni að liturinn verði þéttur 
og jafn allt í gegn. Verktaki skal sýna eftirliti/landslagsarkitekt sýni af lituðum hellum/steinum 
fyrir notkun efnis. Verktaki skal taka tillit til hugsanlegra óska landslagsarkitekts um lagfæringar 
á lit hellna/steina. 

Frávik frá málum 

Uppgefnar stærðir á hellum og steinum eru nafnmál (work dimensions). 

Steinar: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2mm. Mesta frávik 
frá fyrirskrifaðri þykkt skal vera minna en 3mm (sbr.ÍST EN 1338:2003, tafla 1.) og mesti 
þykktarmunur hvers prófstykkis skal vera innan við 3mm 

Hellur: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2mm. (sbr.ÍST EN 
1339:2003, tafla 1, flokkur 3) 

Mesta frávik frá fyrirskrifaðri meðalþykkt skal vera minna en 2mm. (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 
1, flokkur 3) 

Mesta frávik frá hornalínu skal vera minna en 2mm. (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 2, flokkur 3) 

Mesta frávik frá réttskeið, sem lögð er á flöt eða kant prófstykkis skal vera minna en 1,5mm 
(sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 3) 

Beygjutogþol - hellur 

Beygjutogþol skal á einstökum sýnum ekki mælast lægra en 4MPa og skal kennistyrkur ekki 
vera lægri en 5MPa (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 5, flokkur 3) Kröfur miðast við afhendingu á 
hellum. 

Frostþol 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 og ÍST EN 1339:2003, Annex D, þar sem 
prófað er í 3% NaCl upplausn 

Sýni skulu prófuð 28-35 daga gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir skal vera 
undir 0,75 km/m2 og ekkert sýni hafi meiri flögnun en 1,5kg/m2 

Kleyfniþol 

Kleyfniþol steina (“Tensile splitting strength”) skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003, Annex 
F. Kennistyrkur skal ekki vera lægri en 3,5MPa og lægsta gildi má ekki mælast með lægri styrk 
en 2,9MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 – 5.3.3). Kröfur miðaðst við afhendingu. 

Sérstakar kröfur varðandi slitsterka steina: 

Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar. 

Gerð er sú krafa til fylliefnanna > 4mm, að þyngdartap steinefnanna við prófun skv. ÍST EN 
1097-9:1998 (kúlnakvarnarpróf) sé undir 7%. Framleiðandi skal leggja fram vottorð þar að 
lútandi.  

Þessi krafa leiðir til steinefna sem eru með því slitsterkara sem finnst á Íslandi. Varað er við 
notkun gropinna, léttra fylliefna með lágri kornarúmþyngd.Seljanda ber að leggja fram 
slitþolsmælingar á steinum þar sem krafist er hás slitþols. Mælinguna skal gera í samræmi við 
ÍST EN 1338:2003 Annex G – wide wheel abrasion test. Framleiðslan uppfylli þær kröfur að 
lengd raufar eftir próf sé að meðaltali undir 19mm og hvergi yfir 20mm. Slitsterka steina skal 
auðkenna sérstaklega. 
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Kleyfniþol slitsterkra steina ("Tensile splitting strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003 Annex F) 
skal, á einstöku sýnum, ekki mælist lægri en 3,8MPa og skal kennisstyrkur ekki vera lægra en 
4,5MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 - 5.3.3). Nefnda kröfur eru miðaðar við kleyfniþol við 
afhendingu. 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 Annex D, þar sem prófað er í 3% NaCl 
upplausn. Sýni skulu prófuð 4-5 vikna gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir 
skal vera undir 0.50kg/m² og ekkert sýnanna hafi meiri flögnun en 1.0kg/m². 

Sandur undir hellur 

Sandur skal vera þjöppunarhæfur, frostþolinn og hafa nægilegan styrkleika til að hann molni 
ekki niður við þjöppun eða umferðarálag og verði frostnæmur. Styrkleiki telst nægur ef a.m.k. 
85% korna eru úr fersku eða lítið ummynduðu basalti. Kornakúrfur fyrir sand skulu vera innan 
þeirra marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu. 

  

Líklegt er að eftirtalin efni muni uppfylla kröfur verkkaupa: Steypusandur frá Rauðamel, 0-10 
sandur frá Lambafelli og Vatnsskarðssandur frá Vatnsskarði. 

Verktaki skal engu að síður sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið uppfylli 
þessar kröfur. Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í viðurvist 
eftirlitsmanns taka prufur af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka það hjá viðurkenndri 
rannsóknarstofu til að sýna fram á að kröfum, verklýsingar sé fullnægt 

c) Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Standard Proctor. 
Verktaki skal vökva sandinn ef eftirlitsmaður fer fram á það. Jafna skal sandinn út og þjappa í 
endanlega þykkt með tromluvaltara, þar sem því verður við komið, annars staðar skal nota 
200kg jarðvegsþjöppu. Þjappa skal minnst 3 umferðir. Þess skal gætt að sandurinn tapist ekki 
niður í neðri efnislög. 

Hellur skal leggja ofan á vel þjappað sandlag sem sett hefur verið í réttar hæðir fullþjappað. 
Gæta skal vel að rakastigi sandsins þegar þjappað er. Hellulögnin skal vera með beinum 
lengdar- og þverfúgum. 

Að lokinni hellulögn skal fylla í fúgur með 0 - 3mm sandi og vökva vel niður. Nota skal t.d. 
pússningasand frá Sandi Ímúr hf. Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra 
sandgerða ef framlögð gögn sýna fram á nothæfi þeirra. Eftirlitsmaður skal samþykkja 
fúgufyllingu áður en hellulögnin er þjöppuð. 
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Fúgusandurinn skal kústaður eða vökvaður niður í raufarnar um leið og ≤200kg plötuþjappa, 
með þar til gerðri hlífðarmottu, er látin ganga á hellunum. Þessi aðgerð skal endurtekin þar til 
fúgur eru fullar. 

Hellur skal að jafnaði leggja frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp á móti halla. Gildir þetta 
t.d. um lengdarhalla að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um þverhalla. Um 
þjöppun hellulagnar eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti og þjappað móti 
halla. Hellulögnin skal vera áferðarfalleg, bil milli hella jafnt og samskeyti standast á.  

Leggja skal hellur með yfirhæð í samráði við eftirlitsmann. 

e) Þykkt þjappaðs sandlags skal vera 50mm. Þegar þjöppun er lokið má ekki muna meiru en 
±10mm á yfirborði sandsins frá því sem sýnt er á teikningum og meðalfrávik ±5mm. Frávik með 
3m réttskeið skal vera ±5mm. 

Hellurnar skal leggja þannig að þær liggi á öllum fletinum og ekki komi fram mishæðir við 
brúnir. Millibil milli hellna skal vera sem minnst. Bil milli hellna getur þó verið mismikið til að 
fúgulínan verði bein. Þetta bil má þó aldrei verða meira en 5mm og aldrei minna en 1mm. 

Endanleg hæð má ekki víkja meira en 10mm frá hönnunarhæð og frávik frá 3metra réttskeið 
skal vera ±5mm. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt hellulagnar. 

 Mælieining:  m2 

Liður 20. 68.25  Hellulögn (upphækkuð gönguleið) 

a)  Verkþátturinn innifelur endurgerð upphækkaðrar gönguleiðar í Suðurhlíð. Um er að ræða allan 
kostnað við geymslu hellna á verkstað, vinnu við hellulögn og söndun undir hellur. 

 Endurnýta skal hellur úr núverandi upphækkaðri gönguleið í Suðurhlíð við verkið, upprif á 
núverandi upphækkaðri gönguleið er innifalið í lið 3. 

b-e) Sjá verklýsingu í lið 19. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt hellulagnar. 

 Mælieining:  m2 

Liður 21. 68.25  Stefnugefandi leiðarlínur og viðvörunarfletir 

a)  Verkþátturinn innifelur gerð stefnugefandi leiðarlína og viðvörunarflata í stíga. Um er að ræða 
allan kostnað við efni, flutning hellna á verkstað, vinnu við hellulögn og söndun undir hellur. 

b-e) Hellur stefnugefandi leiðarlína og viðvörunarflata eru 300x300x60 mm. Litur þeirra skal vera 
rauðleitur, viðmiðunarlitur er Rauður Magma frá fyrirtækinu Huntsmann. Heildarþykkt á 
hellum er 65mm en þar af eru rifflur/doppur ofan á þeim 5mm. Yfirborð á rifflum eða doppum 
skal vera ofan yfirborðs aðliggjandi hellulagnar eða malbiks. 

Setja skal stefnugefandi leiðarlínur og viðvörunarfleti þar sem teikningar sýna eða samkvæmt 
fyrirsögn eftirlitsmanns. Um er að ræða sérstakar forsteyptar hellur sem mynda leiðarlínur fyrir 
sjónskerta að gönguþverunum o.fl. og varúðarsvæði þar sem gönguleiðir liggja að akbraut og 
víðar. 

 Að öðru leyti eru gerðar sömu kröfur til stefnugefandi leiðarlína og viðvörunarflata og til hellna 
í lið 19. 

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt hellulagnar. 

 Mælieining:  m2 

75 Kantsteinar 
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a) Verksvið 

Verksviðið er gerð kantsteina. Innifalið er allt efni og öll vinna við gerð kantsteina, þ.m.t. 
útsetningar, undirbúningur, útlögn, aðhlúun og allur frágangur. 

b) Efniskröfur 

Steinsteypa sem steypt er á staðnum skal uppfylla kröfur skv. staðli ÍST EN 206-1:2000, og skal 
samsetning hennar vera eftirfarandi:  

Grunnkröfur skv. grein 6.2.2 :  

Þrýstistyrksflokkur C35/45 

Áreitisflokkur XF4 

Mesta nafnstærð fylliefnis Dmax32 

Klóríðinnihaldsflokkur Cl  0,10 

Markagildi skv. grein 5.3.2 :  

Hámarks vatns/sementstölu v/s 0,40 

Lágmarks sementsinnihald  400 kg/m3 

Lágmarks styrkleikaflokkur C35 

Lágmarks loftinnihald  4,5 % 

Auk þess, skal loftdreifing steypunnar uppfylla eftirtalin skilyrði: 

Yfirborð loftbóla  ≥ 25 mm-1 

Fjarlægðarstuðull < 0,20 

Veðrunarþol: Flögnun < 0,5 kg/m2 eftir 28 umf. og < 1,0 kg/m2 eftir 56 umf.(skv. SS137244/3% 
NaCl). 

Allt steypustyrktarjárn skal vera kambstál B500NB samkvæmt ÍST EN 10080:2005 og ÍST NS 
3576-2:2005. 

Flotstyrkur fyk ≥ 500 N/mm2 

Seigla: Brotspenna/Flotspenna ≥ 1,08 

Brotlenging: ≥ 5,0 %.  

Járnbenta kantsteina sem steyptir eru á staðnum, skal járna með minnst einu langjárni með 8 
mm þvermáli, er sé bundið við lóðrétta teina með 12 mm þvermáli c/c 900 mm, l=250 mm, 
sem reknir eru niður í undirlag.  

c) Vinnugæði 

Framkvæmd steypuvinnu á byggingarstað skal vera skv. ÍST EN 13670:2009. Kantsteinn skal 
vera af þeirri stærð sem fram kemur á uppdráttum í útboðslýsingu þessari og skal fylgja hæð 
slitlags. 

Kantsteini úr forsteyptum einingum skal komið fyrir áður en slitlag er sett á veginn. Þjappa skal 
vel undir og að kantsteini. Undirlag, sem kantsteinn kemur á, skal vera slétt, í réttum hæðum 
og rækilega þjappað til þess að tryggja rétta hæðarlegu. 

Kantstein, sem settur er ofan á slitlag, skal ávallt járna. Slitlagið skal sópað vandlega áður en 
kantsteinninn er settur á það. 

Forsteyptar einingar skulu varðar fyrir þornun á hörðnunartíma. 

Við niðurtekt á gönguleiðum og innkeyrslum skal gera fláa í kantstein og skal efri brún 
kantsteins fylgi niðurtektinni. Við niðurtekt á gagnstíg skal hæðarmunur kantsteins og slitlags 
vera 15 mm í lægsta punkti. Við niðurtekt á innkeyrslu skal hæðarmunur kantsteins og slitlags 
vera 25 mm í lægsta punkti. Lágmarkslengd fláa skal vera 1,5 m.  
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d) Prófanir og mælingar 

Prófanir á þrýstistyrk steypu skal gera samkvæmt ÍST 12350 og skulu kröfur standast Viðmiðun 
1 í staðlinum.  

Niðurstöður prófana á veðrunarþoli skulu standast kröfur og gera skal 2 próf.  

Samhliða frost/þýðuprófi skal gera mælingu á loftinnihaldi ferskrar steypu og mælingu á 
fjarlægðarstuðli og yfirborði loftbóla í harðnaðri steypu fyrir hvert sýni. 

Liður 22. 75.1  Kantsteinar 

a) Þessi liður skal innifela gerð allra kantsteina við vegbrúnir nema við strætóstöð. Innifalinn er 
einnig kostnaður, efni og vinna við hugsanlega malarundirstöðu og bakfyllingu að kantsteinum. 

Staðsetning kantsteins er auðkennd á teikningum XXX.  

c) Snið í kantstein er sýnt á teikningum XXX. Kantsteypuvél skal ganga eftir snúru. Vanda skal 
útsetningu og festingar snúra, einkum í beygjum, til þess að endanlegt verk verði áferðarfallegt 
og uppfylli kröfur verklýsingar um nákvæmni.  

Þar sem mold kemur á svæðið utan kantsteina, sáning eða þökur, skal fylla með ófrostnæmu 
malarefni næst kantsteinum, þannig að bak við þá myndist þrístrendur fleygur með a.m.k. 300 
mm þykkt við neðri brún þeirra og jafnhár kantsteinum. 

e)  Mesta frávik kantsteins (mælt hornrétt frá miðlínu) er ±20 mm 

Nákvæmni í hæð og sléttleika skal vera sú sama og fyrir yfirborð slitlags. 

f)  Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum kantsteinum. 

Mælieining:  m 

Liður 23. 75.1x  Strætókantsteinar 

a) Þessi liður skal innifela gerð kantsteina við strætóstöðvar. Nota skal forsteyptan kantstein 
strætóstoppistöðvar, svokallaðan strætókantsteinn, við hellulagða strætóstöð að götu. 
Kantsteinninn er steyptur og járnbentur, 100 cm langur, 20 cm breiður og 30 cm djúpur. Hæð 
17 cm yfir yfrborð götu. Innifalinn er einnig kostnaður, efni og vinna við undirstöðu með 
þurrsteypu og bakfyllingu að kantsteinum. 

Staðsetning kantsteins er auðkennd á teikningum XXX.  

b) Kantsteinarnir skulu steyptir í vönduðum steypumótum og vera áferðarfallegir og einsleitir.  

 Blautsteypa: 

 • Styrkleikaflokkur :  C35/45 

 • Áreitisflokkur :        XF4 

 • V/S tala                  < 0,40 

 • Sementsmagn       > 400 kg/m3 

 • Loft                          > 5% 

 Veðrunarþol: Flögnun < 0,5kg/m2 eftir 28 umferðir og < 1,0 kg/m2 eftir 56 umferðir (skv. 
SS137244/3% NaCl). 

 Járnbending: K10 eða K12, hula á járnum 50 mm. 

 Bendijárn skal vera kambstál B500NC samkvæmt ÍST EN 10080:2005 og ÍST NS 3576-2:2012. 

c) Snið í kantstein er sýnt á teikningum XXX. Allar sýnilegar hliðar skulu vera sléttar. 
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 Styrkja skal kantinn með baksteypu og K8 langjárni. Langjárnið skal fest við K12 teina sem 
slegnir eru niður í undirbygginguna með a.m.k. 1,2 m millibili. 

 Þar sem malbik leggst að kantsteini skal verktaki sjá um að steinn sé nægjanlega vel afstífaður 
til að þola þá áraun sem malbikun fylgir. Við malbikun skal verja kantsteininn sérstaklega 
þannig að hann litist ekki af malbiki eða bikþeytu 

 Undirlag undir steininn skal þjappa vandlega áður en hann er lagður.  

Þar sem mold kemur á svæðið utan kantsteina, sáning eða þökur, skal fylla með ófrostnæmu 
malarefni næst kantsteinum, þannig að bak við þá myndist þrístrendur fleygur með a.m.k. 300 
mm þykkt við neðri brún þeirra og jafnhár kantsteinum. 

e)  Kantsteininn skal leggja þétt saman á þurrsteypu og skal endanleg hæð hans vera í samræmi 
við teikningar. Planlega skal ekki víkja meira en 10 mm frá hönnunarlegu og frávik efri brúnar 
frá 3ja m réttskeið skal vera innan við 3 mm í hæð og innan við 3 mm í plani. 

 Nákvæmni í hæð og sléttleika skal vera sú sama og fyrir yfirborð slitlags. 

f)  Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum kantsteinum. 

Mælieining:  m 

 

75 Vegrið - Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið er vegrið við veg. Innfalið er allt efni og öll vinna við vegriðið þ.m.t. jarðvinna og 
endafrágangur vegriðsins. 

b) Efniskröfur 

Allt efni í vegrið og endafrágang þess skal vera prófað í samræmi við viðeigandi hluta staðalsins  
ÍST EN 1317  og uppfylla þær kröfur sem þar koma fram. 

Efni í verksmiðjuframleitt vegrið skal vera CE vottað og merkt. Leggja skal fram staðfestingu 
viðurkenndrar vottunarstofu (notified body) þess efnis.  

Ekki er gerð krafa um CE vottun fyrir t.d. staðsteypt vegrið eða vegrið sem hannað er sem hluti 
af burðarvirki mannvirkis.  

Vegriðsbiti í bitavegrið skal vera af gerð A og framleiddur í samræmi við þýskar reglur TL - 
SP/1972 og RAL-RG 620.  Stoðir fyrir bitavegrið skulu vera ∑-lagaðar eða stoðir með 
sambærilegum ávölum brúnum, R ≥ 9 mm. Lengd vegriðsstoða skal vera í samræmi við 
leiðbeiningar framleiðanda og/eða ákvörðuð eftir átaksmælingar á niðurreknum stoðum á 
verkstað.  

Steypa í steyptar vegriðseiningar og staðsteypt vegrið skal vera veðrunarþolin‚ í styrkleikaflokki 
≥ C35/45 og uppfylla kröfur fyrir áreitisflokk F4. 

Allir stálhlutar vegriðs skulu vera heitgalvanhúðaðir með sinkhúð í samræmi við ÍST EN ISO 
1461. Kröfur um þykkt sinkhúðar koma fram í viðkomandi verkþætti. 

Boltar og rær skulu vera heitgalvanhúðaðir með sinkhúð í samræmi við ÍST EN ISO 10684. 
Kröfur um þykkt sinkhúðar koma fram í viðkomandi verkþætti. Allir boltar sem snúa að umferð 
skulu vera með ávölum haus (mushroom head nib bolt) í samræmi við ÍST EN ISO 1891. 

c) Vinnugæði  

Uppsetning vegriða og endafrágangur skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda 
og/eða verkteikningar. Vegriðið skal sett þannig upp að það verði samfellt og fylgi þeirri legu 
sem mælt er fyrir um.  
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Vegriðsstoðir skal setja upp í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og/eða verkteikningar / 
átaksmælingar. Þar sem stoðir eru reknar niður skal gæta þess að stoðirnar verði ekki fyrir 
skemmdum.  

Hæð vegriðs við veg skal vera 750 mm nema annað sé tekið fram. 

Hæð vegriðs á brú skal vera a.m.k. 1200 mm nema annað sé tekið fram. 

Hæð steyptra vegriða, bæði einingar og staðsteypt, skal að lágmarki vera 800 mm. 

Víravegrið skal strekkja í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. 

Endabúnað skal setja upp í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. 

Endurskinsmerki (glitmerki) skal setja á vegrið með því millibili sem tiltekið er. 

d) Prófanir og mælingar 

Leggja skal fram staðfestingu á því að vegriðið standist viðeigandi kröfur staðalsins ÍST EN 1317. 

Verktaki skal mæla inn vegrið (innstu brún) með að hámarki 4 m millibili og þéttar til endanna. 
Mæla skal inn öll 4 horn á steyptum endafestum. 

e) Nákvæmnikröfur -  Þolvik 

Vegrið skulu fylgja útsetningarlínum og ekki vera hlykkjótt, hvorki í láréttu né lóðréttu plani. 
Útsetningarlína vegriða miðast við innstu brún (næst vegi) vegriðs. 

Leyfð frávik við nýbyggingar (hér táknar „ – „ að vegi og niður,  „ + „ frá vegi og upp) 

Leyfð frávik í hæð vegriða eru +/- 20 mm. 

Við uppsetningu vegriðs við fyrirliggjandi veg eru leyfð frávik í hæð +/- 50 mm. 

Leyfð frávik í staðsetningu vegriða í plani eru  + 30  mm, óháð vegtegund. 

Á hverjum 5 m kafla skal hámarksfrávik í hæð ekki vera meira en +/- 15 mm og í plani + 10 mm  

Vegriðsstoðir skulu ekki víkja meira en 3° frá lóðréttri stöðu. 

Liður 24. 75.611  Bitavegrið, uppsetning 

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á bitavegriði í meðfram Kringlumýrarbraut, 
þar með talið jarðvinnu, flutning, uppsetningu með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er 
mælt um. 

Vegrið eru sýnd á teikningum XXX. Innifalinn er kostnaður við niðurrekstur stoða og annað sem 
nauðsynlegt er til uppsetningar og frágangs vegriðs. 

Verkkaupi leggur til efni í vegrið sbr. kafla 6.4. 

c) Uppsetning og frágangur bitavegriðs skal vera í samræmi við ÍST 1317, leiðbeiningar 
framleiðanda og veghönnunarreglur Vegagerðarinnar. 

Glitmerki skal setja á vegrið með 25 m millibili. 

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði. 

Mælieining: m 

Liður 25. 75.664  Endafrágangur með öryggisenda (eftirgefandi vegriðsendi) 

a)  Verkþátturinn innifelur allan kostnað við uppsetningu eftirgefandi vegriðsenda (öryggisenda) 
á bitavegrið þ.m.t. jarðvinnu, flutning, efni, uppsetningu og lokafrágang. 

Vegrið eru sýnd á teikningu XXX.  

Verkkaupi leggur til efni í vegriðsenda sbr. kafla 6.4. 
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f)  Uppgjör miðast við frágenginn vegriðsenda. 

Mælieining: stk. 

76 Almenn umferðarmerki - Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið er uppsetning umferðarmerkja og skilta.  Innifalið er allt efni og öll vinna við 
uppsetningu merkja og skilta. 

b) Efniskröfur 

Umferðarmerki skulu uppfylla er fram koma í reglugerð nr. 289/1995 með síðari breytingum. 

Umferðarmerki skulu uppfylla kröfur um gæði og endingu sem fram koma í Handbók um 
umferðarmerki sem er aðgengileg á heimasíðu Vegagerðarinnar, 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/umferdarmerki/ 

Lágmarksendurskin umferðarmerkja skal vera: 

Litur Hvítur Gulur Rauður Blár 

Ný skilti (cd/lx/ m2) 50 35 10 2 

Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/ m2) 35 25 7 1 

Rör skulu almenn vera 76,1 x 3,62 mm heitgalvanhúðuð með a.m.k. 0,05 mm þykkri galvanhúð 
og þeim lokað að ofan með áskrúfaðri hettu eða plasthettu.   

c) Vinnugæði 

Við uppsetningu umferðarmerkja skal taka mið af Handbók um umferðarmerki sem aðgengileg 
er á áðurnefndri vefslóð og handbók um uppsetningu umferðarmerkja sem aðgengileg er á 
vefslóðinni: http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir-og-vidhald/vinnustadamerkingar 

Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í beygjum, en þá skal snúa 
þeim svo þau sjáist fyrr.  

Umferðarmerki skal fest á rör. Rörið skal festa niður á þar til gerða undirstöðu þannig að hægt 
sé að taka upp eða skipta um það án þess að raska jarðvegi. Undirstaðan skal að jafnaði ná 1,0 
- 1,2 m niður í jörð, þar sem því verður við komið. Ef ekki er unnt að grafa eða reka reka 
undirstöðu svo langt niður skal undirstaða  steypt niður. Í lausum jarðvegi skal undirstaða vera 
steypt og grafa fyrir henni a.m.k. 0,8 m niður fyrir jarðvegsyfirborð. Tryggja skal að rör geti ekki 
snúist í festingu eftir uppsetningu. 

e) Nákvæmniskröfur 

Stólpar skulu ekki hallast meira en 5 gráður. 

Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m. 

Liður 26. 76.12  Uppsetning umferðarmerkja, merki á einn stólpa 

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á föstum umferðarmerkjum sem fest eru á 
eitt rör. 

Um er að ræða endanleg umferðarmerki. Varúðar- og umferðarmerkingar á verktíma falla 
undir annan greiðslulið (Liður 4) 

Staðsetning og gerð umferðarmerkja er gefin á teikningum XXX. 

Verkkaupi leggur til umferðarmerki og festingar sbr. grein 6.4. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja. 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/umferdarmerki/
http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir-og-vidhald/vinnustadamerkingar
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Mælieining: stk. 

Liður 27. 76.12  Uppsetning umferðarmerkja, merki á tvo stólpa 

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á föstum umferðarmerkjum sem fest eru á 
tvo stólpa. 

Um er að ræða endanleg umferðarmerki. Varúðar- og umferðarmerkingar á verktíma falla 
undir annan greiðslulið (Liður 4) 

Staðsetning og gerð umferðarmerkja er gefin á teikningum XXX. 

Verkkaupi leggur til umferðarmerki og festingar sbr. grein 6.4. 

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja. 

Mælieining: stk. 

Liður 28. 76.121  Uppsetning undirstöðuröra merkja 

a)  Verkþátturinn innifelur alla vinnu og efni við uppsetningu á undirstöðurörum fyrir 
umferðarmerki sem lýst er í Liður 26 og Liður 27, þ.m.t. gröft fyrir undirstöðum, fyllingu að 
undirstöðum og rörum, uppsetningu og frágang undirstaða og röra. 

Verkkaupi leggur til undirstöður og rör sbr. grein 6.4. 

c) Staðsetning röra sem festa skal umferðarmerki á er gefin á teikningum XXX. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.  

Mælieining: stk. 

Liður 29. 76.15  Færsla umferðarmerkja 

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við upptekt, færslu og enduruppsetningu á föstum 
umferðarmerkjum  

Um er að ræða endanleg umferðarmerki. Varúðar- og umferðarmerkingar á verktíma falla 
undir annan greiðslulið (Liður 4) 

c) Staðsetning umferðarmerkja er gefin á teikningum XXX. 

Verktaki er ábyrgur fyrir merkjum ásamt undirstöðum, milli þess sem hann tekur þau niður og 
setur upp aftur. 

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja. 

Mælieining:  stk. 

Liður 30. 76.27  Færsla vegvísa, tvær undirstöður 

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við upptekt, færslu og enduruppsetningu vegvísa á tveim 
gitterstólpum og forsteyptum undirstöðum.  

Um er að ræða endanleg umferðarmerki. Varúðar- og umferðarmerkingar á verktíma falla 
undir annan greiðslulið (Liður 4) 

c)  Staðsetning umferðarmerkja er gefin á teikningum XXX. 

Verktaki er ábyrgur fyrir vegvísum ásamt undirstöðum, milli þess sem hann tekur þá niður og 
setur upp aftur. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda frágenginna vegvísa. 

Mælieining:  stk. 
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76 Götulýsing – Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið er uppsetning ljósastaura. Innifalið er öll jarðvinna, ídráttarrör, strenglögn, 
uppsetning staura og ljósbúnaðar, tengingar og allur frágangur. 

b) Efniskröfur 

Fyrir ljósastaura gilda eftirfarandi staðlar: 

ÍST EN 1991, Eurocode 1: Actions on structures 

ÍST EN 1991 / NA:2010 (The Icelandic National Annex to ÍST EN 1991) 

ÍST EN 40, Lighting columns 

Staurar skulu vera CE vottaðir og þeim fylgja framleiðsluvottorð. 

Staurar skulu standast vindálag í samræmi við ÍST EN 1991 / NA:2010, sem er Vb,0 = 36 m/s. 

Reikna skal með flatarmáli ljósbúnaðar, 0,15 m2. 

Reikna skal með þyngd ljósbúnaðar, 15 kg. 

Reikna skal með álagsstuði úr flokki B í ÍST EN 40-3-3:2013, part 5.4, table 1, sem er  1.2 fyrir 
vindálag og 1.2 fyrir eigið álag. 

Reikna skal með að mesta lárétta útbeygja verði ≤ flokkur 2 í samræmi við ÍST EN 40-3-3:2013, 
part 6.5.1, table 4, sem er  0,06 (h + w).  

Leggja skal fram gögn til staðfestingar á því að staurar með hannaða ákeyrslusvörun standist 
kröfur í ÍST EN 12676 (prEN 12767rev).  

Allir stálhlutar ljósastaura skulu vera heitgalvanhúðaðir með sinkhúð í samræmi við ÍST EN ISO 
1461. Í samræmi við töflu 3 í ÍST EN ISO 1461 miðast meðalþykkt sinkhúðarinnar við efnisþykkt 
þess stálhlutar sem á að húða og skal að lágmarki vera: 

Efnisþykkt 

(mm) 

Lágmarks meðalþykkt 

sinkhúðar (µm) 

>6 mm 85 

>3 mm til ≤6 mm 70 

≥1,5 mm til ≤3 mm 55 

<1,5 mm 45 

 

Ídráttarrör skulu vera framleidd í samræmi við ÍST EN 13476. PE rör eru prófuð í samræmi við 
ÍST EN 1401. PVC rör eru prófuð í samræmi við ÍST EN 12201.  Efnisgæði skal staðfesta með 
efnisvottorði framleiðanda. 

Rafstrengirnir skulu vera framleiddir í samræmi við gildandi CENELEC og IEC staðla (IEC 60502-
2, IEC 60228). Strengirnir skulu vera óskermaðir og vera hannaðir til að liggja í jörð. 
Einangrunarefni skal vera XLPE og ytra byrði LLDPE. Efnisgæði skal staðfesta með efnisvottorði 
framleiðanda. 

Tengibúnaður skal vera framleiddur og samræmi við gildandi reglur og staðla. Efnisgæði skal 
staðfesta með efnisvottorði framleiðanda. 

Tengiskápar skal vera framleiddur og samræmi við gildandi reglur og staðla. Efnisgæði skal 
staðfesta með efnisvottorði framleiðanda. 
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Ljósbúnaður skal vera framleiddur og samræmi við gildandi reglur og staðla. Efnisgæði skal 
staðfesta með efnisvottorði framleiðanda. 

Jarðstrengir skulu lagðir í sand með flokkunarstærð 0/8 mm. Ekki skal nota leirkenndan sand 
og í sandinum mega heldur ekki vera steinar með hvössum brúnum. Undir jarðstreng skal 
ganga frá a.m.k. 150 mm þykku sandlagi og síðan a.m.k. 150 mm sandlagi ofan á strenginn. 
Sömu lágmarkskröfur gilda um söndun að ídráttarrörum. 

Strenghlífum og viðvörunarborðum skal koma fyrir í samræmi við verkteikningar. 

Fyllingarefni að stauraundirstöðu skal vera unnið efni með kornadreifingu  0/63 mm  eða 0/100 
mm. 

Fylling í lagnaskurð skal eftir atvikum vera uppgrafið efni úr skurðinum eða sama efni og notað 
er í veginn ef lagnaskurður er í vegstæði. 

c) Vinnugæði 

Lagning jarðstrengja skal vera á ábyrgð löggilts rafverktaka og skal hann hafa umsjón með 
lagningu þeirra. Við útdrátt strengja skal fara eftir leiðbeiningum OR „Vönduð meðferð 
lagnaefnis“.  

Utan vega skal þjappa fyllingarefnið í skurði þannig að ekki verði missig.  

Fyllingarefni í skurði  í vegstæði skal þjappa í samræmi við þjöppunarkröfur vegarins. 

Fyllingarefni að stauraundirstöðum skal þjöppuð rækilega með vélþjöppu, t.d. 80 kg einfæti 

að lágmarki 4 umferðir, í 0.2 m þykkum lögum. 

Strenghlífum og viðvörunarborðum skal koma fyrir í samræmi við verkteikningar. 

Uppsetning lýsingarbúnaðar og annars rafbúnaðar skal vera í samræmi við verkteikningar 

og/eða leiðbeiningar framleiðanda. 

d) Prófanir og mælingar 

Verktaki skal sannreyna að raflögn vinni rétt í samræmi við kröfur og reglugerðir. Þegar verktaki 
hefur lokið uppsetningu veglýsingar þá skal hann tilkynna verkið til Mannvirkjastofnunar og 
viðkomandi orkuveitu. 

Verktaki skal skila mælingum af legu allra strengja, ídráttarröra, brunna, stólpa og tengikassa. 

e) Nákvæmnikröfur -  Þolvik 

Fyrir ljósastaura með undirstöðu gildir að mesta frávik í hæð undirstaðna er ± 40 mm. 
Toppplata undirstöðu skal vera því sem næst lárétt þ.a. staurinn standi lóðrétt. 

Fyrir heila staura gildir að mesta frávik í hæð staurs er ± 40 mm.  

Staurar skulu ekki halla meira en 0,5° frá lóðréttu. 

Leyft frávik frá útsetningarlínu ljósastaura  -0/+50 mm, óháð vegtegund. 

Liður 31. 76.4 Götulýsing, ídráttarrör 

a) Verktaki skal leggja ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin upp til 
viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við almenn þversnið rafmagns. 

Undir neðsta lag röra skal leggja 50 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en rörin 
eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera a.m.k. 
50 mm. Leggja skal gular plasthlífar ofan við rör þegar búið er að sanda og leggja skal 
aðvörunarborða 300 mm yfir plasthlífum. Verktaki leggur til plasthlífar og aðvörunarborða. 
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Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, 
hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga það síðan 
örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti.  

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. 
Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau 
og loka skal öllum ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum.  

Öll ídráttarrör skulu vera heildregin plaströr. 

Fageftirlitsmaður Vegagerðarinnar skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör og tryggt skal 
að innmælingum á rörum og rörendum sé lokið. 

f) Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri sem lagt er í skurð. Einingarverð 
innifelur í sér m.a. flutning efnis á staðinn, lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu 
á rörum, frágang á beygjum ásamt lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf. Öll jarðvinna, 
söndun, frágangur á aðvörunarborðum o.fl. er ekki innifalið í einingarverði en greiðist skv. 
greiðslulið jarðvinnu. 

Mælieining:  m 

Liður 32. 76.441 Götulýsing, lögn rafstrengs  

a)  Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi í skurði og draga í rör í samræmi við það sem kemur 
fram á verkteikningum.  

Lega strengja í skurði skal vera í samræmi við almenn þversnið rafmagns og skal sérstaklega 
gætt að bili á milli strengja s.s. bil skal vera almennt jafnt þvermáli strengja. 

Við útdrátt jarðstrengja skal strengur vera heildreginn og samsetningar skulu vera í staurum og 
skápum.  

Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og öðru sem 
getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. 

Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör 
en framleiðandi strengja heimilar. Fara skal einnig eftir tilmælum framleiðanda varðandi 
minnsta leyfilegi beygjuradíus og leyfilegt lægsta hitastig þegar unnið er við útdrátt strengja og 
tengingar.  Ef strengir eru beygðir við of lágt hitastig er hætta á að skemmdir verði á 
hlífðarkápu. 

Skemmdir og smá áverkar á hlífðarkápu jarðstrengs getur valdið því að vatn komist inn í 
strenginn. Vatnið veldur niðurbroti á einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar svo og 
rýrnunar á  endingartíma hans. Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við útlögn skal 
það tafarlaust tilkynnt og fageftirlitsmaður Vegagerðarinnar mun meta hvað gera skal.  

Leggja skal aðvörunarborða ca. 300 mm yfir strengi. 

Loka skal öllum strengendum með herpihólk þannig að ekki komist vatn inn í streng.  

Lagning jarðstrengja skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka. Verktaki skal, eftir því 
sem við á, nota útdráttarhjól og útdráttarvagna. Strengur inni í ljósastaurum skal vera 2,5mm2 
NYM strengur. 

Verktaki skal einnig leggja 25mm2 Cu jarðskautsvír frá PEN skinnu og að stafskauti.  Verktaki 
skal reka niður 1500mm jarðskautstein u.þ.b. 2m frá götuskáp og tengja. 

Fageftirlitsmaður Vegagerðarinnar skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og 
tryggt skal að innmælingum á strengjum sé lokið. 

f) Uppgjör miðast við ákveðið einingarverð á lengdarmetra strengja sem lagðir eru í skurði, 
dregnir í ídráttarör, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. 
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merking á strengjum, frágangur á aðvörunarborðum ásamt frágang á herpihólkum. 
Einingarverð fyrir stafskaut er stykki innifalið er allt efni og vinna við að koma fyrir skauti og 
tengja. 

Mælieining:  m 

Liður 33. 76.442 Götulýsing, skurðgröftur og frágangur  

a) Allir strengir skulu þannig frágengnir ýmist í sandi eða plaströrum að þeir verði ekki fyrir 
skemmdum.  Verktaki skal sjá um allan skurðgröft fyrir ljósastaura-lýsingu sem og endanleg 
frágang á skurði og jarðvegsyfirborði.  Vinna við lagningu varúðaborða og lagningu strengs í 
skurð er magntekin í Liður 32 „76.441 Götulýsing, lögn rafstrengs“. 

Sanda skal skurðbotn áður en strengir eru lagðir. Hafa skal aðgát á að lagnir verði ekki fyrir 
skörpum brúnum og séu ekki færðir á sandi eða jarðvegi. 

Verktaki skal auðkenna vel vinnusvæði svo öryggi vegfarenda sé tryggt. 

f) Uppgjör miðast við ákveðið einingarverð á lengdarmetra fyrir skurðgröft. Innifalið í 
einingarverði skal öll vinna og efni sem til þarf við skurðgröft og frágangi á skurði eftir að lagnir 
eru komnar í skurð. Þ.m.t. útvegun efnis í skurð. 

Mælieining:  m 

Liður 34. 76.451 Götulýsing, ljósastaurar, uppsetning  

a) Verkþátturinn felur í sér uppsetningu á götuljósastaurum vegna götu-og stigalýsingu og alla 
vinnu við frágang þeirra. Verkkaupi leggur til staura og verða þeir afhentir á lager 
Vegagerðarinnar í Reykjavík. Staðsetning staura kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp 
fyrir miðju staur. Verktaki skal grafa fyrir ljósastaurum eins og mælt er fyrir um á teikningum.  
Vídd útgraftrar skal vera þannig að hægt sé að vélþjappa fyllingu að staur í lögum á fullnægjandi 
hátt.  Fylla skal að undirstöðu með aðkeyrðu viðurkenndu fyllingarefni og skal vélþjappa 
fyllingu í mest 300mm lögum.  Ekki má nota svokallaða hoppara nema þjappað sé í minna en 
200mm lögum með stólpanum.  Undir og ofan á strengi að stólpum skal ganga frá sandlagi 
samkvæmt teikningum. Þjónustuop staura skal snúa frá akstursstefnu.  

Við uppsetningu á staurum skal gæta þess að staurarnir verða ekki fyrir skemmdum og skal 
verktaki lagfæra þær í samráði við Vegagerðina. Hafa þarf fullt samráð við eftirlit við reisingu, 
s.s um val á búnuðum sem notaðir verða til að reisa staurinn.  

Sérstök áhersla er lögð á að staurar verði reistir lóðréttir og í réttri hæð miðað við endanlegt 
yfirborð og að þeir halli ekki meira en 0.5° frá lóðréttu eftir uppsetningu. 

Við uppsetningu staura skal verktaki þræða jarðstrengi inn um ídráttaop og út um tengiop 
staura og skulu strengir ná 300mm upp fyrir efri brún á tengiopi. Mynda skal 1 hring á streng 
utan við ídráttarop staura eins og sýnt er á sniðmynd N-105.   Strengir skulu allir þræddir inn í 
sama strenggat á staurunum. Verktaka er bent á að gera ráð fyrir í lengd tengienda að strengir 
sem komnir eru inn í staura dragast oft niður við þjöppun í kringum staurinn. Í ídráttaropi skulu 
strengir vafðir með plasthlíf. 

Við uppsetningu skal huga að öryggi og nota skal viðurkenndan búnað við vinnu. Fara skal eftir 
leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu á staurum og festingu ljósbúnaðs og gæta þarf 
þess að boltar og skrúfur séu vel hert. 

d) Hafi verktaki gert einhverjar breytingar á verkinu skal það vera samþykkt af fageftirlitsmanni 
Vegagerðinnar, og afhenda Vegagerðinni teikningar ásamt breytingum sem hafa verið gerðar 
á teikningum kerfisins. 

f) Uppgjör miðast við ákveðið einingarverð fyrir hvert stykki. Innifalið í einingarverði staura skal 
vera öll vinna, sem þarf til að grafa fyrir staur, reisa, ganga frá honum tilbúnum til tengivinnu 
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og uppsetningar á rafbúnaði. Ídráttur strengja í staura og flutningur á staðinn skal vera 
innifalinn í einingarverði. 

Mælieining:  stk. 

Liður 35. 76.452 Götuljósker, ljósabúnaður, uppsetning  

a) Um er að ræða LED ljósker frá Vizulo ásamt ljósker í staurum sem færa þarf samkvæmt 
teikningu. Verktaki skal festa ljóskerin í samræmi við kröfur framleiðanda á stauratoppa.  
Verkkaupi leggur til ljósker og verða þeir afhentir á lager Vegagerðarinnar í Reykjavík 

Verktaki skal setja í hvern staur tengibox með vartappa til að verja strenglögn í ljósastólpa. 
Tengiboxið skal uppfylla eftirfarandi: 

Stauraboxið skal vera ætlað fyrir stólpa, velja skal vartappa til samræmis við ljósker.  

Tengiklemmur: skrúfaðar 

Varbúnaður:2 varhöldur E14 D01, hám. 16A 

Plast: Höggþolið 

Litur: Grár/glær 

Þéttleiki: IP44 

Staðall: IEC60439-1 DIN 43628 

Svampur neðan: 9-17mm, 3 stk. 

Túður ofan: 7-10,5mm, 1 stk. 

Kapall upp í ljós: 3x1,5mm² - 5x2,5mm² 

Stærð u.þ.b. h x b x d: 232x69x69mm 

 

f) Uppgjör miðast við ákveðið einingarverð fyrir hvert stykki. Innifalið er öll vinna og efni við 
uppsetningu og tengingu ljóskers og varbúnaðar. Þ.m.t. varbox, tappar, tengihólkar, 
slaufutengi og annað smáefni sem til þarf. 

Mælieining:  stk. 

76 Yfirborðsmerkingar vega – Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar vega með vegmálningu 
eða hitadeigum massa. Einnig skal innifalið allt efni, öll vinna og annar kostnaður við 
uppsetningu og niðurtekt umferðarmerkja í samráði við lögreglu og eftirlitið. 

b) Efniskröfur 

Yfirborðsmerkingar skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, endurskin, tákn, 
stafastærðir í samræmi við „Handbók um yfirborðsmerkingar“, útgefinni af Vegagerðinni og 
Gatnamálastofnun og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995 með síðari breytingum 

Efni til yfirborðsmerkinga skulu uppfylla eftirfarandi staðla sem um þau fjalla:  
ÍST EN 1871: 2000  Eiginleikar vegmerkingarefna  
ÍST EN 1436: 2007  Virkni yfirborðsmerkinga  ÍST EN 1424: 1997 Íblandaðar (premix) 

glerperlur til vegmerkinga  
ÍST EN 1423: 1997  Sáldursefni til vegmerkinga - Glerperlur, viðnámsaukandi korn og 

blöndur af hvoru tveggja  
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Nýjar yfirborðsmerkingar skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði um endurskin, ljómastig, 
núningsviðnám: 

Eiginleiki Kröfur 

Ljómastig (Qd) ≥ 130 mcd/m2 lux 

Endurskin akreinalína á þurrum vegi utan þéttbýlis (RL) 200 mcd/m2 lux 

Endurskin stakra merkinga á þurrum vegi utan þéttbýlis (RL)  100 mcd/m2 lux 

Endurskin á blautum vegi (RL) (ef krafa er gerð um slíkt) 25 mcd/m2 lux 

Núningsviðnám (mælt skv. BS 3262) STR ≥ 45 

Perlur skulu rakavarðar með silikoni og hafa stærðardreifingu skv. eftirfarandi:  

Sigti 

(mm) 

Perlur sem verða eftir á sigti 

(% massa) 

0,710 0 - 2 

0,600 0 - 10 

0,355 30 - 70 

0,212 70 - 100 

0,125 95 - 100 

 

Vegmálning. Vegmálningin skal ætluð til yfirborðsmerkinga á vegfleti úr steinsteypu, malbiki, 
olíumöl og klæðingu.  

Málningin skal vera í flokki LF6 (ljómastuðull 0,80) og uppfylla kröfur sem fram koma í töflu 2 
um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í staðli ÍST EN1871:2000. 

Þornunartími málningar skal vera sem skemmstur  en þó ekki svo að vandkvæðum valdi við 
sprautun.  

Rúmmál þurrefnis í málningu skal ekki vera undir 40% af heildarrúmmáli. 

Flæðiseigja (viscosity) málningar skal við 23 °C liggja á bilinu 8-12 „poise“  mælt með 
“Brookfield Synchro-Lectric Viscometer“  RV, spindli nr. 3 við 50 snún./ mín.  (um það bil 70-75 
KU). 

Upplausnarefni (eða önnur efni) í málningunni mega ekki hafa þau áhrif á vegflötinn að úr 
honum „blæði“ í gegnum málningarfilmuna og liti hana, mýki eða skaði á annan hátt. 

Geymsluþol málningar skal vera a.m.k.  eitt ár frá afhendingardegi. Auðvelt skal vera að hræra 
upp í málningunni (botnfall má ekki verða „hart“). 

Hreinsivökvi fyrir áhöld og tæki til málunar skal vera eins mildur, þ.e.  lágmengandi og skaðlítill 
mönnum, og kostur er á, án þess að gengið sé á hreinsihæfni. 

Vegmassi. Vegmassi er ætlaður til yfirborðsmerkingar á vegfleti úr steinsteypu, malbiki, 
olíumöl og klæðingu.  

Massinn skal uppfylla eftirfarandi kröfur ÍST EN1871:  
flokks LF4, ljómastuðull ß ≥ 0,70 
töflu 2 í um litarhnit hvítra vegmerkingarefna  
flokks SP2, mýkingarmark ≥ 80 
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flokks IN1, sigtími 5s - 45 s 
flokks TW1 Tröger slit < 2,5 cm3)  
flokks TWU2,  Tröger sliti 0,5 til 2,5 cm3.  

Massinn skal innihalda að lágmarki 25% glerperlur.  

Massinn skal vera þannig að 1,5 mm þykkur massi skal þorna innan 5 mínútna þegar veg- og 
lofthiti er innan 10 °C. Þá gildir jafnframt að aka megi yfir hann 5 mín. eftir útlögn án þess að 
marki í hann þegar þykktin er 3 mm og hiti vegyfirborðs er innan við 20 °C.  

Frávik bindiefnismagns massans má ekki vera meira en 1 prósentustig frá því sem upp er gefið 
í vörulýsingu.   

Viðloðun við slitlag skal vera minnst jafn mikil og innri samloðun massans. 

Massinn skal þola eins árs geymslu án þess að glata þeim eiginleikum sem nýr massi hefur.   

c) Vinnugæði 

Yfirborð skal vera hreint áður en merkt er. Ekki skal vinna við merkingar í röku eða of 
vindasömu veðri. Vindhraði skal vera undir 10 m/s. 

Utan þéttbýlis skal ekki vinna við yfirborðsmerkingar fyrr en veg- og lofthiti hefur náð 5°C og 
er vaxandi eða stöðugur. Innan þéttbýlis er heimilt að vinna við merkingar þegar veg- og lofthiti 
hefur náð 1°C.  

Nota skal sjálfvirkt eftirlitskerfi sem skynjar perludreifingu og magn. Þær skulu festast vel í 
merkingarefnunum og sitja þannig í þeim, að endurskin ljóss verði í hámarki. 

Glerperlurnar skulu varðveittar þannig að ekki komist vatn að þeim. Pallettur og sekkir sem 
geyma perlur skulu varðir með þykku plasti sem er hitastrekkt yfir. 

Verktaki skal útfylla dagskýrslu á eyðublað sem verkkaupi samþykkir. 

Línur sem eru utan þolmarka skal laga eða endurmerkja. 

Vegmálning: Verktaki skal í hvert skipti sem hann byrjar málun, ganga úr skugga um að tæki 
hans vinni rétt. Gerð er krafa um að sprautubúnaður vegna miðlínu verði 2 – 1 gerð (Compact 
kerfi) þ. e. hann skal útbúinn tveim sprautum fyrir tvöfaldar línur og einni sprautu fyrir einfaldar 
línur.  

Hræra skal málninguna í birgðatunnum (tanki), áður en fyllt er á tanka málningarvélar, þannig 
að hún verði jafnblönduð. Málningartæki skal vera með hraðamæli, lengdarmæli og 
magnmæli.  

Verktaki skal mála eftir skipti- og formerkingum sem hann sjálfur gerir, sé þess þörf. Ef mála á 
tvær línur skal máluð formerkingarlína vera sem næst mitt á milli þeirra. Línur skulu vera 
áferðafallegar  og án hlykkja þannig að ekki brjóti í bága við þolvik. Verktaki  skal gæta þess að 
mála ávallt ofan í gamlar akreina- og markalínur (í lengd og breidd) svo framarlega sem þær 
séu  rétt staðsettar. Leitast skal við að mála ávallt í sömu átt á sömu vegum á milli ára. Sé notuð 
vatnsmálning til málunar skal sérstaklega gætt að því að stoppa tímanlega ef útlit er fyrir þoku 
eða rigningu. Verktaka ber að koma í veg fyrir að keyrt sé ofan í nýmálaða línu. 

Útsprautuð þykkt málningarfilmu eftir þornun skal vera eftirfarandi: 

Yfirborð  

 vegflatar  

Þurrfilmuþykkt 

mm 

Fínt  0,20 

Gróft  0,25 

Mjög gróft  0,30 
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Plastþurrfilma telst þornuð þegar hún þolir yfirakstur (almennrar umferðar) án þess að hún 
rifni upp og óhreinindi setjist föst í yfirborði hennar við 5 °C hitastig filmunnar í kyrrstæðu lofti 
og þurrviðri 

Stilla skal saman hraða málningartækis og halla sprautu við málun þannig að málningarfilman 
veðri jafndreifð á málningarflötinn.  

Mála skal með loftknúnum sprautum við þrýsting 400-600 kPa. Sprautuopsþvermál (fluid tip 
open¬ing diameter) skal vera um 4-8 mm og fjarlægð ops frá vegfletinum 150-200 mm. Hula 
(hiding power) skal minnst vera slík að þurrfilma, sem er 0,150 mm á þykkt, hylji fullkomlega 
svarthvítan, sléttan og lokaðan (þ.e. ekki sjúgandi) flöt.  

Glerperlum skal stráð í blauta málninguna, um leið og henni er sprautað. Dreifa skal 0,4 kg af 
glerperlum í hvern lítra útsprautaðrar vegmálningar.   

Vegmassi. Vinnubrögð skulu vera í samræmi við það sem kemur fram í vörulýsingu. Við útlögn 
skal massinn vera jafn (homogen) og vel hrærður.  

Ekki skal leggja massa nema lofthiti sé minnst +5 °C og yfirborðshiti slitlags sé minnst +10 °C . 

Við handlögn eða extrúderingu massa skal yfirborðshiti slitlags vera a.m.k. 5 °C. 

Lagþykkt massaðar línu skal vera minnst 2,5 mm. Línur  mega ekki standa meira en 4,0 mm upp 
fyrir slitlagið. 

Við útlögn skal massi vera a.m.k. 180 °C heitur. Ef gamall massi er á meira en 30 % yfirborðsins, 
og hann bráðnar við hitun með kosangasi, skal hiti massa við útlögn vera a.m.k. 200 °C heitur. 
Bráðni gamli massinn ekki skal hann hreinsaður af fyrir mössun.  

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í vörulýsingu massans: 

Gerð massans:  

- kornadreifing steinefnisins  
- magn og gerð litarefnis  
- bindiefnismagn, IR-rannsókn á bindiefninu  
- þurr rúmþyngd massans  
- þrýstiálagsstuðull massans við 20 °C og 30 °C  
- Tröger slitþolstala  
- þungaprósent af glerperlum í massanum  
- tegund perlanna og brotstuðull 

Meðhöndlun massans:  

- fyrirmæli um geymslu  
- geymsluþol við þá geymsluaðferð  
- aðferð við blöndun lauskorna massa  
- hentugur útlagnarhiti  
- hæsta leyft hitastig  
- aðferð við yfirlögn massa á gamla merkingu  
- aðferð við að fjarlægja massaða merkingu  
- aðferð við merkingu steyptra slitlaga með massanum  
- athugasemd vegna vinnuverndar  
- annað sem hefur þýðingu við meðferð og útlögn massans. 

d) Prófanir og mælingar 

Eftirliti með magni vegmálningar og glerperla, línubreidd og þurrfilmuþykkt skal haga 
samkvæmt eftirfarandi töflu.  

Prófun Tíðni mælinga 
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Útsprautað magn 
vegmálningar og dreift 
magn glerperla  

Á hverjum degi áður en byrjað er að mála 

 Alltaf þegar breytt er þurrfilmuþykkt 

 Í lok hvers vinnudags 

Línubreidd Alltaf þegar byrjað er að mála og minnst með 10 km 
milli bili miðað við málaða lengd línu 

Skýrleika skal meta með samanburði við staðlaðar ljósmyndir sbr. nánari ákvæði í 
útboðslýsingu þessari. 

e) Nákvæmisfrávik, þolmörk 

Eftirfarandi þolvik gilda við gerða lína: 

Gerð  Þolvik 

Staðsetning línu   ±75 mm 

Línulengd  ±100 mm 

Bil milli lína   ±100 mm 

Lengd línu + línubils ±100 mm 

Línubreidd  +15% / -0% 

Þurrfilmuþykkt  +15% / -5% 

Dreift magn glerperla  +15% / -0% 

 

Liður 36. 76.513  Stakar merkingar 

a) Um er að ræða stakar málaðar gangbrautarmerkingar á hjólastíg, stærð 0,3 m x 3,0 m. 
Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við málun slitlaga, meðal annars öflun efna, 
formerkingu fyrir málun, uppsetningu og niðurtekt á umferðarmerkjum í samráði við lögreglu 
og eftirlit á þann hátt sem sýnt er í gildandi reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra 
og/eða samkvæmt fyrirmælum, hrærslu á málningu ef þarf, áfyllingu málningar og glerperla á 
málningarvél (bíl), málun og hreinsun tækja að verki loknu. Staðsetning sést á teikningum XXX. 

f)  Uppgjör miðast við fjölda merkinga. 

Mælieining: stk. 

Liður 37. 76.522  Vegmössun, örvar 

a) Um er að ræða mössun örva. Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 
yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa, þ.m.t. öflun efnisins og grunns fyrir steypt 
yfirborð, formerkingu, hreinsun yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, upphitun, 
hrærslu og útlögn massans og þrif tækja og búnaðar. Staðsetning og gerð merkja sést á 
teikningum XXX. 

b) Efni fyrir vélmössun (vegmössun) skal uppfylla yfirkeyrsluflokk P3. 

Nánari skýringar má sjá í töflu 4 í kafla 7.5 í eftirfarandi skýrslu: 

http://www.nordiccert.com/wp-content/uploads/2019/08/Nordic-certification-system-for-
road-marking-materials-version-6-2019.pdf 

Vegmassi skal standast kröfur í kafla 7.4 í ofangreindri skýrslu. 

Íslenskt heiti  Enskt heiti  Eining  

http://www.nordiccert.com/wp-content/uploads/2019/08/Nordic-certification-system-for-road-marking-materials-version-6-2019.pdf
http://www.nordiccert.com/wp-content/uploads/2019/08/Nordic-certification-system-for-road-marking-materials-version-6-2019.pdf
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Sýnileiki í dagsbirtu  Luminance coefficient under 
diffuse illumination  

Qd (mcd/m2 lux)  

Endurskin vegmassa, þurrt  Coefficient of retroreflected 
luminance, dry  

RLdry (mcd/m2 lux)  

Endurskin vegmassa, 
blautt  

Coefficient of retroreflected 
luminance, wet  

RLwet (mcd/m2 lux)  

Núningsviðnám  Friction  PFT (0–1)  

Sjá má lista yfir þann vegmassa sem stenst íslenskar kröfur í töflum 4.1.4.1 og 4.1.6.1 í 
eftirfarandi skýrslu VTI (Nordic certification of road marking materials. Results of initial 
performance measurements at the Icelandic-Norwegian-Swedish test site) frá 30. okt. 2019 á 
slóðinni https://nmfv.dk/wp-content/uploads/2019/11/Initial-measurements-Ice-Nor-Swe-
test-site-Haslemoen-2019.pdf 

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með vegmassa og glerperlum, 
sem hann hyggst nota, til samþykktar hjá verkkaupa. 

c) Verktaki ber ábyrgð á að ekki sé ekið yfir nýmerktan flöt og ber einnig að hindra að slíkt geti 
átt sér stað. 

f)  Uppgjör miðast við massaðan flöt. 

Mælieining:  m2 

Liður 38. 76.5234  Vegmössun, b=200 mm, þ=3,0 mm, deililínur 2-2 

a) Um er að ræða 200 mm breiða deililínur (2-2) við að- og fráreinar, þykkt 3,0 mm. 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa, 
þ.m.t. öflun efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun yfirborðs fyrir 
mössun, grunnun ef með þarf, upphitun, hrærslu og útlögn massans og þrif tækja og búnaðar. 
Yfirborðsmerkingar má sjá á teikningum XXX. 

b-c) Sjá verklýsingu hér á undan (Villa! Uppruni tilvísunar finnst ekki.). 

f) Uppgjör miðast við lengd vegmassaðrar línu. 

Mælieining: m 

Liður 39. 76.5234  Vegmössun, b=200 mm, þ=3,0 mm, deililínur óbr. 

a) Um er að ræða 200 mm breiðar óbrotnar deililínur við strætóreinar, þykkt 3,0 mm. 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa, 
þ.m.t. öflun efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, formerkingu, hreinsun yfirborðs fyrir 
mössun, grunnun ef með þarf, upphitun, hrærslu og útlögn massans og þrif tækja og búnaðar. 
Yfirborðsmerkingar má sjá á teikningum XXX. 

b-c) Sjá verklýsingu hér á undan (Villa! Uppruni tilvísunar finnst ekki.). 

f) Uppgjör miðast við lengd vegmassaðrar línu. 

Mælieining: m 

Liður 40. 76.54  Tilbúnar vegmerkingar (Strætó)  

a)  Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við stakar tilbúnar vegmerkingar, þar með talin 
formerking fyrir niðursetningu, uppsetningu og niðurtekt á umferðarmannvirkjum. 

 Um er að ræða strætómerkingar á sérreinar strætó og við strætóstöðvar á Kringlumýrarbraut. 
Staðsetning merkja sést á teikningum XXX. 

https://nmfv.dk/wp-content/uploads/2019/11/Initial-measurements-Ice-Nor-Swe-test-site-Haslemoen-2019.pdf
https://nmfv.dk/wp-content/uploads/2019/11/Initial-measurements-Ice-Nor-Swe-test-site-Haslemoen-2019.pdf


Strætóstöðvar Vg 202X-XXX Verklýsing 
og færsla fráreinar í Suðurhlíð 
 

-78- 

 

f)  Uppgjör miðast við massaðan flöt. 

Mælieining: m2 

 

Liður 41. 76.551  Fjarlæging yfirborðsmerkinga, fræsun  

a)  Um er að ræða að afmá yfirborðsmerkingar með fræsun. Um er að ræða deililínur og örvar á 
núverandi frárein Kringlumýrarbrautar. 

f)  Uppgjör miðast við fræstan flöt. 

Mælieining: m2 

77 Frágangur og græðsla - Almenn lýsing 

a) Verksvið 

Verksviðið innifelur alla hreinsun, jöfnun og frágang fláa, bæði skeringa og fyllinga, svæða við 
hlið vega og þar sem land er mótað. 

c) Vinnugæði 

Allar ójöfnur skulu jafnaðar eins vel og unnt er. Gæta skal þess að gengið sé þannig frá öllum 
veggögnum, s.s. umferðarmerkjum, vegvísum, vegriðum og brunnum, þannig að ekki stafi 
hætta af þeim t.d. við útafakstur eða bílveltur. Óheimilt er að vinna við frágang fláa með 
vinnutækjum á vegyfirborði eftir að útlögn efra burðarlags hefst. 

Vinnusvæði skulu jöfnuð og frágengin. Svæðin skulu hreinsuð, jöfnuð og afvötnuð þannig að 
yfirborð þeirra verði jafnt og snyrtilegt og án hauga, hryggja og stalla. 

Þökur skal leggja þannig að þær hylji allt það yfirborð, sem þekja skal. Þó skal forðast að þrýsta 
þökum þétt saman. 

e)  Nákvæmnikröfur - Þolvik 

Halli fláa (vegfláa, fyllingarfláa eða skeringarfláa) má ekki vera brattari en fram kemur á 
uppdráttum, en allt að 15% flatari (hlutfall af gráðum mældum milli láréttrar línu og fláalínu), 
þó þannig að lega og breidd skurða breytist ekki. Einstakir staðir fláa skulu ekki víkja meira en 
±100 mm frá fláalínu, mælt með 3 m réttskeið sem lögð er á frágenginn fláa, og slík frávik eru 
einungis heimil ef þau hafa ekki áhrif til hins verra á útlit vegarins. Ef mælingar sýna frávik 
umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því. 

Þar sem breyting verður á halla vegfláa skal hún framkvæmd þannig, að hornið milli 
fláalínunnar og láréttrar línu breytist jafnt á 20 m lengd vegarins. Mesta leyfilega frávik frá 3 m 
réttskeið sem lögð er á frágenginn fláa er 100 mm. 

Liður 42. 77.1  Frágangur fláa 

a) Verkþátturinn innifelur alla hreinsun, jöfnun og frágang fláa frá öxl vegar niður að fláafæti, á 
hljóðmön og annarri landmótun í verkinu samkvæmt fyrirmælum. Halli fláa er sýndur á 
teikningu XXX og landmótun á teikningu XXX.  

b)  Fjarlægja skal alla steina, stærri en 150 mm, úr yfirborði vegfláa innan öryggissvæðis 

c) Óheimilt er að vinna við frágang fláa með vinnutækjum á yfirborði burðarlags.  

e)  Leyfilega frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á frágengið yfirborð er 100 mm. 

f)  Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt mældan eftir yfirborði (ekki lárétt). 

Mælieining:  m2 
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Liður 43. 77.11  Fláar þaktir túnþökum 

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við þökulagningu fláa, hljóðmana og annarrar 
landmótunar. Innifalinn er allur kostnaður við flutning moldar, losun, ámokstur, áburð, jöfnun 
eins og hæðarsetning gefur til kynna, þökur, flutning á túnþökum, lögn þeirra, grasslátt og allan 
frágang.  Ýmist er um samfelda fleti að ræða eða að þökulögnin er notuð sem jaðar með 
gangstígum. Halli fláa er sýndur á teikningu XXX og landmótun á teikningu XXX.  

b)  Verktaki skal útvega gróðurmold, Moltublöndu eða gróðurmold með sambærilega eiginleika 
að mati eftirlits verkkaupa.  Gróðurmoldin skal vera loftrík og létt og með pH-gildi (sýrustig) á 
bilinu 5 – 6,5.  Í yfirborð moldarinnar skal bera tilbúinn þrígildan áburð helst nokkrum dögum 
fyrir tyrfingu, þannig að magn næringarefnanna köfnunarefnis (N), fosfors (P) og kalí (K) verði 
innan neðan-greindra marka.  Það ræðst síðan af áburðargerðinni sem valin er hversu mikið 
áburðarmagnið þarf að vera til þess að uppfylla kröfurnar, þ.e. hversu mörg grömm 
neðantalinna hlutdeildarefna eru í hverju kg valinnar áburðargerðar:  

 N 7 - 9 g/m² 

 P  5 - 6 g/m² 

 K  4 - 6 g/m² 

 Þar sem þökulagt er næst kantsteini eða gangstétt skal nota moldarblandaða grús (0-25 mm) 
50/50%. 

 Þökur skulu vera af túni þar sem túnvingull er ráðandi.  Þær þurfa að vera án snarrótar og 
húsapunts.  Annað illgresi má ekki vera yfir 5% af flatarmáli.  Þökurnar skulu ekki innihalda 
vallarfoxgras meira en 2% af flatarmáli. 

 Eftirlitsmaður þarf að samþykkja þær þökur sem verktaki hyggst nota 

c) Þykkt moldarlags skal vera minnst 50 mm undir túnþökum.  Þegar gróðurmold er fínjöfnuð 
undir þökur skal þess vandlega gætt að hallar séu réttir samkvæmt teikningum þannig að vatn 
geti hvergi sest í polla á grassvæðinu.  Verktakinn skal reikna með að nota þurfi handverkfæri 
við fínjöfnun undir þökurnar.  Valta skal vel með venjulegum túnvaltara, fylla mold í dældir sem 
þá myndast og endurtaka völtunina.  Hæð grúsar- og moldarfyllingar, þar sem setja skal þökur, 
skal miðast við það að þegar jöfnun og þjöppun hefur farið fram, skal hæð á moldaryfirborði 
vera þannig að hæð á þökum verði í hæð við gangstíg. 

 Síðan er þakið með túnþökum þegar samþykki eftirlitsmanns liggur fyrir.  Leggja skal þökurnar 
þétt saman og skera til eftir þörfum.  Þökur skal leggja í hæð við malbik eða kantsteini og valta 
síðan yfir með túnvaltara.  Þar sem grasþakning leggst að eldra grasi skal gæta þess að hvergi 
verði eftir skarpar brúnir, þ.e. að nýtt og gamalt gras sé vel skorið saman.  Valta skal yfir þökur 
með túnvaltara eftir að þakningu er lokið. 

 Á túnþökurnar skal bera þrígildan áburð í sömu hlutföllum og að ofan greinir, en um þriðjung 
magnsins.   

 Verktaki skal annast vökvun og aðra umhirðu grasflata meðan þökurnar eru að festa rætur og 
slá gras eftir þörfum og í samráði við eftirlitsmann, allt að tvisvar sinnum.  Sláttuhæð skal vera 
40-50 mm. þá skal laga gallaða bletti áður en verkið er afhent verkkaupa.  Grasþakning sem 
framkvæmd er að hausti eftir að gras¬vexti líkur verður ekki tekin út fyrr en að vori. 

 Gera skal nauðsynlegar ráðstafanir til að þökur skríði ekki þar sem þær liggja í halla.  

f)  Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn grasflöt mældan eftir yfirborði (ekki lárétt). 

Mælieining:  m2 
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R 9 Götugögn 

 Almennar kröfur 

 Almennt 

Hér á eftir er fjallað um mannvirki og búnað úr steinsteypu, timbri og stáli.   Fyrst er lýst 
almennum kröfum um gæði og framkvæmd ásamt yfirborðsmeðhöndlun eftir því sem við á, en 
síðan einstökum mannvirkjum og búnaði.    

 Nákvæmni í staðsetningu 
Almennt skulu öll mannvirki í yfirborði vera staðsett með 20mm nákvæmni miðað við 
hönnunarlegu.  Auk þess er sett það skilyrði að mannvirki sem falla inn í hellumunstur séu með 
5mm nákvæmni miðað við hellumynstrið.  

 

 Steypt mannvirki 

 Mótasmíði 
Staðlar og uppdrættir:  Um steypumót gilda ákvæði ÍST 10 nema annars sé getið.  
Framkvæmdaflokkur B.  Við uppslátt skal fylgja uppdráttum arkitekta og verkfræðinga. 

Mótaefni: Efni í mót skal fullnægja þeim styrkleikakröfum, sem settar eru í ÍST 10, að 
viðbættum þeim kröfum,sem settar eru í lýsingu þessari.  Mót skal klæða svo þétt að fínefni 
steypunnar leki ekki út að heitið geti, eða aðrir áferðargallar komi af völdum mótauppsláttar. 

Mótaolía: Þess er ekki krafist að notuð sé mótaolía.  Sé mótaolía notuð skal borið á 
klæðninguna og hún látin þorna vel áður en hún er sett á sinn stað í mótin.  Það er algjörlega 
bannað að vera með mótaolíu þar sem hún getur borist á steypu eða steypustyrktarstál. 

Mótatengi:  Nota skal mótatengi af viðurkenndri gerð, sem gera kleift að slíta teina minnst 
20mm innan við steypuyfirborð. 

Bleyting móta:  Sé mótaolía ekki notuð skal bleyta öll mót rækilega, áður en steypt er í þau.  
Einnig skal halda þeim rökum fyrstu sólarhringana eftir að steypt hefur verið í þau, því að ella 
kunna þau að draga of mikinn raka úr steypunni og rýra þar með styrkleika hennar. 

Hreinsun móta: Áður en steypuvinna hefst, skal hreinsa öll mót.  Fjarlægja skal alla 
timburkubba, spæni og sag, sem safnast hafa í mótin við smíðina.  Oft nægir rækileg útskolun 
um leið og mót eru bleytt fyrir steypu, en eftirlitsmaður getur krafist þess að mót séu hreinsuð 
með þrýstilofti.  Til þess að auðvelda þessa hreinsun skal gera sérstök göt neðst í mót skv. ÍST 
10.  

Nákvæmniskröfur: Kröfur um nákvæmni í stærð og staðsetningu steinsteyptra hluta eru sem 
hér segir: 

Stærð steyptra hluta  ± 5mm 

Staðsetning steyptra hluta ± 5mm 

Kótar ± 5mm 

Misgengi veggja í steypuskilum ± 2mm 

Frávik frá 3m réttskeið, sem lögð er á steyptan flöt, má mest vera sem hér segir: 

Bitar, veggir og súlur  3mm 

Gólf og plötur undir ílögn 10mm 

Mótarif: Hér gilda ákvæði IST 10.  

Göt og stokkar: Verktaki skal setja í mót, stokka fyrir hvers konar göt og raufar sem 
nauðsynlegar eru fyrir leiðslukerfi, sem þvera mannvirkið.  Í þessu skyni skal verktaki kynna sé 
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rækilega uppdrætti fyrirhugaðra pípukerfa.  Láti verktaki undir höfuð leggjast að setja raufar 
eða göt þar sem slíkt er sýnt á teikningum, sem hann hefur undir höndum, eða verið 
skilmerkilega skýrt frá af eftirlitsmanni, skal hann á sinn kostnað höggva eða bora slík göt eða 
raufar eftir fyrirsögn eftirlitsmanns.  Slíkt múrbrot má þó ekki gera, fyrr en steypa hefur náð 
tilskildu brotþoli. 

 Bendistál 
Staðlar og uppdrættir:  Um bendistál og bendingu gilda ákvæði ÍST 10 sé ekki annars getið. 
Bendingu skal framkvæma samkvæmt séruppdráttum. 

Efni:  Þess skal vandlega gætt, að notuð sé sú tegund bendistáls sem uppdrættir (og/eða lýsing) 
segja til um.  Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leggja fram gögn, sem staðfesta gæði 
þess stáls, sem notað verður við framkvæmdina.  Leiki vafi á gæðum bendistáls, sem verktaki 
hyggst nota, skal framkvæma prófun á eiginleikum stálsins.  Prófanir skulu gerðar af 
Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins og skal verktaki greiða allan kostnað við prófunina.  Á 
vinnustað skal geyma allt bendistál á trjám eða öðru undirlagi til að verja það óhreinindum og 
skemmdum. 

Vinna við járnalögn:  Hér gilda ákvæði ÍST 10 kafli 6.  Járnalögn skal vel af hendi leyst og 
uppdráttum fylgt nákvæmlega.  Skeyting járna sé í samræmi við fyrirmæli uppdrátta og staðla.  
Sérstök athygli skal vakin á því, að járn má ekki beygja í krappari beygjur en fyrirskrifaðar eru.  
Kambstál má ekki beygja krappar en um ás að þvermáli 20 x D (D = þvermál stangarinnar).  Þar 
sem járn liggja saman í kross, skulu þau bundin saman með bindivír eða á annan viðurkenndan 
hátt. 

Þegar stál í gjörðum er beygt skal ás, sem beygt er um vera minnst 3 x D í þvermál.  Í gjarðir 
skal nota suðuhæft kambstál KS50s ( eða slétt stál St. 37 R ). 

Í plötum skal ekki skeyta meira en þriðja hvert járn í sama þversniði.  Fjarlægð milli 
skeytaþversniða sé ekki minni en 500mm. 

Staðsetning járna í mótum:  Fjarlægð járna frá steypuyfirborði skal vera sem hér segir, nema 
uppdrættir kveði á um annað: 

Fjarlægð járna frá steypuyfirborði: 

Byggingahlutar 
Plötur 
[mm] 

Bitar, 
veggir 
[mm] 

Stoðir, 
[mm] 

Innanhúss, þar sem raki er lítill 20 20 30 

Utanhúss og annars staðar þar sem raki er 
mikill 

30 30 30 

Þar sem steypt er beint að jarðvegi 50 50 50 

Í öllum tilvikum er miðað við þau járn, sem næst eru steypuyfirborði.  Þannig skal gengið frá 
bindivír að vafningsvöndull sé ekki utar en járn eiga að vera. 

Þess skal vandlega gætt, að fjarlægð járna frá steypubrún sé rétt, og þannig frá járnalögn 
gengið að þau haggist ekki, þegar steypt er.  Í þessu skyni skal skorða veggja- og plötugrindur 
með steyptum kubbum eða á annan viðurkenndan hátt, þannig að hæfilegt steypulag verði á 
járnum.  Mesta fjarlægð milli fjarlægðarklossa má vera 1m í báðar áttir.  Eftir því sem við á skal 
festa járngrindum í mótatengi.  Setja skal stóla úr steypustyrktarstáli undir efribrúnar grindur í 
plötum.  Stólarnir skulu hvíla á plasttöppum.  Afstífingarjárn skulu sett milli járnagrinda í 
veggjum. 
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 Steinsteypa  
Staðlar:  Um steypugerð, steypuvinnu og alla meðferð steypu gilda ákvæði íslensks staðals ÍST 
10 að viðbættum neðantöldum ákvæðum.  Framkvæmdum skal haga samkvæmt 
framkvæmdaflokki B í ÍST 10. 

Steypuefni:  Sement:  Nota skal kísilrykblandað portlandsement, sem uppfyllir kröfur ÍST 9 og 
ÍST 10 eftir því sem við á.  Í alla steypu skal nota fylliefni, sem uppfylla kröfur ÍST 10 og kröfur 
byggingaryfirvalda um alkalívirkni.  Stærsta kornastærð fylliefna sé 25mm.  Allt vatn til 
steypugerðar skal uppfylla kröfur ÍST 10.  Setja skal loftblendi í alla steypu.  Loftmagn skal vera 
5.0-6.5% mælt í niðurlagðri steypu.  Notkun annarra íblöndunarefna er háð samþykki 
verkkaupa. 

Tækjakostur á vinnustað:  Tækjakostur á vinnustað skal miðast við það, að unnt sé að koma 
steypu með réttu sigmáli á sinn stað í mannvirkinu og vinna hana saman í eina heild með 
vinnuaðferðum, sem samræmast fyrirmælum og leiðbeiningum í lýsingu þessari.  Ennfremur 
skal vera á vinnustað tæki til vara eða á annan hátt tiltæk með stuttum fyrirvara, svo að ekki 
þurfi að koma til ótímabær vinnustöðvun vegna bilunar. 

Niðurlögn steypu:  Hér gilda ákvæði ÍST 10, kafla 7.5 og 7.6.  Alla steypu skal titra, nema þrifa-
lög.  Óski verktaki eftir íblöndun flotefna til aukinnar þjálni steypunnar skal kostnaður af því 
innifalinn í verði.  Mesta leyfilegt frítt fall steypunnar er 2,5m.  Sé steypt í mót, sem eru hærri 
en 2,5m skal eftir þörfum nota trektar með röri, eða annan útbúnað sem verkkaupi samþykkir.  
Steypunni skal dreifa í mótin eins jafnt og frekast er kostur, í því sem næst láréttum lögum. 

Meðferð niðurlagðrar steypu:  Hér gilda ákvæði ÍST-10, kafla 7.8.  Verja skal yfirborð steypu 
gegn ofþornun með götóttum plastslöngum eða jafngóðum búnaði til að halda steypunni 
stöðugt með jöfnum raka. 

Frágangur steypuflata:  Efri brúnir tappa upp úr plötu skal slétta með brettum um leið og 
steypt er og skal þess gætt að kantar verði beinir.  Gólfplötur skulu jafnaðar undir ílögn 
(sladdaðar).  Verktaki skal skila öllum steypuflötum hreinum, sléttum og galla lausum og 
höggva enda af móta-tengjum, sem standa út úr steypunni.  Mótatengi skal höggva 20mm 
innan við útbrún veggja.  Steypuklepra og minniháttar misbrúnir skal höggva af.  Minni 
steypusár skal höggva upp og fylla með Thorite eða sambærilegu efni og ennfremur holur eftir 
mótatengi.  Ef að meiriháttar steypugallar koma í ljós skal verktaki hlíta fyrirmælum 
eftirlitsmanns og/eða hönnuða um viðgerðir á þeim.  Verktaki fær ekki greitt sérstaklega fyrir 
ofantalda vinnu og skal innifela þann kostnað í einingarverðum steypunnar. 

Steypa C 25 / 30 

Undir þennan lið fellur öll steypa nema annað sé tekið fram í verklýsingu eða komi fram á 
teikningum. 

Brotþolsflokkur C25/30  

Lágmarks sementsmagn 300kg/m3 

Vatns/sementstala < 0.55 

Sigmálsflokkur 
S4 (160-210mm sbr. ÍST EN 
206-1:2000) 
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Hámarks kornastærð 22mm 

Loftinnihald 
5-8% (mælt rétt fyrir niðurlögn 
og eftir dælingu ef dælt er) 

Fylliefni skal vera 
alkalióvirkt. 

 

Fjarlægðarstuðull < 0,20mm (skv. ASTM C457),  

Virkt yfirborð 
> 25mm²/mm³ (skv. ASTM 
C457) 

Reikna skal með því að steypan sé lögð niður með sigmáli 15 - 20cm og að því sigmáli verði náð 
með sérvirkum þjálniefnum. 

Þar sem um er að ræða steyptar undirstöður og kodda verður greitt fyrir stk., en ekki 
mótaflöt, járn og steypu sérstaklega  

 

 Trévirki 

Ef ekki er gerða krafa um notkun á lerki skal allt timbur skal vera gagnvarið skv. ÍST INSTA 
140:1990 og skal hafa flokkunarmerki NTR Gerðar eru kröfur um að efni í klæðningu sé í 
gagnvarnarflokki AB en stólpar í snertingu við jörðu í flokki A.   Timbur skal vera beint húsþurrt 
og laust við stóra kvisti eða aðra vankanta og viðargalla.  Viðarefni skal vera að styrkleika miðað 
við íslenskan staðal ÍST 12 og byggingarreglugerð.  Öll mál skulu athuguð á staðnum áður en 
smíði hefst til þess að staðfesta mál og hæðir.  Athugið að pússa þarf vel alla enda, kanta, á öllu 
tréverki þar sem hér er um leiksvæði barna / unglinga að ræða 

Öll festijárn, skrúfur, naglar, boltar, lamir eða annað sem notað er til festinga skal vera úr 
heitgalvaniseruðu stáli, ryðfríu stáli eða öðru betra.  Frágangur allur á festingum og 
festistykkjum skal þannig háttað að hvergi stafi hætta af.  Boltarær skulu varðar með 
plasthettu.   

 Yfirborðsfrágangur 
Borið skal fúavarnarefni á allt tréverk svo og enda og samskeyti.  Borið skal tvær yfirferðir og 
látið þorna á milli yfirferða. Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við en að öðru leyti skal fara 
eftir leiðbeiningum framleiðenda.  Allt timbrið skal vera í sama lit.  Litur timbursins skal vera í 
samráði við landslagsarkitekt.  Krossviður skal vera vatnsvarinn. 

Ekki skal yfirborðsmeðhöndla mannvirki úr lerki  

 

 Stálvirki 

Yfirborð stangarefnis, formstáls og plötustáls skal vera slétt, órispað og sprungulaust.  Þykktir 
skulu vera eins og sýnt er á teikningum með 3% málviki, þó skal frávik ekki vera meira en ±2mm.  
Leyfilegt málvik á plötuþykktum undir 12,5mm og stangarefni undir 25mm er 0,5mm.  

Efni skal vera St 37 (DIN 17100) nema annað sé tekið fram. 

Efnsrör skulu vera úr St 52. 

Boltar eru í gæðaflokki 4.6 nema annað sé tekið fram.  Allir boltar, rær og skrúfur skulu vera 
heitgalvanhúðuð. 

Öll málmsmíði, sem tök eru á, skal unnin á verkstæði.  Fulltrúa verkkaupa skal heimill aðgangur 
að verkstæðum verktaka til eftirlits með smíði hvenær sem hann telur nauðsynlegt.  Allar 
vinnu- og uppsetningaraðferðir eru háðar samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 

Rafsuður skulu unnar af suðumönnum í með fullgild réttindi í flokki E-B2 frá Iðntæknistofnun 
Íslands.  Verktaki skal leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa vottorð um hæfi suðumanna.  Aðeins 
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skal nota suðuvír með lágu vetnisinnihaldi.  Yfirborð á öllum suðum skal vera hnökralaust og 
hafa jafna áferð. 

Nákvæmni í smíðamálum skal vera samkvæmt DIN 7198 flokki "m" (General tolerances class 
"mittel") 

Allar meginsuður svo sem á efnisrörum skulu vera prófaðar af Iðntæknistofnun Íslands með 
viðeigandi prófunaraðferðum.  Þær skulu uppfylla kröfur um flokk 3, grænn skv. IIW 
(International Institute of Welding). 

Verkkaupi greiðir þessar prófanir, nema um endurtekna prófun sé að ræða sem er á kostnað 
verktaka.  

Allt stálvirki sem lýst er í þessum kafla skal vera heitgalvanhúðað með minnst 120 µ (0,120mm) 
lagþykkt. 

Galvanhúðunin fari fram eftir að allri smíði, borun og beygingu stálhlutanna er lokið. 

Þykkt galvanhúðunar skal sannreynd áður en uppsetning hefst. 

Þess er krafist að fagmenn viðkomandi fagsviðs hafi yfirumsjón með verkliðum í þessum kafla.  
Allur kostnaður við útsetningar, mælingar og málun skal vera innifalinn í viðkomandi 
tilboðsliðum. 

 Yfirborðsfrágangur (málun) 
Yfirborðsfrágangur hér á  eftir á við um þá hluti sem mála á samkvæmt skilgreiningu í sérkafla 
hvers hlutar.  

Hreinsa skal  burt allar ójöfnur og lús í zinkinu. Loka skal götum sem gerð hafa verið fyrir 
zinkrennsli með viðurkenndu kítti. Síðan skal fituhreinsa t.d. með "Skoli nr. 6", háþrýstiþvo með 
heitu vatni og mála á eftirfarandi hátt, eða annan sambærilegan með samþykki verkkaupa.  Við 
málun eldri stálhluta skal hreinsa burt allla lausa málningu, slípa niður brúnir, rryðhreinsa og 
skola með fituhreinsi ef þörf er talin á samkvæmt ákvörðun eftirlitsmanns  : 

Grunnmálning 
Epoxy grunnur fyrir 
zink 

50µm 
 

Milliyfirferð Epoxy þykkmálning 100μm  

Lokayfirferð Pólyúreþanmálning 50µm 
Gljástig 

70% 
Á hjólaboga er gerð krafa umr viðbótarumferð af graffitíþolinni glærri húð eftir málningu.  

Málningarkerfi skal leggja fyrir verkkaupa til samþykktar. 

Málningarvinna skal unnin með sprautu og við æskilegt hitastig. Verði suðuslípun og zink-
/ryðhreinsun ábótavant, má sparsla í með viðurkenndu efni sem þolir skilgreinda málningu. 
Spörslun og eftirslípun skal gerð af vönum málara.  

Litur skal vera hönnuður skráir lit og litanúmer t.d. svargrænn RAL 6009 nema annað komi fram 
á teikningum. Sýna þarf verkkaupa litarprufu og fá samþykki hans, áður en málað er með 
yfirmálningunni. 

 

 Steyptar undirstöður 

 Almennt 

Verktaki skal útvega eða framleiða steyptar undirstöður fyrir götugögn og búnað og setja niður 
í fyllingu samkvæmt teikningum.  
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Undirstöður eru steinsteyptar og járnbentar.  Undirstöður skal forsteypa og er verktaka ekki 
heimilt að nota vinnusvæði eða aðstöðu á verkstað til að forsteypa undirstöður.  Verktaka er 
heimilt að innsteypa króka til hífingar í samráði við eftirlitsmann. 

Varðandi steypu, mót og járnabendingu vísast í almennar kröfur fyrr í grein R 9. 

Graftrarmörk fyrir undirstöðum eru sýnd á teikningum. 

Undirstöður skulu settar á fullþjappað grúsaryfirborð.  Lágmarks þykkt grúsarfyllingar undir 
undirstöðu er 300mm.  

Dýpt niður á undirstöðu ræðst af því sem kemur á undirstöðuna eins og sýnt er á teikningum 

Liður 44. R9.1.1  Undirstaða ruslastamps 

Verktaki skal leggja til forsteypta undirstöðu fyrir ruslastamp, stærð XX×XX×XXm, í samræmi 
við teikningu og koma henni fyrir á þjappaða fyllingu eins og fram kemur á teikningu.  Kröfur 
um steinsteypu, steypustyrktarstál, hífingarbúnað o.fl. kemur fram á teikningu. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir stk. af niðurkominni steinsteyptri undirstöðu fyrir ruslastamp.  Innifalið í 

einingaverði skal m.a. vera framleiðsla undirstöðu, flutningur, jöfnun undirlags, þunnt sandlag 

undir undirstöðu og að koma undirstöðunni fyrir. 

Mælieining: stk. 

Liður 45. R9.1.2  Undirstaða hjólaboga 

Verktaki skal leggja til forsteypta undirstöðu fyrir hjólaboga, stærð XX×XX×XXm, í samræmi við 
teikningu og koma henni fyrir á þjappaða fyllingu eins og fram kemur á teikningu.  Kröfur um 
steinsteypu, steypustyrktarstál, hífingarbúnað o.fl. kemur fram á teikningu.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir stk. af niðurkominni steinsteyptri undirstöðu fyrir hjólaboga.  Innifalið í 

einingaverði skal m.a. vera framleiðsla undirstöðu, flutningur, jöfnun undirlags, þunnt sandlag 

undir undirstöðu og að koma undirstöðunni fyrir. 

Mælieining: stk. 

Liður 46. R9.1.4  Undirstaða strætóskýlis 

Verktaki skal leggja til forsteyptar undirstöður fyrir strætóskýli, stærð XX×XX×XXm, í samræmi 
við teikningu og koma henni fyrir á þjappaða fyllingu eins og fram kemur á teikningu.  Kröfur 
um steinsteypu, steypustyrktarstál, hífingarbúnað o.fl. kemur fram á teikningu.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir stk. af niðurkominni steinsteyptri undirstöðu fyrir strætóskýli.  Innifalið í 

einingaverði skal m.a. vera framleiðsla undirstöðu, flutningur, jöfnustrætóskýli, þunnt sandlag 

undir undirstöðu og að koma undirstöðunni fyrir. 

Mælieining: stk. 

Liður 47. R9.10.1 Trébekkur með steypujárnsgöflum 

Bekkur skal vera hefðbundinn borgarbekkir með Reykjavíkurmerki. Bekkurinn er trébekkur 
með þekjandi viðarhúð. Í fótstykki bekkjarins eru göt fyrir festibolta. Þar sem bekkur er settur 
upp á steinlögn úr smáum kubbasteinum sem veita ekki næga festu skal leggja undirlagshellu 
400x400 þétt undir steinlögnina og bekkurinn festur með múrbolta sem nær gegnum 
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kubbasteinana og festist í undirlagshelluna. Þar sem bekkur kemur ekki á steinlögn skal 
undirstöðuhellan lögð í malarfyllingu á 300mm dýpi og bekkurinn festur við hana með teini. 

 

Magntölur og uppgjör:  

Greitt er ákveðið verð á stykki. Innifalinn skal allur kostnaður, efni og vinna við bekkinn sjálfan 

og annað efni, flutninga, samsetningar og uppsetningu ásamt festingum. 

Mælieining: stk. 

Liður 48. R9.12 Hjólabogar 

Hjólaboga skal smíða í samræmi við mynd hér að neðan. Smíða skal úr svörtu smíðastáli, pípum 
og flatstáli. Pípur má ekki fletja út í ávalning við völsun.  Hjólaboga skal heitzinkhúða og mála 
eftir smíði. 

Litur RAL 6009 dökkgrænn 

Hjólabogar festast með 12mm múrboltum á steyptar undirstöður.  Hæð hjólaboga skal vera 
100cm yfir yfirborði.  

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir framleiðslu og uppsetningu  á hjólaboga. Innifalið öll vinna og efni 

þ.m.t. heitzinkhúðun og málun skv. verklýsingu ásamt flutningi á verkstað 

Mælieining: stk. 
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Liður 49. R9.13 Ruslafata / ruslastampur 

Verktaki skal útvega ruslafötu ásamt skiltasteini og röri til uppsetningar.  Uppsett ruslafata skal 
vera sambærileg þeirri sjá má að meðfylgjandi mynd. Tunnan skal vera græn á litin nánari litur 
er RAL-6005 

 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er stk.  Einingarverð skal innifela allt efni, flutninga og vinnu við uppsetningu. 

Mælieining: stk. 

Liður 50. R9.16 Upplýsingastaur Strætó 

Verktaki skal setja upp upplýsingastaur Strætó á undirstöðu. Staðsetning er sýnd á teikningu 
xxx.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir uppsetningu á upplýsingastaur Strætó. Innifalið er öll vinna og efni 

við uppsetningu á staur. Reykjavíkurborg útvegar Strætómerki sem setja skal á staurinn. 

Mælieining: stk. 
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9 Fylgiskjöl 



Reykjavíkurborg 

Skipulagsfulltrúi 

b.t. Ingvars Jóns Bates Gíslasonar 

 

Efni: Umsögn um tillögu að framkvæmdaleyfi vegna strætisvagnastöðva beggja vegna 

Kringlumýrarbrautar í Fossvogi 

Undirrituð vilja byrja á því að fagna þeirri viðleitni að efla frekar almenningssamgöngur á þessum stað í 

Reykjavík.   Engu að síður er að okkar mati eðlilegt að umsækjanda verði ekki heimilar framkvæmdir á 

þessum stað nema að áður gegnum rannsóknum á núverandi hljóðvist við byggðina sem næst er 

Kringlumýrarbraut í Fossvogsdal. Þær niðurstöður verði nýttar til samanburðar við eldri rannsóknir og 

einnig rannsóknir sem gera þarf síðar, ef af þessum breytingum verður.  

I. Hávaði 

Í reglugerð um hávaða númer 724/2008 í 5.grein kemur fram í annarri málsgrein: 

 

„Við hönnun samgöngumannvirkja skal miðað við að hljóðstig verði undir mörkum í töflum I 

og II í viðauka.  Við breytingu á umferðaræð í byggð sem fyrir er, sem leitt getur til aukins 

hávaða skal grípa til mótvægisaðgerða til þess að koma í veg fyrir að hljóðstig hækki“ 

Ekki er að sjá á þeim gögnum sem fylgja erindinu að gert sé ráð fyrir því að gerðar verði 

ráðstafanir austan Kringlumýrarbrautar til að koma í veg fyrir aukin hávaða frá fyrirhugaðri 

strætisvagnastöð í þeirri akstursstefnu.  

Samkvæmt þeim hljóðmælingarkortum sem við höfum fundið hjá Umhverfisstofnun. Það 

nýjasta frá mælingum fyrir Reykjavíkurborg og Vegagerðina, unnið árið 2016, þar sem kemur 

fram  að þau hús sem standa vestast við Lautarveg mælast samkvæmt fyrrnefndu korti með 

hávaða sem nemur 65-75 db. En samkvæmt heilsuverndarmörkum í fyrrnefndri reglugerð er 

viðmið íbúðarhúsnæðis á íbúðarsvæðum 55 db.   

Hér þarf því að okkar mati að láta gera nýjar mælingar og fá fram stöðuna eins og hún er 

núna á árinu 2022 áður en lengra er haldið.  Einnig er ljóst að bæta þarf hljóðmön austan við 

Kringlumýrarbraut, bæði að hækka hana þar sem hún hefur sígið talsvert og einnig þarf að 

finna lausn á því að minnka hávaða frá þeim stað sem fyrirhugað stopp er staðsett þar sem 

það mun standa við einn af fáum stöðum sem ekki er hljóðmön á milli byggðar og akvegar. 

Hljóð frá vögnum á því auðvelt með að berast beina leið inn í íbúðarhverfið, bæði þegar 

vagnar stöðva og taka af stað. 

Jafnframt þarf að hafa í huga að frá þeim stað sem fyrirhugað stopp er staðsett, er ekið upp 

brekku sem gerir það að verkum að hávaði frá strætisvögnum er hærri en ella.  Þetta þarf  

einnig að taka með í útreikninga á hljóðvist.  

Við leggjum jafnframt til að til viðbótar við hljóðmælingar verði erindi þessu vísað til 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur til umsagnar. 

 



 

II. Umferðarhraði 

Umferðarhraði er mikill á þessum kafla Kringlumýrarbrautar og þrátt fyrir að hámarkshraði 

sé 80 km er umferðin oft á tíðum mun hraðari en það.  

Samhliða uppsetningu á stoppistöðvum beggja vegna Kringlumýrarbrautar er að okkar mati 

nauðsynleg mótvægisaðgerð að lækka hámarkshraða á Kringlumýrarbraut á þessu svæði í 

a.m.k. 60 km eða minna.    

Hávaði frá umferð eykst umtalsvert þegar ekið er yfir 50 km hraða og því er þetta bæði 

öryggisatriði fyrir vegfarendur og dregur úr hávaða frá umferðinni.  

 

 

Fossvogi 6.10.2022 

Sent með tölvupósti á skipulag@reykjavik.is  

Virðingarfyllst,  

Friðrik Sigurðsson 

og 

Magnea S. Magnúsdóttir 

Lautarvegi 16 

103 Reykjavík 



Reykjavíkurborg 

Skipulagsfulltrúi 

b.t. Ingvars Jóns Bates Gíslasonar 

9. október 2022 

 

Efni: Umsögn um tillögu að framkvæmdaleyfi vegna strætisvagnastöðva beggja 

vegna Kringlumýrarbrautar í Fossvogi 

Undirrituð vilja byrja á því að fagna þeirri viðleitni að efla frekar almenningssamgöngur á þessum stað í 

Reykjavík.   Engu að síður er að okkar mati eðlilegt að umsækjanda verði ekki heimilar framkvæmdir á 

þessum stað nema að áður gegnum rannsóknum á núverandi hljóðvist við byggðina sem næst er 

Kringlumýrarbraut í Fossvogsdal. Þær niðurstöður verði nýttar til samanburðar við eldri rannsóknir og 

einnig rannsóknir sem gera þarf síðar, ef af þessum breytingum verður.  

 

1. Hávaði 

Í reglugerð um hávaða númer 724/2008 í 5.grein kemur fram í annarri málsgrein: 

 

„Við hönnun samgöngumannvirkja skal miðað við að hljóðstig verði undir mörkum í töflum I 

og II í viðauka.  Við breytingu á umferðaræð í byggð sem fyrir er, sem leitt getur til aukins 

hávaða skal grípa til mótvægisaðgerða til þess að koma í veg fyrir að hljóðstig hækki“ 

Ekki er að sjá á þeim gögnum sem fylgja erindinu að gert sé ráð fyrir því að gerðar verði 

ráðstafanir austan Kringlumýrarbrautar til að koma í veg fyrir aukin hávaða frá fyrirhugaðri 

strætisvagnastöð í þeirri akstursstefnu.  

Samkvæmt þeim hljóðmælingarkortum sem við höfum fundið hjá Umhverfisstofnun. Það 

nýjasta frá mælingum fyrir Reykjavíkurborg og Vegagerðina, unnið árið 2016, þar sem kemur 

fram  að þau hús sem standa vestast við Lautarveg mælast samkvæmt fyrrnefndu korti með 

hávaða sem nemur 65-75 db. En samkvæmt heilsuverndarmörkum í fyrrnefndri reglugerð er 

viðmið íbúðarhúsnæðis á íbúðarsvæðum 55 db.   

Hér þarf því að okkar mati að láta gera nýjar mælingar og fá fram stöðuna eins og hún er 

núna á árinu 2022 áður en lengra er haldið.  Einnig er ljóst að bæta þarf hljóðmön austan við 

Kringlumýrarbraut, bæði að hækka hana þar sem hún hefur sígið talsvert og einnig þarf að 

finna lausn á því að minnka hávaða frá þeim stað sem fyrirhugað stopp er staðsett þar sem 

það mun standa við einn af fáum stöðum sem ekki er hljóðmön á milli byggðar og akvegar. 

Hljóð frá vögnum á því auðvelt með að berast beina leið inn í íbúðarhverfið, bæði þegar 

vagnar stöðva og taka af stað. 

Jafnframt þarf að hafa í huga að frá þeim stað sem fyrirhugað stopp er staðsett, er ekið upp 

brekku sem gerir það að verkum að hávaði frá strætisvögnum er hærri en ella.  Þetta þarf  

einnig að taka með í útreikninga á hljóðvist.  



Við leggjum jafnframt til að til viðbótar við hljóðmælingar verði erindi þessu vísað til 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur til umsagnar. 

 

 

2. Umferðarhraði 

Umferðarhraði er mikill á þessum kafla Kringlumýrarbrautar og þrátt fyrir að hámarkshraði 

sé 80 km er umferðin oft á tíðum mun hraðari en það.  

Samhliða uppsetningu á stoppistöðvum beggja vegna Kringlumýrarbrautar er að okkar mati 

nauðsynleg mótvægisaðgerð að lækka hámarkshraða á Kringlumýrarbraut á þessu svæði í 

a.m.k. 60 km eða minna.    

Hávaði frá umferð eykst umtalsvert þegar ekið er yfir 50 km hraða og því er þetta bæði 

öryggisatriði fyrir vegfarendur og dregur úr hávaða frá umferðinni.  

 

 

Sent með tölvupósti á skipulag@reykjavik.is  

Virðingarfyllst,  

Þórarinn G. Pétursson 

og 

Kristín Þórðardóttir 

Lautarvegi 16 

103 Reykjavík 
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USK Skipulag

Frá: Björn Sigurbjörnsson 
Sent: þriðjudagur, 18. október 2022 14:26
Til: USK Skipulag
Efni: Ósammála
Viðhengi: StrÃ¦tÃ³stÃ¶Ã° - SuÃ°urhlÃ_Ã°.docx

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Flaggað

Við neðangreindir íbúðareigendur í 38d við Suðurhlíð erum mjög ósammála breytingar-tillögum að skipulagi við 
heimili okkar.  Er ekki hægt að bjóða eigendum til fundar? 
Anna Pálsdóttir, Björn Sigurbjörnsson 38d/115.  Jóhanna Björnsdóttir 38d/114 
 
 
Sent from my iPad 



 

 

Reykjavíkurborg 

Skipulags- og umhverfissvið 

 

Netfang:  skipulag@reykjavik.is 

 

Reykjavík 18. október 2022 

 

Varðar:  Tillögu um framkvæmdaleyfi vegna gerðar strætóstöðva í  

     Fossvogi, sbr. bréf skipulagsfulltrúa 28.9.2022.   

 

Undirrit ___ er eigandi íbúðar í Suðurhlíð 38D í Reykjavík og vil með bréfi þessu 

koma á framfæri mótmælum gegn því að veitt verði framkvæmdaleyfi eins og 

boðað er með ofangreindu bréfi. Mótmæli mín rökstyð ég með eftirfarandi hætti: 

1. Í breytingunni felst að umferð um Kringlumýrarbraut færist nær húsinu en 

nú er.  Hávaði frá umferð um þessa fjölförnu samgönguæð er þegar mjög 

mikill og mun fyrirsjáanlega aukast umtalsvert í húsinu.  Engin gögn fylgja 

hönnunargögnunum varðandi hávaðamengun sem breytingunni mun 

augljóslega fylgja, en auljóslega felur framkvæmdin í sér að hljóðmön sem 

fyrir er mun að verulegu leyti þurfa að víkja.  Því er harðlega mótmælt að 

leyfið verði veitt án þess að umhverfisáhrif af framkvæmdinni verði metin.   

2. Svifryksmengun við fjölfarnar umferðaræðar í Reykjavik er mikil frá   þeirri 

fjölförnu umferðaræð sem Kringlumýrarbraut er.  Eftir því sem 

umferðarþunginn færist nær húsinu mun hún að öllum líkindum aukast til 

muna. 

3. Með því að færa afreinina inn í Suðurhlíð eins og hér stendur til er ljóst að 

ökuljós frá bifreiðum sem um hana fara munu lenda beint á húsveggnum á 

Suðurhlíð 38D.  Þetta er mjög alvarlegur galli á tillögunni og mun 

fyrirsjáanlega valda verulegum óþægindum fyrir íbúana í húsinu.  Með 

færslu afreinarinnar samkvæmt þessari tillögu er búið til nýtt vandamál 

fyrir íbúana – þessi vandi er ekki til staðar nú.   

4. Fyrirhugaðar framkvæmdir hafa ekki með neinum hætti verið kynntar fyrir 

íbúum í hverfinu áður en framangreint bréf var sent út, en það var ekki sent 

íbúðareigendum beint heldur til húsfélags sem ekki er eigandi að neinum 

hluta fasteignarinnar.  Umsagnarfrestur er mjög stuttur og málið því afar 

illa undirbúið af hálfu borgaryfirvalda.   

mailto:skipulag@reykjavik.is


Ég áskil mér allan rétt til að fylgja framangreindum athugasemdum eftir ef þær 

fá ekki málefnalega afgreiðslu hjá skipulagsyfirvöldum borgarinnar. 

 

Virðingarfyllst 

 

_____________________________  

Nafn, kt. 

 



Reykjavíkurborg


Skipulags- og umhverfissvið


Netfang:  skipulag@reykjavik.is


Reykjavík 18. október 2022


Varðar:  Tillögu um framkvæmdaleyfi vegna gerðar strætóstöðva í 


     Fossvogi, sbr. bréf skipulagsfulltrúa 28.9.2022.  


Undirritaður er eigandi íbúðar í Suðurhlíð 38D í Reykjavík og vil með bréfi þessu 
koma á framfæri mótmælum gegn því að veitt verði framkvæmdaleyfi, eins og 
boðað er með ofangreindu bréfi. Mótmæli mín rökstyð ég með eftirfarandi hætti:


1.	 Í breytingunni felst að umferð um Kringlumýrarbraut færist nær húsinu 
en nú er.  Hávaði frá umferð um þessa fjölförnu samgönguæð er þegar 
mjög mikill og mun fyrirsjáanlega aukast umtalsvert í húsinu.  Engin 
gögn fylgja hönnunargögnunum varðandi hávaðamengun, sem 
breytingunni mun augljóslega fylgja, en auljóslega felur framkvæmdin í 
sér að hljóðmön, sem fyrir er, mun að verulegu leyti þurfa að víkja.  Því er 
harðlega mótmælt að leyfið verði veitt án þess að umhverfisáhrif af 
framkvæmdinni verði metin. Ennfremur tel ég alls ekki ásættanlegt að 
hávaði aukist frá því að nú er.


2.	 Svifryksmengun við fjölfarnar umferðaræðar í Reykjavik er víða mikil og 
þá ekki síst frá þeirri fjölförnu umferðaræð sem Kringlumýrarbraut er.  
Eftir því sem umferðarmagn færist nær húsinu mun hún að öllum 
líkindum aukast til muna.


3.	 Með því að færa afreinina inn í Suðurhlíð eins og hér stendur til er ljóst að 
ökuljós frá bifreiðum sem um hana fara munu lenda beint á húsveggnum 
á Suðurhlíð 38D.  Þetta er mjög alvarlegur galli á tillögunni og mun 
fyrirsjáanlega valda verulegum óþægindum fyrir íbúana í húsinu.  Með 
færslu afreinarinnar samkvæmt þessari tillögu er búið til nýtt vandamál 
fyrir íbúana – þessi vandi er ekki til staðar nú.  
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4.	 Fyrirhugaðar framkvæmdir hafa ekki með neinum hætti verið kynntar 
fyrir íbúum í hverfinu áður en framangreint bréf var sent út, en það var 
ekki sent íbúðareigendum beint heldur til húsfélags sem ekki er eigandi að 
neinum hluta fasteignarinnar.  Umsagnarfrestur er mjög stuttur og málið 
því afar illa undirbúið af hálfu borgaryfirvalda.  


Ég áskil mér allan rétt til að fylgja framangreindum athugasemdum eftir ef þær 
fá ekki málefnalega afgreiðslu hjá skipulagsyfirvöldum borgarinnar.


Virðingarfyllst


_________________________

Nafn, kt.




 

Reykjavíkurborg 

Skipulags- og umhverfissvið 

Netfang:  skipulag@reykjavik.is 

Reykjavík 18. október 2022 

 
Varðar:  Tillögu um framkvæmdaleyfi vegna gerðar strætóstöðva í  

     Fossvogi, sbr. bréf skipulagsfulltrúa 28.9.2022.   

 

Undirrituð Viktoría Valdimarsdóttir er eigandi íbúðar í Suðurhlíð 38B í Reykjavík og vil með bréfi 
þessu koma á framfæri mótmælum gegn því að veitt verði framkvæmdaleyfi eins og boðað er með 
bréfi sem sent var til húsfélagsins í september sl. varðandi tillögu vegna gerð strætóstöðva í Fossvogi 
ásamt færslu og lengingarfráreinar af Kringlumýrarbraut að Suðurhlíð. Mótmæli mín rökstyð ég með 
eftirfarandi hætti: 

1. Í breytingunni felst að umferð um Kringlumýrarbraut færist nær húsinu en nú er.  Hávaði frá 
umferð um þessa fjölförnu samgönguæð er þegar mjög mikill og mun fyrirsjáanlega aukast 
umtalsvert í húsinu.  Engin gögn fylgja hönnunargögnunum varðandi hávaðamengun sem 
breytingunni mun augljóslega fylgja, en auljóslega felur framkvæmdin í sér að hljóðmön sem 
fyrir er mun að verulegu leyti þurfa að víkja.  Því er harðlega mótmælt að leyfið verði veitt 
án þess að umhverfisáhrif af framkvæmdinni verði metin, þ.m.t. hljóð- og svifryksmengun. 

2. Svifryksmengun við fjölfarnar umferðaræðar í Reykjavik er mikil frá   þeirri fjölförnu 
umferðaræð sem Kringlumýrarbraut er.  Eftir því sem umferðarþunginn færist nær húsinu 
mun hún að öllum líkindum aukast til muna. 

3. Með því að færa afreinina inn í Suðurhlíð eins og hér stendur til er ljóst að ökuljós frá 
bifreiðum sem um hana fara munu lenda beint á húsveggnum á Suðurhlíð.  Þetta er mjög 
alvarlegur galli á tillögunni og mun fyrirsjáanlega valda verulegum óþægindum fyrir íbúana í 
húsinu.  Með færslu afreinarinnar samkvæmt þessari tillögu er búið til nýtt vandamál fyrir 
íbúana – þessi vandi er ekki til staðar nú.   

4. Fyrirhugaðar framkvæmdir hafa ekki með neinum hætti verið kynntar fyrir íbúum í 
hverfinu áður en framangreint bréf var sent út, en það var ekki sent íbúðareigendum beint 
heldur til húsfélags sem ekki er eigandi að neinum hluta fasteignarinnar.  Umsagnarfrestur er 
mjög stuttur og málið því afar illa undirbúið af hálfu borgaryfirvalda.   

Ég áskil mér allan rétt til að fylgja framangreindum athugasemdum eftir ef þær fá ekki málefnalega 
afgreiðslu hjá skipulagsyfirvöldum borgarinnar. Sem íbúðareigandi óska ég eftir að fá kynningu og 
upplýsingar um framvindu og afgreiðslu þessa máls beint, tímanlega og á löglegan hátt.  

Virðingarfyllst, 

 

Viktoría Valdimarsdóttir,  
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USK Skipulag

Frá: Ragnar H. Hall 
Sent: þriðjudagur, 18. október 2022 22:00
Til: USK Skipulag
Efni: Tillaga um framkvæmdaleyfi vegna gerðar strætóstöðva í Fossvogi

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Gott kvöld 
 
Undirritaður er eigandi íbúðar í Suðurhlíð 38C í Reykjavík.  Mér hefur, fyrir milligöngu Eignaumsjónar ehf., borist í 
hendur bréf skipulagsfulltrúa, dags. 28.9.2022 um málefnið.  Ég er stjórnarmaður í húsfélaginu Suðurhlíð 38A-D.  Ég 
hef reynt að ná símasambandi við Ingvar Jón Bates Gíslason til að fá upplýsingar um verkefnið, en það hefur ekki 
tekist og þess vegna fer ég þessa leið. 
 
Erindið er að kanna hvort hægt væri að fá fulltrúa frá umhverfis- og skipulagssviði borgarinnar á fund með eigendum 
íbúða í húsinu nr. 38 A-D til að skýra tillögurnar og hvernig ætlunin er að útfæra framkvæmdir með tilliti til 
umhverfisáhrifa.  Slíkan fund yrði að sjálfsögðu að halda einhverjum dögum áður en frestur til að skila 
athugasemdum rennur út. 
 
Með góðri kveðju 
Ragnar Halldór Hall 

 



 

 

Reykjavíkurborg 

Skipulags- og umhverfissvið 

 

Netfang:  skipulag@reykjavik.is 

 

Reykjavík 18. október 2022 

 

Varðar:  Tillögu um framkvæmdaleyfi vegna gerðar strætóstöðva í  

     Fossvogi, sbr. bréf skipulagsfulltrúa 28.9.2022.   

 

Undirrit ___ er eigandi íbúðar í Suðurhlíð 38D í Reykjavík og vil með bréfi þessu 

koma á framfæri mótmælum gegn því að veitt verði framkvæmdaleyfi eins og 

boðað er með ofangreindu bréfi. Mótmæli mín rökstyð ég með eftirfarandi hætti: 

1. Í breytingunni felst að umferð um Kringlumýrarbraut færist nær húsinu en 

nú er.  Hávaði frá umferð um þessa fjölförnu samgönguæð er þegar mjög 

mikill og mun fyrirsjáanlega aukast umtalsvert í húsinu.  Engin gögn fylgja 

hönnunargögnunum varðandi hávaðamengun sem breytingunni mun 

augljóslega fylgja, en auljóslega felur framkvæmdin í sér að hljóðmön sem 

fyrir er mun að verulegu leyti þurfa að víkja.  Því er harðlega mótmælt að 

leyfið verði veitt án þess að umhverfisáhrif af framkvæmdinni verði metin.   

2. Svifryksmengun við fjölfarnar umferðaræðar í Reykjavik er mikil frá   þeirri 

fjölförnu umferðaræð sem Kringlumýrarbraut er.  Eftir því sem 

umferðarþunginn færist nær húsinu mun hún að öllum líkindum aukast til 

muna. 

3. Með því að færa afreinina inn í Suðurhlíð eins og hér stendur til er ljóst að 

ökuljós frá bifreiðum sem um hana fara munu lenda beint á húsveggnum á 

Suðurhlíð 38D.  Þetta er mjög alvarlegur galli á tillögunni og mun 

fyrirsjáanlega valda verulegum óþægindum fyrir íbúana í húsinu.  Með 

færslu afreinarinnar samkvæmt þessari tillögu er búið til nýtt vandamál 

fyrir íbúana – þessi vandi er ekki til staðar nú.   

4. Fyrirhugaðar framkvæmdir hafa ekki með neinum hætti verið kynntar fyrir 

íbúum í hverfinu áður en framangreint bréf var sent út, en það var ekki sent 

íbúðareigendum beint heldur til húsfélags sem ekki er eigandi að neinum 

hluta fasteignarinnar.  Umsagnarfrestur er mjög stuttur og málið því afar 

illa undirbúið af hálfu borgaryfirvalda.   

mailto:skipulag@reykjavik.is


Ég áskil mér allan rétt til að fylgja framangreindum athugasemdum eftir ef þær 

fá ekki málefnalega afgreiðslu hjá skipulagsyfirvöldum borgarinnar. 

 

Virðingarfyllst 

 

Guðni Sigfússon   

                                 Anna M Björnsdóttir _______________________  

Nafn, kt. 
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USK Skipulag

Frá: Eggert Gunnarsson 
Sent: mánudagur, 24. október 2022 15:10
Til: USK Skipulag
Efni: Tillaga um framkvæmdaleyfi vegna gerðar strætóstöðva í Fossvogi, verk.n. 

V22-578135, verkefnisstjóri Jón Ingvar Bates Gíslason
Viðhengi: RB - Lden - 1304.pdf

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Undirritaður er íbúi í Suðurhlíð 38. Ég fagna því að loks skuli komnar fram tillögur  um strætóstöðvar í göngufæri við 
blokkina. Íbúar hafa þó ýmislegt við framkomna framkvæmdatillögu að athuga. Aðal áhyggjuefnið er að í tillögunni 
er gert ráð fyrir að færa fráreinina frá Kringlumýrarbraut inn í Suðurhlíð til norðurs og nær blokkinni og ganga þar 
með á hljóðmönina sem ver okkur að hluta til fyrir umferðarhávaða frá Kringlumýrarbrautinni. Óttast íbúar að þar 
með muni hljóðmengun og jafnvel svifryksmengun aukast. Samkvæmt hljóðkorti Vegagerðarinnar er hljóðmengun 
nú þegar á bilinu 65-70 dB(A9) sem er yfir því sem talið er ásættanlegt (sjá viðhengi).  
 
Farið er fram á að tekið verði til gaumgæfilegrar skoðunar hvort að ekki megi setja upp stoppistöðina sunnan við 
göngubrúna yfir Kringlumýrarbraut, nokkurn veginn til móts við stoppistöðina sem áætlað er að setja upp að 
austanverðu. Við það helst fráreinin inn í Suðurhlíð óbreytt sem og hljóðmönin.  
 
Þess er vinsamlegast farið á leit að fulltrúar íbúa í Suðurhlið 38 fái fund með skipulagsyfirvöldum þar sem farið verði 
yfir forsendur framkominnar framkvæmdatillögu og ræddir aðrir möguleikar á útfærslu sem skerði ekki lífsgæði íbúa 
blokkarinnar. 
 
 
 
Virðingarfyllst 
 
 
Eggert Gunnarsson 
íbúi í Suðurhlíð 38a 
105 Reykjavík 
 
 
Svar óskast sent á netfangið:  
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USK Skipulag

Frá: Sigrún Kelleher 

Sent: þriðjudagur, 25. október 2022 18:14

Til: USK Skipulag

Afrit: sigrun Kelleher

Efni: Strætóstoppistöð i Fossvogi

 

Reykjavíkurborg Skipulags- og umhverfissvið  

Netfang: skipulag@reykjavik.is  

 

Varðar: Bréf Skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborga dagsett 28.09.2022  

Ég undirrituð, Sigrún Kelleher, er eigandi ıb́úðar 102 ı́ Suðurhlı́ð 38D ı́ Reykjavı́k og vil með bréfi 
þessu koma á framfæri mótmælum gegn þvı́ að veitt verði framkvæmdaleyfi eins og boðað er með 
ofangreindu bréfi. Mótmæli mı́n rökstyð ég með eftirfarandi hætti:  

1. I+ breytingunni felst að umferð um Kringlumýrarbraut færist nær húsinu en nú er. Hávaði frá 
umferð um þessa fjölförnu samgönguæð er þegar mjög mikill og mun fyrirsjáanlega aukast 
umtalsvert ı́ húsinu. Engin gögn fylgja hönnunargögnunum varðandi hávaðamengun sem 
breytingunni mun augljóslega fylgja, en framkvæmdin felur ı́ sér að hljóðmön sem fyrir er mun 
að verulegu leyti þurfa að vı́kja. Þvı́ mótmæli ég harðlega að leyfið verði veitt án þess að 
umhverfisáhrif af framkvæmdinni verði metin og gert grein fyrir þeim mótvægisaðgerðum sem 
þarf til að bæta hljóðvist á svæðinu.  

2. Svifryksmengun við fjölfarnar umferðaræðar ı́ Reykjavı́k er mikil eins og frá þeirri fjölförnu 
umferðaræð sem Kringlumýrarbraut er. Eftir þvı́ sem umferðarþunginn færist nær húsinu mun 
hún að öllum lı́kindum aukast til muna. 

3. Með þvı́ að færa aðkomuna að Suðurhlı́ð eins og hér stendur til er ljóst að ökuljós frá bifreiðum sem 
um hana fara munu lenda beint á húsveggnum á Suðurhlı́ð 38D. Þetta er mjög alvarlegur galli á 
tillögunni og mun fyrirsjáanlega valda verulegum óþægindum fyrir ı́búana ı́ húsinu. Með færslu 
aðkomunnar samkvæmt þessari tillögu er búið til nýtt vandamál fyrir ı́búana – þessi vandi er ekki til 
staðar nú. 

4. Fyrirhugaðar framkvæmdir hafa ekki með neinum hætti verið kynntar fyrir ı́búum ı́ hverfinu 
áður en framangreint bréf var sent út, en það var ekki sent ı́búðareigendum beint heldur til 
húsfélags sem ekki er eigandi að neinum hluta fasteignarinnar. Umsagnarfrestur er mjög 
stuttur og málið þvı́ afar illa undirbúið af hálfu borgaryfirvalda.  

5. Væntanleg framkvæmd við færslu aðkomu að Suðurhlı́ð er með öllu óþörf þar sem mjög einfalt 
og verulega kostnaðarminna er að færa strætóstoppistöðina suður fyrir göngubrúna. Sú aðgerð 
myndi ekki raska stöðu ı́búa ı́ Suðurhlı́ð 38 D með nokkru móti.  

E+ g áskil mér allan rétt til að fylgja framangreindum athugasemdum eftir ef þær fá ekki málefnalega 
afgreiðslu hjá skipulagsyfirvöldum borgarinnar.  

Virðingarfyllst  



2

Sigrún Kelleher    
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USK Skipulag

Frá: Skrifstofa Aðventista <sda@adventistar.is>

Sent: miðvikudagur, 26. október 2022 14:45

Til: USK Skipulag

Efni: Framkvæmdarleyfi / skipulag í kynningu - Sudurhlid

 

Góðan dag, 

Fyrir hönd húseiganda að Suðuhlíð 36, Kirkju sjöunda dags aðventista, vil ég koma eftirfarandi 

athugasemdum á framfæri við skipulagsfulltrúa sem samkvæmt bréfi ykkar er Ingvar Jón Bates Gíslason. 

  
  

Það er gott mál að fá þarna biðstöð Strætó og lengingu á fráreininni þarna sem bætir aðkomu að skólanum. 

  

Framkvæmdartíminn er þó ekki góður þar sem skólinn er í fullum gangi þá og þetta er ein af tveimur leiðum 

að skólanum og er mikið notuð. 

  

Svo ef veðurfar verður ekki hagstætt fyrir verktakann þá getur þetta verið lokað í mjög langan tíma. 

  

Við förum því fram á að þetta verði unnið eftir að skóla lýkur í júní á næsta ári en í fyrsta lagi eftir miðjan 

apríl þegar komin er dagsbirta á skólatíma. 

  

Annað er hljóðið.  Talað er um að hljóðmön verði aðlöguð að verkinu en hvergi kemur fram á teikningum 

hvernig sú útfærsla er hugsuð og þá hvort hún hafi áhrif til hækkunar eða lækkunar á hljóði við skólann. 

  

Við spyrjum því um áhrif framkvæmdar á hljóðstig við skólann. Hætta er á að hávaði aukist til muna nema 

sérstaklega sé hugað að þessum hluta. 
 

Kveðja, 

Þóra Sigríður Jónsdóttir 

 

 

Þóra Sigríður Jónsdóttir 

Aðalritari | Executive Secretary 

 

Kirkja sjöunda dags aðventista | Iceland Conference of Seventh-day Adventists  
Office +354 588 7800 Mobile +354 767 4467  

Suðurhlið 36, 105 Reykjavík, Iceland  

thora@adventistar.is • adventistar.is • www.facebook.com/adventistar 
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USK Skipulag

Frá: Jóhannes Kristinsson 

Sent: föstudagur, 28. október 2022 15:00

Til: USK Skipulag

Efni: Athugasemd vegna fyrirhugaðra framkvæmda við strætóstoppistöð á 

Kringlumýrarbraut við Suðurhlíð.

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir

Flaggstaða: Flaggað

Góðan dag. 

 

Við sem eigendur íbúðar 401 Suðurhlíð 38 A , viljum hér með gera alvarlega athugasemd við ætlaðar framkvæmdir 

við hljóðmön og aðrein vegna staðsetningar á strætisvagna stoppistöð á Kringlumýrarbraut nálægt fjölbýlishúsi 

okkar. 

Við leggjum til  að staðsetningunni verði breytt og flutt nær bensínstöð N1 suður fyrir göngubrúna. 

 

Við treystum því að hlustað verði á íbúanna og tekið tillit til athugasemda þeirra. 

 

Með vinsemd og virðingu. 

 

Þorbjörg Jónsdóttir og 

Jóhannes Kristinsson 
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USK Skipulag

Frá: Björn Sigurbjörnsson 
Sent: þriðjudagur, 18. október 2022 12:39
Til: USK Skipulag
Efni: Suðurhlíð 38d/115 R

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Ágæti viðtakandi! 
 
Þetta skipulag er ekki ásættanlegt.  Það verður að boða fund vegna þessa máls sem allra fyrst. 
 
Björn Sigurbjörnsson 
Anna Pálsdóttir 
 
Sent from my iPad 
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USK Skipulag

Frá: Björn Sigurbjörnsson 
Sent: laugardagur, 22. október 2022 13:58
Til: USK Skipulag
Efni: Suðurhlíð 38d

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Ágæti viðtakandi! 
 
Ég vil ítreka að íbúar í þeirri álmu sem liggur samsíða Kringlumýrarbraut þurfa að fá betri kynningu á væntanlegum 
breytingum.  ‐   
 
Með kveðju, 
Anna Pálsdóttir/115 
 
Sent from my iPad 
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USK Skipulag

Frá: Jon Sigurdarson 
Sent: mánudagur, 24. október 2022 17:01
Til: USK Skipulag
Afrit: Arni Samuelsson; Ragnar H. Hall
Efni: Varðar:  Tillögu um framkvæmdaleyfi vegna gerðar strætóstöðva í       Fossvogi, sbr. 

bréf skipulagsfulltrúa 28.9.2022.   

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Ágæti Ingvar Jón Bates Gíslason, eða annar sá er þetta opnar. 
 
Ég er eigandi búðar í Suðurhlíð 38D.  Ég er að skoða þau gögn sem vísað er til í ofangreindu bréfi.  Mét gengur illa að 
átta mig á þeim teikningum sem til er vísað.  Því leita ég til þín og bið þig að benda mér á á hvaða teiknigu(m) má sjá: 
 
- nákvæma staðsetningu fyrirhugaðar strætóstöðvar og stærð hennar með og án “lóðar"? 
- útlitsteikningu af stöðinni? 
- endurgerða hljóðmön  og samanburð á henni við núverandi mön? 
- fjarlægð stöðvarinnar frá húsvegg í 38D ? 
- hvar og eftir hvaða ferli munu bílljós skella á útvegg í 38D? 
 
Gott væri að fá þrívíddarteikngar að ofangreindu. 
 
 
Kær kveðja, 
Jón Sigurðarson, 
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USK Skipulag

Frá: Jon Sigurdarson 
Sent: fimmtudagur, 20. október 2022 13:59
Til: USK Skipulag
Afrit: Arni Samuelsson
Efni: Varðar:  Tillögu um framkvæmdaleyfi vegna gerðar strætóstöðva í  Fossvogi, sbr. 

bréf skipulagsfulltrúa 28.9.2022.

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Flaggað

Ágæti viðtakandi , og eða 
Ágæti Jón Bates Gíslason. 
 
Fyrir mína hönd og fyrir hönd Árna Samúelssonar, óska ég eftir fundi varðandi ofangreint málefni.  Báðir erum við 
eigendur að íbúðum í Suðurhlíð 38D. 
 
 
Kær kveðja, 
Jón Sigurðarson, 

 
 
 
 



 
 

 

   
 

 
Reykjavík 30. mars 2023 / IJBG 

 

 

 

UMSÖGN 
 

 
Varðar:  Framkvæmdaleyfi vegna gerð strætisvagnastöðva í Fossvogi ásamt færslu og lengingar 
fráreinar af Kringlumýrarbraut að Suðurhlíð / ATHUGASEMDIR OG SVÖR 
 
 
Erindið var grenndarkynnt frá 30. september 2022 til og með 28. október 2022. 
 
Eftirtaldir aðilar sendu athugasemdir og ábendingar: 
 
Sigrún Kelleher dags. 25. október 2022, 
Sigríður Svana Pétursdóttir og Jón Sigurðarson dags. 26. október 2022, 
Eggert Gunnarsson dags. 24. október 2022, 
Þórarinn G. Pétursson og Kristín Þórðardóttir dags. 9. október 2022, 
Friðrik Sigurðsson og Magnea S. Magnúsdóttir dags. 6. október 2022, 
Þóra Sigríður Jónsdóttir f.h. húseiganda að Suðuhlíð 36 dags. 26. október 2022, 
Þorbjörg Jónsdóttir og Jóhannes Kristinsson dags. 28. október 2022. 
María Friðjónsdóttir dags. 26. október 2022 
Þóra Eyjólfsdóttir dags. 27. október 2022, 
Árni Samúelsson dags. 26. október 2022, 
Anna Björg Halldórsdóttir dags. 26. október 2022, 
Hrafnhildur Grace Ólafsdóttir dags. 26. október 2022, 
Guðríður Gísladóttir og Ragnar Halldór Hall dags. 23. október 2022, 
Sigríður Kristín Pálsdóttir og Snæbjörn Þór Ólafsson dags. 19. október 2022, 
Guðni Sigfússon og Anna M. Björnsdóttir dags. 18. október 2022, 
Viktoría Valdimarsdóttir dags. 18. október 2022, 
Haraldur Sigþórsson dags. 18. október 2022, 
Auður Pálsdóttir f.h. Jóhönnu Björnsdóttur dags. 26. október 2022, 
Anna Pálsdóttir, Björn Sigurbjörnsson og Jóhanna Björnsdóttir dags. 18. október 2022, 
Ragnar Halldór Hall dags. 18. október 2022. 
 
Einnig eru lagðir fram tölvupóstar Björns Sigurbjörnssonar og Önnu Pálsdóttur dags. 18. og 22. október 
2022 þar sem óskað er eftir fundi og betri kynningu og tölvupóstar Jóns Sigurðarsonar dags. 20. og 24. 
október 2022 
 
 
SAMANTEKT: 
Almennt ganga athugasemdir hagaðila út á: 

 
• röskun á umferð sem færist nær íbúabyggð með tilheyrandi hávaðamengun í þegar 

fullbyggðu og skipulögðu rólegu hverfi 
• ófullnægjandi gögn varðandi hávaðamengun 
• líkur á aukinni svifryksmengun eftir því sem umferðarþunginn færist nær húsunum 
• að ljósmengun (ökuljós frá bifreiðum) muni aukast (lenda beint á húsvegg) 
• að fyrirhugaðar framkvæmdir hafi ekki með neinum hætti verið kynntar fyrir íbúum í 

hverfinu 
• að einfaldara og kostnaðarminna væri að færa strætóstoppistöðina suður fyrir göngubrú og 

þar með komast hjá raski á stöðu íbúa. 



   
 

Borgartún 12-14 / 105 Reykjavík / Sími 411-1111 / www.reykjavik.is 

ALMENNT YFIRLIT BREYTINGA: 
Framkvæmdin gerir ráð fyrir tveimur nýjum strætóstöðvum í Fossvogi ásamt færslu og lengingar 
fráreinar af Kringlumýrarbraut að Suðurhlíð. Leggja á stíga að strætóstöðvum, þvera stíg á Suðurhlíð og 
þrengja syðsta hluta Suðurhlíðar. Aðlaga skal hljóðmön vegna færslu fráreinar, aðlaga fláa og ganga frá 
landmótun vegna afvötnunar stíga og gatna.  
 

 

Efnislegar athugasemdir sem bárust eru í meginatriðum eftirfarandi: 

 
Athugasemdir Sigrún Kelleher dags. 25. október 2022 
 

1.  

 
 
ATHUGASEMDIR VIÐ GÖGN 

  
1.1  

 
 

Svar:  Núverandi umferð um Hafnarfjarðarveg/Kringlumýrarbraut mun ekki færast nær 
Suðurhlíð 38. Skoðaðar hafa verið mótvægisaðgerðir vegna hávaðamengunar og þær hannaðar 
þannig að hljóðstig við húsvegg verði að lágmarki ekki meira en fyrir breytingar. Rampi fráreinar 
hefur verið færður sunnar frá því sem kom fram í grenndarkynningu til að lágmarka skerðingu 
hljóðmanar. Óveruleg breyting verður á hljóðmön eftir að framkvæmdum lýkur. Samanburður 
hljóðútreikninga miðað við núverandi aðstæður og eftir framkvæmdir sýna að hljóðstig hækki 
ekki við húsnæði í Suðurhlíðum. 

 
 1.2  

 
       
Svar: Eins og kemur fram að ofan mun bílaumferð Kringlumýrarbrautar ekki færast nær 
Suðurhlíð 38, umferð á frárein í Suðurhlíð getur færst nær byggð í hverfinu. Einungis er um að 
ræða umferð sem er komin til vegna hverfisins og telur um 300 ökutæki á dag. Sú breyting er m.a. 
gerð til að tryggja nægilega lengd fráreinar í þágu umferðaröryggis, svo hún uppfylli kröfur 
hönnunarreglna. Ekki er talið að framkvæmdirnar hafi áhrif á umferðarmagn og þar með ekki 
talið að magn svifryks aukist. 

 
1.3 

 

Svar: Við Suðurhlíð 38 er bæði gróður og stoðveggur sem minnkar áhrif ljósa á þeirri umferð sem 
er að fara um Suðurhlíðar. Ekki er hægt að sjá að tillaga að breyttri legu afreinar inn í Suðurhlíðar 
breyti ljósmengun við Suðurhlíð 38. 
  
1.4 
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Svar: Ekki er fallist á að málið sé illa ígrundað að hálfu borgaryfirvalda varðandi 
umsagnarfrest sem fylgir skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997, m.s.br. 7. mgr. 43.gr. um 
grenndarkynningu. Í leiðbeiningarblaði 8b frá Skipulagsstofnun stendur: 
 

Þegar sótt er um [byggingar-] leyfi í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggur ekki fyrir eða um er að ræða 
óverulega breytingu á deiliskipulagi, skal skipulagsnefnd fjalla um málið og láta fara fram grenndarkynningu 
áður en það hlýtur afgreiðslu byggingarnefndar. Grenndarkynning felst í því að nágrönnum, sem hagsmuna eiga 
að gæta, er kynnt málið og gefinn kostur á að tjá sig innan ákveðins frests sem skal vera a.m.k. fjórar vikur. Að 
þeim fresti liðnum og þegar niðurstaða skipulagsnefndar liggur fyrir skal byggingarnefnd taka málið til 
afgreiðslu. Þeim sem tjáðu sig um málið skal tilkynnt um niðurstöðu skipulagsnefndar og byggingarnefndar. 
Heimilt er skipulagsnefnd að stytta tímabil grenndarkynningar ef þeir sem hagsmuna eiga að gæta hafa lýst 
skriflega yfir því með áritun á uppdrátt að þeir geri ekki athugasemdir við fyrirhugaða framkvæmd eða breytingu 
á deiliskipulagi, áður en fjórar vikur eru liðnar.”  

 

Athugasemdir Sigríðar Svönu Pétursdóttur og Jóns Sigurðarsonar dags. 26. október 2022 
 

2.  

 
 
2.1 

 

Svar:  Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. Ekki er um nýja hönnun vegar að ræða aðeins 
breytingu, og því á fyrri setning greinarinnar ekki við, þar sem kveðið er á um að hafa halda 
hljóðstigi undir 55dB. Samkvæmt 5gr. reglugerðar 724/2008 um hávaða stendur: „Við 
hönnun samgöngumannvirkja skal miðað við að hljóðstig verði undir mörkum í töflum I og II í 
viðauka. Við breytingu á umferðaræð í byggð sem fyrir er, sem leitt getur til aukins hávaða, 
skal grípa til mótvægisaðgerða til þess að koma í veg fyrir að hljóðstig hækki.“ 

 

 2.2 

 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan 
 

2.3 
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Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 
2.4 

 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 
 

 

 
Athugasemdir Eggerts Gunnarssonar dags. 24. október 2022, 
 
 

3.  
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3.1 

 

Svar: Sunnan göngubrúar er til staðar frárein að bensínstöð en m.t.t. umferðaröryggissjónarmiða 
er ekki talið ásættanlegt að hröðunar- og blöndunarrein sé samnýtt frárein. Frárein í Suðurhlíðar 
var of stutt miðað við hönnunarreglur og því var þörf á því að lengja hana. Til þess að koma fyrir 
strætóstöð þurfti að hliðra staðsetningu fráreinar, og tryggja nægilegt rými fyrir strætisvagna til 
þess að hægja á sér sem og ná upp hraða. Skoðaðar verða mótvægisaðgerðir vegna 
hávaðamengunar eins og rakið er í svari 1.1. 

 

3.2 

 

Svar: Ekki er talin ástæða til að boða fund, en tekið verður tillit til athugasemda.  

 

Hljóðkort Vegagerðarinnar  og Reykjavíkurborgar frá júní 2012 fylgdi með athugasemdinni 
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Athugasemdir Þórarinn G. Pétursson og Kristín Þórðardóttir dags. 9. október 2022: 

 

4.  

 
4.1  

Hávaði 

 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. Austan Kringlumýrarbrautar er ekki verið að breyta 
hljóðvörnum. Gerð verður strætórein austan megin vegarins, nær hljóðmön sem er til staðar í dag. 
Þar sem hljóðmöninni verður ekki breytt mun strætóreinin ekki hafa áhrif á hljóðstig. 

4.2  

Hávaði 

 

Svar: Sjá svar  við athugasemd nr. 1.1 og 4.1 

4.3 

Hávaði 

 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr.  1.1. 

Hávaðamengun vegna strætisvagna er hverfandi í samanburði við hávaðamengun vegna 
bílaumferðar á þessu svæði. 

4.4 

Hávaði 

 

Svar: Ekki var talin ástæða til að vísa erindinu til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sbr. svör við 
athugasemdum nr. 2.1. 
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4.5 

Umferðarhraði 

 

Svar: Það er ekki í hlut þessa verkefnis að endurskoða umferðarhraða á 
Hafnarfjarðarvegi/Kringlumýrarbraut. Ekki verður séð að ástæða sé til að lækka umferðarhraða 
við (eða vegna) biðstöðvar strætisvagna á þessum stað.   

 

Athugasemdir Friðriks Sigurðssonar og Magneu S. Magnúsdóttur dags. 6. október 2022 
 

5.  

 
 
5.1 

 
  
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1, 4.1, 4.2, 4,3 og 4.4 að ofan. 
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5.2 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 4.5 að ofan. 

 
Athugasemdir Þóru Sigríðar Jónsdóttur f.h. húseiganda að Suðuhlíð 36 dags. 26. október 2022, 
 

6.  

 
 

6.1 

 
 

Svar: Farið verður í framkvæmdir í fyrsta lagi með vorinu og ætti því að vera hægt að koma til 
móts við óskir Suðurhlíðaskóla.  

6.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. Ekki er talið að hljóðstig við skólann á lóð nr. 36 við 
Suðurhlíð eða íbúðahús á lóð nr. 38D muni breytast frá núverandi horfi eftir breytingar. 

 
Athugasemdir Þorbjargar Jónsdóttur og Jóhannesar Kristinssonar dags. 28. október 2022 
 

7. 

 
 

7.1 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 3.1 að ofan. 

 
Athugasemdir Maríu Friðjónsdóttur dags. 26. október 2022 
 
 

8. 
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8.1 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

8.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

8.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

8.4 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 

Athugasemdir Þóru Eyjólfsdóttur dags. 27. október 2022 
 

9. 

 
 

9.1 
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Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

9.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

9.3 

 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

9.4 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
Athugasemdir Árna Samúelssonar dags. 26. október 2022 
 

10. 

 
 

10.1 
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Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

 

10.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

10.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 

10.4 

  
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
 
Athugasemdir Önnu Bjargar Halldórsdóttur dags. 26. október 2022 
 

9. 
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9.1 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

 

9.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

9.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 

9.4 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
Athugasemdir Hrafnhildar Grace Ólafsdóttur dags. 26. október 2022 
 
 

10. 

 
 

10.1 
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Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

 

10.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

10.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 

10.4 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
 

Athugasemdir Guðríðar Gísladóttur og Ragnars Halldórs Hall dags. 23. október 2022 
 

11. 

 
 

11.1 
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Svar: á svör við athugasemd nr. 1.1 og 2.1 að ofan. 

 

11.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

11.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 3.1 að ofan. 

 

11.4 

 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. Húsfélögum er jafnan sent bréf sem koma því áfram 
til sinna félagsmanna. Skipulagsfulltrúi verður að geta treyst því að rétt heimilisfang sé skráð til að 
gögnin komist til réttra aðila. Húsfélagið Suðurhlíð 38 A-D er skráð opinberlega á heimilisfang 
með pósthólf 8940 í póstnúmerinu 128 Reykjavík og þangað var bréf varðandi grenndarkynningu 
framkvæmdaleyfisins sent. 

 
 
Athugasemdir Sigríðar Kristínar Pálsdóttur og Snæbjarnar Þórs Ólafssonar dags. 19. október 2022 
 
 



   
 

Borgartún 12-14 / 105 Reykjavík / Sími 411-1111 / www.reykjavik.is 

12. 

 
 

12.1 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

 
12.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 
12.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 
12.4 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
 
Athugasemdir Guðna Sigfússonar og Önnu M. Björnsdóttur dags. 18. október 2022 
 

13. 
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13.1 

 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

 

13.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

13.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 

13.4 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
Athugasemdir Viktoríu Valdimarsdóttur dags. 18. október 2022 
 

14. 

 
 

14.1 
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Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 og 1.2 að ofan. 

 

14.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

14.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 

14.4 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
15.5 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
 

Athugasemdir Haraldar Sigþórssonar dags. 18. október 2022 
 

16. 

 
 

16.1 
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Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

 

16.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

16.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 

16.4 

  
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
 
Athugasemdir Auðar Pálsdóttur f.h. Jóhönnu Björnsdóttur dags. 26. október 2022 
 
 

17. 

 
 

17.1 
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Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

 

17.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

17.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 

17.4 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
 
Athugasemdir Önnu Pálsdóttur, Björns Sigurbjörnssonar og Jóhönnu Björnsdóttur dags. 18. október 
2022 
 
 

18. 

 
 

18.1 
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Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.1 að ofan. 

 

18.2 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.2 að ofan. 

 

18.3 

 
 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.3 að ofan. 

 

18.4 

 
 
Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 1.4 að ofan. 

 
 

Athugasemdir Ragnars Halldórs Hall dags. 18. október 2022 
 

19. 

 
 

19.1 
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Svar: Í svari 3.2 kom fram að ekki hafi verið talin ástæða til að boða til fundar en tekið verður tillit 
til athugasemda. Undirritaður hringdi 21. október sl. í ofangreindan aðila eftir að ósk um að hafa 
samband barst úr þjónustuveri borgarinnar dags. 17. október sl. Í samtalinu var leitast við að 
útskýra framkvæmdina og eins útskýrt hvers vegna ekki var talin ástæða til að halda sérstaka 
kynningu vegna framkvæmdarinnar. Einnig greip samgöngustjóri Reykjavíkurborgar símtólið og 
útskýrði enn frekar framkvæmdina og málatilbúnað allan. 

 

Athugasemdir / tölvupóstar Björns Sigurbjörnssonar og Önnu Pálsdóttur dags. 18. og 22. október 2022 
þar sem óskað er eftir fundi og betri kynningu: 
 

20. 
 

20.1 
 

 

 
 

 
Svar: Vísað er í svar við athugasemd 3.2 þar sem ekki var talin ástæða til að boða fund, en tekið 
væri tillit til athugasemda. 

 

Athugasemdir / tölvupóstar tölvupóstar Jóns Sigurðarsonar dags. 20. og 24. október 2022 
 
 

21. 
 

21.1 

 
 
Svar: Ekki var talin ástæða til að efna til sérstaks fundar vegna þessa sbr. svar við athugasemd 3.2. 

 

21.2 

 
 

Svar: Sérfræðingar á vegum Vegagerðarinnar og skrifstofu samgöngustjóra Reykjavíkurborgar 
fóru yfir þessar athugasemdir og uppfærðu útfærslu hönnun á mön með tilliti til fjarlægðar við 
húsvegg (sjá yfirlitsmynd að neðan). 
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Niðurstaða: 
 

• Í ljósi innsendra athugasemda og áhyggna vegna fyrirhugaðra framkvæmda við gerð 
strætisvagnastöðva við Kringlumýrarbraut, lengingu og færslu fráreinar að Suðurhlíð, og þeim 
áhrifum sem breytingarnar hafa á núverandi hljóðmön, var ákveðið að uppfæra hönnunina og 
koma til móts við áhyggjur hagaðila / íbúa í nágrenninu (sjá kortaljósmyndir (skjáskot fyrir og 
eftir) að neðan: 

o Skoðaðar hafa verið mótvægisaðgerðir vegna hávaðamengunar og þær hannaðar þannig 
að hljóðstig við húsvegg verði að lágmarki ekki meira en fyrir breytingar. 

o Rampi fráreinar hefur verið færður 6 metrum  sunnar frá því sem kom fram í 
grenndarkynningu til að lágmarka skerðingu hljóðmanar. 

o Óveruleg breyting verður á hljóðmön eftir að framkvæmdum lýkur þar sem einungis þarf 
að endurmóta syðsta enda hljóðmanar í stað um helmingar hljóðmanarinnar eins og var 
grenndarkynnt. 

o Samanburður hljóðútreikninga miðað við núverandi aðstæður og eftir framkvæmdir 
sýna að hljóðstig hækki ekki við húsnæði í Suðurhlíðum vegna framkvæmdarinnar. 

o Skerðing hljóðmanar á framkvæmdatíma mun minni en áður var gert ráð fyrir 
o Upphækkuð þverun yfir Suðurhlíð hefur verið færð til að samræma við fyrirhugaða 

stígagerð til norðurs. 
 

 
 

 

 

• Lagt er til að umsókn um framkvæmdaleyfi verði samþykkt með hliðsjón af þeim breytingum sem 

koma fram í umsögn hér að ofan.  

 
 
 
 
f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Ingvar Jón Bates Gíslason, arkitekt 
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